Verksted 2022 M TM Maste r®

Kronprins Haakon

Thruster (RRM), Hovedoverhaling

Jobbdetaljer
Start Dato 20.11.2022 Utfgres av Verksted [kritisk jobb
Varighet 10 Dag(er) Valgt leverandgr [ x| Klasse jobb
Fremdrift 0% Eksternt jobb nr.

Jobbansvarlig Maskinsjef
Kontrolleres av Representant fra

utstyrsleverandgr, Reders
representant, representant fra

Lokasion ROM (40E100) klasse

Denne jobbe gjelder fglgende komponenter/utstyr:
404.002 Baugthruster Nr. 2 Baugthruster Nr. 2 Vekt:10kg

Folgende tjenester skal inkluderes som en del av arbeidsomfanget og omfattes av oppgitt pris
for arbeidet.
Trykktesting, intern transport om bord/verksted, rengjgring etter, tilkomst, krane, korrosjonsbeskyttelse

Ngdvendig materiale for utfgrelse av arbeidet skal leveres av Verkstedet.

Jobbeskrivelse

5-ars hovedoverhaling;
Overhaling utfares av produsentens representant.
Skifte deler, som nedvendig.

Bytte propellbladtetninger (hvert femte ar).
Enhver apning av thrustergir og -drev skal bevitnes av representant fra klasse (DNV).

For demontering skal folgende kontroller utferes:

- Snu propellen for hand for & sjekke at lagre og gir ikke setter seg fast.

- Sjekk girets tilbakeslag.

- Inspiser utsiden av undervannsdelen for slitasje og skade, spor av kavitasjon, skade pé propellblader etc.
- Sjekk for spor av oljelekkasje.

- Inspiser tappet olje og send en oljeprove til analyse.

- Utfor trykktesting av propellen.

- Sjekk skrogtunnel med henblikk pa & finne spor av korrosjonsskade.

- Sjekk tilstanden pa anoder. Erstatt angrepne anoder.

- Sjekk tilstand pa maling og forny dersom pakrevd.

Hvis det er foretatt en storre overhaling, skal en test utfores med 100 % last, veer oppmerksom pa stoy,
overoppheting, vibrasjon mv. For kontrollerbare stigningspropeller skal stigning versus last verifiseres.

Baugthruster 1 Kongsberg Marine TT2000 DNP CP

Thrustere tappes av olje.

Propellerthode demonteres og lagres pa egnet sted.

Det bygge nedvendig stillas for jobben.

Ropegard fjernes og pakk boks skiftes ut med ny (verkstedsleveranse).
Nedvendige mal gjores og loggfores iht klasse krav.
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Propeller og aksling fremvises DNV ved behov.
Ved sma pitting i propeller blad poleres iht fabrikantens spesifikasjoner.
Propeller og rope gard monteres og trykk testes.

Sink blir skifte ved behov i samrad med rederi.
Ved sandblésing og maling i dokk skal thruster tildekkes pa en forsvarlig méte.






