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Bilag 1: Oppdragsbeskrivelse Versjon 2 

Bredbånd i  

 

 

 

 

1 Innledning 
Tjeldsund kommune ønsker å bidra til utbygging av høyhastighets bredbånd for alle innbyggere og 
virksomheter i kommunen.   

Kommunen søkte om bredbåndstøtte fra fylkeskommunen og fikk tildeling i 2021 til  
prosjekt:  

1. Område Trøsen 

2. Område Sør – Lavangen 

3. Område Myklebostad 

Områdene er nærmere beskrevet senere i dokumentet. 

Opsjonsområder tatt med heri Versjon 2: 

Område Solheim – Sand, og område Kjerstad- Tjeldnes, se beskrivelse i kap 2.4 

Kommunen ønsker å tildele en bygg og anleggskonsesjon / tjenestekonsesjon til en tilbyder som 
påtar seg et totalansvar for prosjektering, bygging, eie og drift av høyhastighets bredbåndsnett, 
minimum oppfyller NKOM sitt krav til tilfredsstillende bredbånd et eller flere av disse områdene. 

 

2 Kundegrunnlaget og områdebeskrivelse 
Se Bilag 7 Eiendomsoversikt   

Tjeldsund kommune har tre prosjekt. Det kan gis tilbud på ett eller flere av prosjektene. 

Det gis ikke anledning til å inngi pris på kun enkelte deler av prosjektområdet. Prosjektet er bevilget 
midler fra TFFK med forutsetning om at hele det omsøkte området i prosjektet bygges ut. 
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2.1 Prosjekt 1, Trøsen 
Se Kap 8. Kartsnitt 1-3 Det er 63 adresser som er folkeregistrert bostedsadresse.  

Bedrifter som er registrert i området er listet opp i eget ark i Bilag 7, Eiendomsoversikt Tjeldsund. 
Noen av bedriftene har fiber fra Nordkraft, og noen bedrifter kan være utenfor prosjektområdet, så 
dette må kontrolleres opp mot tilbyder sine egne lister. 

Infrastruktur i området; 
Der er fiber fra Evenskjer og frem til krysset Skånlandveien Bøveien.  Nordkraft fiber har 
transportnett fra Elvemo og ned til breistrandhøgda. Nordkraft fiber har levert fiber kun til 
Folkehøgskolen Nord-Norge, og bygningene til Elvemo Eiendom AS. Den øvrige befolkningen, og 
næringsaktørene mellom Bø og krysset Breistrandveien-Sør-Lavangen har kun bredbånd via 
kobbernettet og via radiolink. 

 

2.2 Prosjekt 2, Sør - Lavangen 
Se Kap 8. kartsnitt 4.  Det er 13 adresser som er folkeregistrert bostedsadresse.  

Det er registrert følgende virksomheter; 

Bedrifter som er registrert i området er listet opp i eget ark i Bilag 7, Eiendomsoversikt Tjeldsund. 
Noen bedrifter kan være utenfor prosjektområdet, så dette må kontrolleres opp mot tilbyder sine 
egne lister. 

Infrastruktur i området; 
Nordkraft har fiberinfrastruktur på Breistrand og i Bekkelund 

 

2.3 Prosjekt 3, Myklebostad 
Se Kap 8. kartsnitt 5 .  Det er 25 adresser som er folkeregistrert bostedsadresse.  

Bedrifter som er registrert i området er listet opp i eget ark i Bilag 7, Eiendomsoversikt Tjeldsund. 

Infrastruktur i området; 

Radiobasert bredbånd. Det er bygdelaget som står som eier, de har 25 tilknytninger pr i dag 
(bedrifter, fastboende og fritidsboliger) 

Telenor har sjøfiber inn til Geiskevika/Skjæran, se kartutsnitt 6 
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2.4 Opsjonsområder 
Se Kap 8, kartsnitt 6 og kartsnitt 7. Det er 30 adresser, 20 fastboende i området Solheim – Sand og 29 
adresser, 23 fastboende i område Kjerstad – Tjeldnes 

Tjeldsund kommune ønske pris på områdene som ikke har fått tildelt bredbåndstøtte fra 
fylkeskommunen. Den finansielle rammen er det kommunale vedtaket om medfinansiering. 

3 Finansiering 
Det gjøres oppmerksom på at kommunen har en budsjettert finansiering av prosjektet. Hvis rammen 
på prosjektet overstiges, vil konkurransen kunne avlyses.  

Deltakerne i konkurransen har i så fall ikke krav på erstatning for kostnader til å utarbeide søknad, 
tilbud og andre kostnader som deltakerne er påført som følge av konkurransen.  

Finansiering fra Fylkeskommunen inkluderer at akseptskjema fra Fylkeskommune overholdes. 
Tilbudene må også overholde alle krav i akseptskjema. 

Finansiering av utbyggingen vil skje gjennom utbetalinger av tilskudd. Prosjektstøtte vil ikke bli 
utbetalt før prosjektkostnader er påløpt. Prosjektstøtten utbetales ikke uten faktura.  Sluttutbetaling 
vil skje etter at prosjektet er ferdigstilt og tilbyder har levert sluttrapport som bekrefter at leveransen 
er testet ok. Tilbudet som leveres må holde seg innenfor de gitte tilskuddsrammene. Eventuelle 
overskridelser må dekkes av utbygger.   

Når utbygging er ferdigstilt skal utbygger rapportere utbyggingskostnader for prosjektet til 
kommunen delt opp i relevante kostnadskategorier.  
 
Tilbyder kan fakturere hvert utbyggingsområde etter følgende oppsett 

1. Under anleggsperioden kan tilbyder søke om 
delutbetaling 

75 prosent av tilskudd. 

2. Ved ferdigstilling og godkjenning av hele anlegget 25 prosent av tilskudd. 
 
Endelig plan og avtale om oppgjør føres i avtaledokumentet, Bilag 5. Ved søknad om delutbetaling, 
skal tilbyder dokumentere påløpte kostnader i prosjektet 

Hvis de dokumenterte kostnadene blir lavere enn kostnadene estimert i tilbudet, vil tilskuddet bli 
tilsvarenderedusert. Det vil si at dersom forholdet mellom tilskudd og totalkostnader for eksempel er 
¾, vil tilskuddet bli redusert med ¾ av innsparingen. Økte kostnader er tilbyderens risiko.  

Kostnader som er støtteberettigede: 

1. Grøftekostnader, dvs. utgifter til graving og nedlegging av rør og kabler, igjenfylling, asfaltering, 
rydding, bortkjøring av overskuddsmasser, herunder utgifter til graveentreprenør. 

2. Eventuelle dokumenterte utgifter til grunnvederlag for fremføring av grøft over grunneiers 
eiendom. 

3. Innkjøp av materiell som er nødvendig for å kunne bygge et fullt ut funksjonelt nett i henhold til 
kravspesifikasjonen. 

4. Arbeidskraft i form av montør/hjelpemann for bygging av nettet. 
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5. Nødvendig prosjektledelse og prosjekteringskostnader for gjennomføring av utbyggingen. Dette 
gjelder kun slike kostnader pådratt etter inngivelse av tilbudet. 

6. Utgifter til fellesføring (engangsavgift) til andre stolpeeiere enn dem som er omtalt i punkt 6.2 
(eksempelvis Telenor eller lokalt kraftlag). 

7. Utgifter i forbindelse med utlegg av sjø/innsjøkabler. 
8.  Utgifter til dokumenterbare nødvendige endringer i eksisterende infrastruktur i 

utbyggingsområdet. 
9. Andre utgifter som etter konkret vurdering kan godtas som nødvendige for å få anlegget 

funksjonelt i henhold til forespørsel. Driftskostnader, vedlikeholdskostnader og utgifter knyttet til 
levering av innholdstjenester er ikke støtteberettigede kostnader. 

 
 
Kommunen har lagt til grunn et kostnadsestimat, og har på bakgrunn av dette et politisk vedtak om 
finansiering som vist i tabellen/-e nedenunder. 
 
Prosjektet har fått tildelt støtte fra TFFK/NKOM/tidligere tildelinger, og det er fattet et vedtak om å 
stille med garanti for lokal medfinansiering. Kommunen er pålagt en lokal medfinansiering på 
minimum 25 % av byggekostnad. Tilknytningsavgift, privat medfinansiering og dugnad er også 
beregnet som en del av den lokale medfinansieringen. 
 
Der det tas i bruk kommunalt eide stolper vil etableringsgebyret frafalles som en del av kommunens 
tilskudd, og at kravet om stolpeleie utsettes til etter at byggeprosjektet er avsluttet. Dette nedfelles 
da i kontrakten (Bilag 5) for det enkelte prosjekt.   
 
Tilbyder blir med dette, se tabell 1, gjort oppmerksom på hva som er estimert, men det er den 
tilbyder som kommer med det beste tilbudet innenfor den finansielle rammen som vil blir valgt. 
 
Tilknytningsavgiften som settes i dette prosjektet anses som abonnentene sin egenandel, og er 
beregnet som en del av den lokale medfinansieringen til kommunen. Det blir tilbyders ansvar å kreve 
inn tilknytningsavgift.   
 
Se forklaring til tildelingskriteriene i selve Tilbudsinnbydelse kap 4, og her i bilag 1 
Oppdragsbeskrivelse kap 5. 
 
 
Tabell 1 Finansiering områdene i Tjeldsund 

 

Finansiering 
Område 1   

Trøsen 
Område 2                 

Sør - Lavangen 
Område 3 

Myklebostad 

Offentlig støtte 3.068.042 496.250 2.118.750 
Tilkobling 166.320 34.320 66.000 
Andel tilbyder 903.000 240.000 300.000 

Estimert byggekostnad 4.137.362 770.570 2.484.750 
 

Finansiering opsjonsområder se Vedlegg 2, kommunespesifikk informasjon versjon 2 
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Tabellen angir estimater på offentlig støtte, tilkoblingsavgift for kundene, tilbyders andel og estimert 
byggekostnad for det enkelte område. Offentlig støtte inkluderer både kommunens andel og støtte fra 
Troms og Finnmark Fylkeskommunen. Samlet sett utgjør dette den finansielle rammen 

 

4 Løsningsbeskrivelse 
Det er et absolutt Krav om at det gis et tilbud til alle fastboende og virksomheter i angitt område. 
Kommunen ønsker primært den samme tekniske løsningen til alle, men ber om pris på alternativ 
løsning der det er spesielt kostnadskrevende å tilby en dedikert løsning. Kostnadsbesparelsen ved 
alternativ løsning skal beskrives som et forbehold. Til dette bes tilbyder om å benytte Bilag 8 
Tilbyders forbehold 

Fremføring til fritidsboliger må prises særskilt da det ikke gis tilskudd til disse. 

Som offentlig anskaffende myndighet ønsker vi å fremstå som teknologinøytrale. Dette innebærer at 
vi ikke etterspør en spesifikk teknologi, men bredbåndstjenester med en definert kapasitet. 

Det er opp til tilbyder å velge løsning / forlegningsmåte.  Tilbyder må selv innhente tillatelse til å 
bruke tredjeparts grunn og/eller infrastruktur.  

Kommunale stolper kan normalt benyttes vederlagsfritt i byggeperioden, men det vil bli krevd at det 
lages en fellesføringsavtale, og at det betales leie for de kommunale stolper etter nærmere avtale.  
Det er tilbyders ansvar å avklare eierskap til stolper som benyttes. 

Dersom det skal anvendes optisk fiber i anlegget, skal det brukes singelmodus kabel og med 
minimumskrav i henhold til NS-EN 50173 

Tilbyder skal redegjøre for hvilke miljøkrav som gjelder for anlegget. 

Hvis det benyttes annen kabling eller teknologi så skal disse bygges i henhold til aktuelle 
bransjestandarder. Tilbyder skal redegjøre for teknologivalg og teknisk løsning på en slik måte at 
oppdragsgiver kan vurdere løsningen i forhold til kvalitet og funksjonalitet.  

Skal det benyttes radiobasert teknologi, skal denne løsningen beskrives spesielt med tanke på hva 
slags utstyr som monteres hos kunden og hva av dette som inngår i prosjektet. Det vil si uten ekstra 
kostnad for kunden.    
   
I de områdene som er aktuelle for eksempel for nye tomter og nye hus, skal utbygger beskrive 
hvordan disse kan tilkobles nettet/løsningen, og eventuelt hvordan slike forhold best kan løses.    
 
I tilfeller hvor det er aktuelt med såkalt grendefiberprosjekt, med høy grad av egeninnsats fra 
kundene, vil dette være opplyst om i kartvedlegget. Utbygger må selv inngå avtale med grendelag 
eller tilsvarende i slike tilfeller. Verdien av egeninnsats skal holdes utenfor tilskuddsrammen.   
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5 Tildelingskriteriene 
Tilbyder skal fylle ut Bilag 2, Anbudsskjema. 

Det skal svares på alle krav i Bilag 3, Kravspesifikasjonsskjema. Det er mulig å komme med alternativ 
løsning på tildelingskriterium som ikke er et absolutt krav. 

Det er viktig at tilbyder kommer med tilleggsinformasjon utover Ja eller Nei når utdypende 
informasjon kan ha betydning ved sammenlikning av kvalitet med andre tilbydere. 

Se øvrig beskrivelse av tildelingskriteriene i konkurransegrunnlaget Kap 4.  

Kommunen vil ikke legge til andre kriterier for tildeling enn det som er oppført i nevnte kapittel 4. 

Tilbydere bes være oppmerksomme på at det er ett måkrav å kunne levere symmetrisk hastighet i 
område 1: Trøsen og i område 2: Sør-Lavangen.  

I område 3: Myklebostad er krav om symmetrisk hastighet et tildelingskriterier 

6 Fremdrift 
Tilbyder skal fastsette milepæler og fylle disse inn i Bilag 6, fremdriftsplan,  

Tilbyder plikter å gi melding til kommunen dersom utbyggingen blir forsinket utover avtalt 
leveranseplan. Tilbyder må begrunne forsinkelsen og bevise at de har gjort tiltak for å unngå 
forsinkelsen. Kommunen kan ikke avvise forsinkelsen uten saklig grunn. Tilbyder skal foreslå tiltak for 
å hente inn eventuell tapt tid.  

Kommunen er forpliktet å videreformidle informasjon på sine nettsider om status/forsinkinger for 
prosjektet til mulige abonnenter i utbyggingsområdet. 

Kommunen har et ønske om følgende overordnet fremdrift:  

Oppgave Tidsperiode / dato 

Oppstart Umiddelbart etter signering av 
kontrakt 

Salg til abonnenter * 2022/April 2022 – august 2022 

Teknisk utbygging 8 mnd byggetid 

Ferdigstilling og produksjonssetting 1. desember 2023 

Dokumentasjon 1.mai 2023 

Godkjenning og overlevering 18 mnd etter signert kontrakt 

 

* Salg til sluttbruker kan først finne sted 4 uker etter at standardavtale om grossisttilgang har ligget lett tilgengelig på tilbyders nettsider. Se 
NKOM sin side – Avsnitt Rimelige og ikke – diskriminerende vilkår  
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7 Avtale 
Avtalen skal bestå av følgende dokument: 

o Kommisjonsforordning (EU) No 651/2014 av 17. juni 2014 Gruppeunntaksforordningen 
(GBER) 

o Avtaledokumentet, Bilag 5 fra konkurransegrunnlaget skal benyttes  
o Vedlegg A – Kravspesifikasjon, Utfylt Bilag 3 fra konkurransegrunnlaget 
o Vedlegg B – Tilbyder sin beskrivelse av løsning 
o Vedlegg C – Prisskjema, Utfylt Bilag 2 fra konkurransegrunnlaget 
o Vedlegg D – Adresseliste, Bilag 7 fra konkurransegrunnlaget 
o Vedlegg E1-E9 Andre vedlegg 

 

Ved motstrid i dokument, skal dokumentene gjelde i følgende prioriterte rekkefølge: 

1. Kommisjonsforordninga går først 
2. Avtaledokumentet kommer før vedlegg. 
3. Vedlegg A kommer før andre vedlegg.  
4. Vedlegg B kommer før Vedlegg A der det går klart og tydelig fram hvilket punkt som er 

endret, erstattet eller gjort tillegg til. 
5. Skriftlig avtale om endring går foran avtaledokumentet og vedleggene. 

 
 
Ved forhold som ikke er tilstrekkelig beskrevet i avtaledokumentet, legges bestemmelsen i 
standardavtale NS8407:2011 til grunn. 
 
 

8 Kart over området 
Kartene er ment som er arbeidsverktøy for de som skal beregne kostnaden ved å bygge ut, og Bilag 7, 
Eiendomsoversikt må benyttes i kombinasjon med kart i forbindelse med dette arbeid.  
 
Alle virksomheter, offentlige bygg og fastboende innenfor prosjektområdet skal få et tilbud om 
tilknytning. 
 
Det er ikke alle kommuner som har fått kontrollert listene med matrikkeldata opp mot lister fra 
renovasjon/eller tilsvarende. Tilbyder må derfor påregne noen avvik på hvilke bygninger det faktisk 
bor fastboende. 
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Kartutsnitt Navn 

Snitt 1 Område 1 Trøsen 

Snitt 2 Område 1 Trøsen 

Snitt 3 Område 1 Trøsen 

Snitt 4 Område 2 Sør – lavangen 

Snitt 5 Område 3 Myklebostad 

Snitt 6 Område 3 Myklebostad 

Snitt 7 Sjøkart  

Snitt 8 og 9 Opsjonsområdene Kjerstad – 
Tjeldnes og Solheim - Sand 

 

1 Kartutsnitt Område 1 Trøsen 



9 

 

 

 

2  Kartutsnitt Område 1 Trøsen 
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3 Kartutsnitt Område 2 Sør - Lavangen 

4  Kartutsnitt Område 3 Myklebostad 
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5 6 og 7 Kartutsnitt Område 3 Mykelbostad 
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8 og 9 Kartutsnitt Opsjonsomårdene Kjerstad – Tjeldnes og Solheim - Sand 
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