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1 BIM-Krav i prosjektet 
Dette vedlegget angir prosjektspesifikke krav til BIM i Ocean Space Centre prosjektet, både som 

prosess og leveranser. 

1.1 BIM-gjennomføringsplan 
Alle ledende leverandører, herunder totalentreprenører, skal i prosjektet opprette en BIM-

gjennomføringsplan som beskriver hvordan ledende leverandør operativt realiserer prosjektets 

digitaliseringsstrategi og handlingsplan for digitalisering. Gjennomføringsplanen skal sørge for en 

tverrfaglig forankring av bruk av BIM i prosjektet, samt grunnleggende rutiner og oppsett for 

tverrfaglig samarbeid i BIM. 

Gjennomføringsplanen bør minst beskrive: 

- Prosjektets BIM-målsetninger og formål 
- BIM-organisering, roller og ansvar 
- Georeferering og kartgrunnlag 
- Navngivning av modeller og tegninger 
- Bygningsinndeling, etasjehøyder og aksesystem 
- Navngivning av objekter 
- Objektegenskaper 
- Beskrivelse av kvalitetssikringsprosessen av BIM-modeller 
- Filutvekslingsrutiner, sammenstillingsmodell og sluttleveranser 
- Gjennomføring av tverrfaglige kontroller 
- Bruk av prosesstatuskoding (MMI) 
- Leveransebeskrivelser for BIM objekter knyttet til MMI-status. Beskrivelsen bør på 

foreligge iht. bygningsdelstabellen på minst 2-siffernivå og beskrive relevante 
objektegenskaper. 

- Beskrivelse av relevante KPIer og rutiner for innsamling av dette. 
- Prosedyrer for tilkobling, generering og synkronisering av informasjon mellom BIM og 

andre kilder. (Eks. synkronisering mellom BIM og dRofus). 
- Andre relevante rutiner og prosedyrer 

 

BIM-gjennomføringsplanen skal kontinuerlig oppdateres med rutiner og prosedyrer gjennom 

prosjektets levetid.  

1.2 BIM-leveranser 
Prosjektet skal levere BIM iht. til føringer gitt i dette dokumentet, samt Statsbyggs BIM krav – 

SIMBA 2.0.  

1.2.1 Statsbyggs BIM-krav – SIMBA 2.0 

Prosjektet benytter seg av Statsbyggs BIM Krav – SIMBA 2.0. Dette medfører blant annet 

leveranse av filer på IFC4-format og maskinell validering av IFC-leveranser med mvdXML-

kravsett. 

Krav angitt i SIMBA 2.0 består av 2 deler: 

• Maskinvaliderbare krav: Kravdatabase som kan utrykkes på maskinlesbart mvdXML-
format, samt menneskelesbart format. Prosjekttilpassede krav finnes vedlagt i 
konkurransegrunnlaget.   

• Generelle krav: Regneark med generelle krav som ikke er uttrykt på maskinvaliderbart 
format. 

 

Det finnes i tillegg til kravene i SIMBA 2.0 en veileder og en del hjelpeinformasjon. Dette, samt de 

generelle kravene, finnes tilgjengelig på https://sites.google.com/view/simba-bim-krav/simba-2-0.  

https://sites.google.com/view/simba-bim-krav/simba-2-0
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Prosjekttilpasning av maskinvaliderbare krav 

Det er gjennomført en prosjekttilpasning av de maskinvaliderbare kravene i SIMBA 2.0. For 

fullstendig oversikt over tilpasninger se de maskinvaliderbare kravene vedlagt den enkelte 

kontrakt. Formålet med denne prosjekttilpasningen er i hovedsak å implementere brukers krav til 

BIM-modeller for framtidig FDVU-arbeid.  

Det gjøres oppmerksom på at Statsbygg er i en prosess med overgang fra å benytte 

informasjonsholdere på egne pset (NOSSB_ pset) til Pset beskrevet i NS 8360-1 og NS 8360-2 

(NONS_ pset). En slik justering påvirker ikke krav til hvilken informasjon som skal leveres i 

SIMBA i prosjektet, kun navngivningen på informasjonsholderen. Dette medfører at det blir 

gjennomført en oppdatering av de maskinvaliderbare kravene og det skal før oppstart på 

prosjektering avtales hvilken navngivning på informasjonsholdere som skal benyttes, slik at dette 

ikke fører til unødvendig merarbeid.  

1.2.2 Modeller 

For krav knyttet til BIM-modeller, modelleringspraksis, validering m.m. henvises det til de 

generelle og maskinvaliderbare kravene i SIMBA 2.0. 

Det skal minimum leveres IFC-modeller for prosjektering som gjennomføres for fagene: 

- ARK (Arkitektur) 
- RIB (Bærende konstruksjoner) 
- RIE (Elektro) 
- RIV (VVS) 
- LARK (Landskapsarkitektur) 
- RIVA (Vann- og avløp) 
- IARK (Intriørarkitatktur) 
- RIG (Geoteknikk) 
- Spesialutstyr 

 

Informasjon fra premissfag (Brann, Akustikk, Bygningsfysikk, sikkerhet m.m.) skal påføres 

objekter fra relevante fag. Denne påføringen er leverandørs ansvar. Det er i tillegg tillat å levere 

egne IFC-modeller for premissfag, gitt at de følger BIM-kravene i SIMBA 2.0 og øvrige 

premissdokumenter i prosjektet.  

De prosjekterende har selv ansvar for å gjøre sin modell håndterbar for å kunne refereres inn og 

sammenstilles i annen programvare. Dette kan innebære å justere innstillinger slik at geometri blir 

forenklet eller utelukket fra IFC-eksporten. 

Prosjektet skal levere modeller, tegninger og dokumenter i henhold til avtale som er angitt i 

prosjekteringsfremdriftsplan. Utveksling av IFC filer for samhandling skal leveres på faste 

tidspunkt etter avtalt frekvens. 

Det skal alltid være samsvar mellom modell og tegninger for alle tegninger som kan genereres fra 

modellen. 

Leveranse av maskintekniske modeller av spesialutstyr. 

Det er i SIMBA 2.0 er ikke laget maskinvaliderbare kravsett spesifikt for maskintekniske modeller 

av spesialutstyr, som for eksempel bølgemaskiner, strømninganlegg, vannbehandlingsanlegg 

m.m. Det er allikevel krav om at det leveres modeller iht. de generelle kravene i SIMBA 2.0 i 

tillegg til bestemmelsene i dette dokumentet.  

Fordi modeller fra leverandører av maskinteknisk spesialutstyr historisk sett blir tilvirket i andre 

typer programvare enn det som er vanlig for klassiske byggdisipliner er det utarbeidet 
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spesifikasjon til kravene gitt i SIMBA 2.0, kun gjeldende for slike modeller etter avtale. Disse 

kravene er utdypet i vedlegget “OSC-SB-Å-SD-00002 BIM Requirements for Special Equipment” 

Det presiseres at fordi leveranse av modeller for maskinteknisk spesialutstyr har utfordringer 

utover det vanlige, så er kommunikasjon mellom leverandøren og Statsbygg meget viktig med 

tanke på krav til leveransene. Hvis leverandører av spesialutstyr oppdager at de ikke klarer å 

levere avtalt kvalitet på BIM-modeller skal det varsles uten ugrunnet opphold. 

1.2.3 Grunnlag 

BIM-modeller fra forprosjektet tilgjengeliggjøres for videre bruk. Disse er utarbeidet etter kravene i 

SIMBA 1.3, som nå er erstattet med SIMBA 2.0. En del krav til struktur er endret og det er derfor 

nødvendig med tilpasninger av modeller fra forprosjekt om leverandører velger å benyttes seg av 

disse direkte. 

Modeller som finnes av eksisterende anlegg, er forenklet og basert delvis på scanning og delvis 

på gamle tegninger på områder som ikke er dekket av scannet. Det er modellert med idealiserte 

objekter (rette vegger, dekker, etc.) og dermed med en del antagelser og forutsetninger, hvilket 

medfører at selve BIM-modellen av eksisterende bygningsdeler stedvis er unøyaktig. Det må 

derfor påregnes å benytte eksisterende scann, evt. supplert med innmålinger, som grunnlag der 

det er behov for høyt detaljnivå av eksisterende konstruksjoner i prosjekteringen. 

Det er i forprosjektet benyttet en egendefinert MMI-definisjon der MMI400 er angitt som godkjent 

produksjonsunderlag for utarbeidelse av forprosjektet. Dette må ikke forvirres med MMI400 

produksjonsunderlag til bygging. Dette medfører også at om leverandører velger å benytte 

modeller fra forprosjektet direkte må justering av MMI-kode være blant det første som foretas for 

å sikre riktig rapportering. 

1.2.4 Informasjon, attributter og parametere 

Modeller skal benyttes som sentral informasjonsformidler i prosjektet. Denne seksjonen beskriver 

krav til en del viktig informasjon, attributter og parametere for prosjektet.  

Modellmodenhetsindeks (MMI) 

Det skal benyttes Modellmodenhetsindeks (MMI) i prosjektet. MMI er en betegnelse på 

modningsgrad av et objekt i BIM. Det tas utgangspunkt i EBA (Entreprenørforeningen for bygg- 

og anlegg) sitt beskrevne system, se figur nr. 3. 

Prosjektet skal ha en omforent bruk av MMI-koder, som ved avtale kan tilpasses prosjektet utover 

koder angitt i veilederen. Egendefinerte MMI-koder og rutiner for bruk av disse skal omforenes i 

prosjektet og forankres i leverandørens BIM-gjennomføringsplan. 

 

Figur 1 - Prosess MMI fra EBA 

MMI leveransene skal knyttes opp mot fremdriftsplanen for prosjektering og bygging. 

MMI brukes til løpende rapportering og skal derfor alltid oppdateres før publisering av modeller.   

Utgivelse og Revisjoner 

Det skal på alle objekter angis når objektet er første gang har fått status MMI400 – Til bygging.  
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Det skal angis revisjonsdato på objekt-nivå i BIM for alle revisjoner som gjøres etter at objektene 

har nådd MMI400. 

Tverrfaglig merkesystem i BIM 

Prosjektet skal benytte tverrfaglig merkesystem (TFM) i BIM-modellene. Alle BIM-objekter som 

representerer et bygd objekt skal ha en TFM-kode. System- og komponentstrukturen i TFM er en 

vesentlig i systematisk ferdigstillelse og FDVU-programvare. 

Prosjektet skal benytte TFM basert på standarden NS 3457-7, etter avtalt metode i prosjektet.  

Alle fag skal merke BIM-objekter med TFM-kode på Nivå 0 (én sammensatt streng) og Nivå 2 

(separate parametere). Beskrivelse av nivåer og oppbygging av parametere for TFM finnes i 

veiledningen til NS 8360-2. 

dRofus skal benyttes som TFM-master i prosjektet for alle fag og objekter. Leverandørene må 

derfor selv inneha kompetanse for systemoppbygning og synkronisering av TFM-koder mellom 

dRofus og BIM.   

Produkttypekoding (GTIN) 

Det stilles i prosjektet krav til Global Trade Item Number (GTIN) på produkter som kjøpes inn i 

detaljprosjektfasen. GTIN er en merkeordning som sikrer identifikasjon av produkter med objekter 

i BIM. GTIN skal være blant de søkbare parameterne som skal inngå i dokumentasjonen. 

Dette kan ENTEN skje: 

• Direkte ved at GTIN legges inn som en egenskap på BIM-objektene 

• Indirekte ved at det legges en permalink til en database (f.eks. coBuilder) som «holder» 
GTIN-nummeret (og dokumentasjon på handelsvaren det representerer) 

• Indirekte ved at man benytter en unik TFM-streng som man gjør oppslag mot som 
nøkkelfelt, og som da kan lede til et «sted» (database e.l.) som holder GTIN (og 
dokumentasjon eller permalink til dokumentasjon) 

 

 

Figur 2 - Eksempel produkttypekoding, GTIN 

Rominformasjon 

Det skal som en del av detaljprosjekteringen være en videreutvikling av rom og funksjoner i 

prosjektet. Det skal i tillegg til romfunksjonsnummer også allokeres romnummer- og navn iht. 

NTNUs system. NTNUs bruksromnummer- og navn skal påføres romobjekter (IfcSpace) i BIM-

modellen.  

Romobjektene skal i tillegg klassifiseres etter «Retningslinjen for klassifisering av arealtyper ved 

NTNU», som skal ligge som informasjon på romobjektene. Dette er en 4-nivå klassifisering som 

baserer seg på NS 3457-4 «klassifikasjon av byggverk, del 4 romfunksjoner». Spesifikasjon for 

navngivning av attributter og parametere er angitt i maskinvaliderbare kravsett.  

Krav til romobjektenes utstrekning: 

- Den fysiske utstrekningen til rom-objektet skal samsvare med rommets/funksjonens 
nettoareal. 
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- For åpne arealer med flere funksjoner (f.eks. et kontorlandskap med resepsjon, 
arbeidsplassfunksjoner, kontorstøtteområde, sosial sone osv.) skal det etableres et 
romobjekt (IfcSpace) pr funksjon, der arealet av hvert romobjekt dekker den tiltenkte 
funksjonen. Til sammen skal funksjonene i det åpne arealet dekke NTA «innenfor 
veggene» for det åpne arealet. 

- Høyden på romobjekter skal gå fra overkant bærende dekke i etasjen og til underkant 
bærende dekke i etasjen over.  

1.3 Prosjektoppsett 
Følgende bestemmelser gjelder for grunnoppsett av modellfiler i prosjektet for å sørge for at 

samarbeid og modellflyt kan gjennomføres så enkelt som mulig. Ytterligere prosjektspesifikke 

føringer for modelloppsett utarbeides i forbindelse med oppstartsmøte for BIM og forankres i BIM-

gjennomføringsplanen.  Øvrige bestemmelser gitt fra SIMBA 2.0 gjelder i tillegg til bestemmelser 

angitt.  

1.3.1 Filnavngivning 

Navngivning av filer skal avtales i oppstart av prosjektering og godkjennes av Statsbygg. 

1.3.2 Koordinat- og høydesystem 

For alle absolutte kartreferanser skal følgende koordinat- og høydesystem benyttes: 

Koordinatsystem:  EUREF89 NTM Sone 10 

Høydesystem:  NN2000 

EPSG-kode:  5950   

1.3.3 Nullpunkt og rotasjon 

Alle modeller skal ha felles nullpunkt. Modell-leveranser skal ikke ha rotasjon om 

prosjektnullpunktet.  

Det er for Ocean Space Centre fastsatt følgende nullpunkt for modeller lokalisert på Tyholt: 

Tabell 1: Koordinater for nullpunkt, Tyholt 

Beskrivelse 
Absolutte koordinater, NTM10, NN2000 (m) Lokale koordinater (m) 

Rotasjon 
X(Ø) Y(N) Z X(Ø) Y(N) Z 

Nullpunkt Tyholt 96450,50 m 1604005,60 m 0 0 0 0 Ingen 

 

Følgende nullpunkt er fastsatt for prosjektlokasjon i Heggdalen: 

Tabell 2: Koordinater for nullpunkt, Heggdalen 

Beskrivelse 
Absolutte koordinater, NTM10, NN2000 (m) Lokale koordinater (m) 

Rotasjon 
X(Ø) Y(N) Z X(Ø) Y(N) Z 

Nullpunkt 
Heggdalen 

92200,00 m 1606000,00 m 0 0 0 0 
Ingen 

 

Alle prosjekterende skal modellere et nullpunktsobjekt som er synlig i BIM. Prosjektets aktuelle 

disipliner skal tildeles hver sin del av dette objektet, som tydelig skal angi hvilken fagdisiplin det 

tilhører. Objektet skal være utformet slik at det enkelt, visuelt skal kunne kontrolleres at nullpunkt, 

høyde og rotasjon samsvarer med BIM-gjennomføringsplanen.  

1.3.4 Akseplan 

Arkitekt har ansvar for etablering av felles akser. Det skal lages en IFC-fil med akser som kan 

benyttes for sammenstillingsmodeller.   
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En akseplan i lokale koordinater og en akseplan i globale koordinater (EUREF89 NTM10) skal 

lages. 

Akseplan i lokal null skal inneholde: 

- Målsatte og navngitte akser for bygget 
- Synlig plassering av nullpunkt (X=0, Y=0) 
- Angivelse av det lokale nullpunktets globale koordinater (EUREF89 NTM10) 

 

Akseplan i globale koordinater (EUREF89 NTM10) skal inneholde: 

- Målsatte og navngitte akser for bygget 
- Synlig plassering av nullpunkt (X-koordinater og Y-koordinater i EUREF89 NTM10) 

 
Aksesystemet skal distribueres som offisielle tegninger med egne tegningsnummer. Filene skal 
publiseres både i pdf (dwf) og dwg. Tegningen definerer minimum tre koordinatsatte aksekryss i 
koordinatsystemet Euref 89 NTM10. Aksene skal være entydig navngitt uten mulighet for 
feiltolkning. 

1.3.5 MMI-soner 

Prosjektet har opprettet følgende MMI-soner for rapportering: 

 

Figur 3: MMI-soner 

 

Tabell under beskriver verdiene slik de brukes i BIM-modellene: 
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Tabell 3: MMI-soner, beskrivelse 

Beskrivelse 

01 Utomhus 

02 Havbasseng 

03 Kontor / Undervisning 

04 K-Lab 

05 M-Lab 

06 Sjøgangsbasseng 

07 Verksted og lager 

08 Flexlab 

09 Tankhodet 

10 Transportgate og fellesfunksjoner 

11 Parkering 

12 Kavitasjonstunell 

1.3.6 Byggnummerering 

Det skal i prosjektet benyttes byggnummerering iht. avtalt krav fra NTNU.   

1.3.7 Attributter og parametere i prosjektet 

Det er for hovedfagene utarbeidet krav til attributter og parametere på maskinvaliderbart 

mvdXML-format for de mest brukte IFC entitetene. Ved bruk av andre entiteter eller hvis 

maskinvaliderbare krav ikke er gjeldende for disiplinen skal det benyttes attributter og parametere 

iht. dokumentet “OSC-SB-Å-SD-00001 General attributes and properties in BIM models”, som 

finnes vedlagt dette dokumentet. 

Det gjøres oppmerksom på at Statsbygg er i en prosess med overgang fra å benytte 

informasjonsholdere på egne pset (NOSSB_ pset) til Pset beskrevet i NS 8360-1 og NS 8360-2 

(NONS_ pset). Dette påvirker ikke krav til hvilken informasjon som skal leveres i prosjektet, kun 

navngivningen på informasjonsholderen. Dette medfører en oppdatering av navngivning av 

attributter og parametere og det skal før oppstart på prosjektering avtales hvilken navngivning på 

informasjonsholdere som skal benyttes, slik at dette ikke fører til unødvendig merarbeid.  

1.4 Krav til prosess/gjennomføring med BIM 

1.4.1 Tverrfaglig kontroll 

Alle fagdisipliner har ansvar for å utføre tverrfaglig kontroll i BIM. Det vil si at de prosjekterende 

har ansvar for å utføre en helhetlig kontroll av sin modell mot andre relevante for å kontrollere 

avdekke konflikter mot andre fag. Selv om tverrfaglighet kontrolleres fortløpende under 

prosjekteringen, skal det gjøres en helhetlig kontroll før MMI 350. Tverrfaglig koordinering skal 

være fullført og alle tverrfaglige konflikter løst ved MMI 350. Hvert fag skal dokumentere og 

signere at tverrfaglig kontroll er utført. Det skal utarbeides en plan for tverrfaglig kontroll som er 

koordinert mot prosjekteringsplanen. 

Det er de prosjekterende sitt ansvar at det som prosjekteres er byggbart. 

1.4.2 Oppstartsmøte BIM 

For å oppnå gode vilkår for koordinering og samarbeid er det viktig å spesifisere rammer for BIM-

arbeidet. For hver fase skal det gjennomføres et oppstartsmøte BIM der ambisjonene for bruken 

av BIM på prosjektet og BIM-krav gjennomgås. Møtet er av BIM-teknisk art og det er viktig at de 

prosjekterende/utførende er representert ved personer med høy BIM-kompetanse.  
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1.4.3 Konstruksjonsgjennomgang/Design review 

Før arbeidstegninger/modell blir publisert bør det holdes et møte der en går gjennom 

prosjekteringen med produksjonsteamet ved bruk av BIM. Dette sørger for en god og enhetlig 

forståelse mellom prosjektering og produksjon. Denne gjennomgangen utføres bl.a. før modellen 

oppnår MMI 400 – Produksjonsunderlag. 

1.4.4 Måleindikatorer, KPI 

Et verktøy for å oppnå bedre kontroll og kontinuerlig forbedreing er å benytte måleindikatorer, 

Key Performance Indicators (KPI). Prosjektet skal i oppstarten av hver fase enes om hva som 

skal måles og hvordan målingene skal utføres. Avtalte KPIer knyttet til BIM skal forankres i BIM-

gjennomføringsplanen.  

1.4.5 Green BIM 

Ocean Space Centre har mål med ambisiøse miljøløsninger inkludert bygningsmasse som 

produserer mer energi enn den bruker. Såkalt Green BIM kan benyttes der en benytter mengder 

fra modellen til å utlede tall for miljøpåvirkning av prosjektet. Det er viktig at en så tidlig som mulig 

i prosjektet definerer hvilke mengder og parametere som skal benyttes til dette formålet. 

Dokumentasjon av rutiner og parametere skal foreligge i BIM-gjennomføringsplanen.   

1.5 Tegninger 
Det skal alltid være samsvar mellom tegning og modell 

Tegninger skal utføres iht. PA 0603 2D DAK tegninger. 

Tegningsnummerering og filnavn skal benyttes etter egen prosjektstandard.  

1.6 Som-bygget modell 
BIM-modeller skal leveres som-bygget iht. krav og veiledning i SIMBA 2.0 og styrende 

dokumenter for øvrig. Utdrag fra SIMBA 2.0: 

I prinsippet skal en «som-bygget»-leveranse som et minimum inneholde: 

• Korrigert modell for alle faktiske endringer etter ferdig godkjent detaljprosjekt 

og fram til ferdigstillelse. Dette gjelder endring av løsninger, typer, plassering 

utover akseptable toleranser. 

•  Egenskaper spesifikke for som-bygget leveransen i henhold til kravdatabasen. 

Dette omfatter blant annet kvalitetssikrede, unike TFM-strenger og oppdaterte 

prosesstatuskoder (MMI) som gjenspeiler som-bygget-situasjon. Hvis 

prosjektet har besluttet å legge inn produkttypekoder (GTIN) i modellen skal 

dette også foreligge. 

Det skal, som veiledningen i SIMBA 2.0 angir, opprettes en felles arbeidsgruppe med ansvar for å 

behandle registrerte avvik og avtale aksjoner. Gruppen enes om hvordan ikke-tillatte avvik skal 

håndteres. Når ikke-tillatte avvik er rettet og det kun er tillatte avvik igjen har modellen status 

som-bygget.  

Avvik avdekkes løpende og behandles i arbeidsgruppen på intervaller som bestemmes i 

prosjektet. Leverandører har selv ansvar for å påse at som-bygget leveranse av BIM-modeller 

samsvarer med ferdig bygg.   

Figuren under skisserer arbeidsflyten fra som-prosjektert til som-bygget: 
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Figur 4: Arbeidsflyt for BIM-objekter fra som-prosjektert til som-bygget 

 

2 Henvisninger 
Følgende henvisninger er benyttet i dette dokumentet.  

Prosjektspesifikke henvisninger: 

- OSC-SB-Å-SD-00002 BIM Requirements for Special Equipment 
- OSC-SB-Å-SD-00001 General attributes and properties in BIM models 
- OSC-SB-O-SD-00002 TFM-Amendment TFM-tagging of User Equipment 

 

Generelle henvisninger: 

- SIMBA 2.0: Maskinvaliderbare kravsett, Generelle krav og veiledning til krav: 
https://sites.google.com/view/simba-bim-krav/simba-2-0  

- Statsbygg prosjekteringsanvisninger: https://www.statsbygg.no/publikasjoner   
o PA 0603 2D DAK-tegninger 
o PA 0701 Systematisk ferdigsstillelse 
o PA 0702 Systematisk FDVU-innsamling 

- Norsk Standard 
o NS 3457-4:2015 Klassifikasjon av byggverk - Del 4: Romfunksjoner 
o NS 3457-7:2021 Klassifikasjon av byggverk — Del 7: Identifikasjon i digitale 

modeller og for merking i byggverk 
o NS 8360-1:2021 BIM-objekter for byggverk — Del 1: Modellpraksis, navngivning, 

typekoding og egenskaper 
o NS 8360-2:2021 BIM-objekter for byggverk — Del 2: Egenskaper for 

identifikasjon i digitale modeller og merking i byggverk 
 

https://sites.google.com/view/simba-bim-krav/simba-2-0
https://www.statsbygg.no/publikasjoner

