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 Generell del 

A.1 Innledning 

Kontraktarbeidet gjelder bygging av flytebrygge for Tokke kommune.  

 

Kort om kontraktsarbeidets omfang: 

Det skal bygges en flytebrygge ved Dalen gjestehavn i Tokke kommune. Bryggen skal være 

ca. 120 meter lang. Ytters på bryggen skal det være et rekreasjonspunkt. Dette skal 

etableres med tverrgående brygge element på 10 x 4 meter, slik at det blir dannet en T.  

På rekreasjonspunktet skal det være bademuligheter. Bryggen skal være utstyr med en 

landgang. 

Installasjonen av bryggene skal være komplett. Da inklusiv alle nødvendige 

forankringspunkter. Bryggene skal utrustes med strøm og vann punkter. Omtrent hver 20. 

meter skal det være en strømsøyle. To av disse skal være ladepunkt for EL- båt, disse skal 

ikke inngå i tilbudet. 

I tillegg skal hovedbryggen utrustet med. fortøyingsbommer/ utriggere.  Annenhver av disse 

skal være gangbare og ha minimum 30 cm bredde. 

Innerst på gjestebrygga skal det settes opp en padlebrygge for bruk til kajakk og kano. 

Padlebryggen skal være universelt utformet. Padlebryggen er en opsjon. 

Det vises til detaljert beskrivelse i kapittel C.2.3 Flytebrygger. 

 

A.2 Organisasjon og entreprisemodell 

Arbeidet utføres som en totalentreprise, hvor Tokke kommune er byggherre. 

Oppdragsansvarlig hos Tokke kommune er Per Wraa 

Byggherrens representant er Per Wraa 

A.3 Dokumentliste 

Se vedlegg. 
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 Kontraktsbestemmelser 

B.1 Alminnelige kontraktsbestemmelser 

NS 8407:2011 «Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser» er gjeldende for 

denne kontrakten. 

B.2 Spesielle kontraktsbestemmelser 

 

Seriøsitetskrav for bygge- og anleggsprosjekter  

  

1. Arbeidet skal utføres av tilbyder og dennes ansatte i tjenesteforhold, eller av på forhånd 

avtalte underentreprenører og deres ansatte. Tilbyder skal til enhver tid kunne framlegge 

dokumentasjon på ansettelsesforholdet.  

2. Eventuell bruk av innleid arbeidskraft skal være avtalt med byggherren. Innleie skal 

gjøres i samsvar med arbeidsmiljøloven, og det skal dokumenteres at innleid arbeidskraft 

har ordnede lønns- og arbeidsvilkår. Innleide skal være fast ansatt med lønn mellom 

oppdrag i utleiebedriften  

3. Norsk er hovedspråk på byggeplassen, både skriftlig og muntlig. Personer som har 

ledende funksjoner på byggeplassen, skal beherske norsk.  

4. Alle arbeidstakere på byggeplassen skal ha kunnskap om og forstå sikkerhetsopplæring, 

sikkerhetsinstrukser, bruksanvisninger, varselskilt m.m. Dersom det er arbeidstakere på 

byggeplassen som ikke forstår norsk, er det tilbyders ansvar at disse får 

sikkerhetsinstruksjoner på et språk de forstår.  

5. Tilbyder og underentreprenører som skal engasjeres i prosjektet, skal være godkjente og 

aktive lærlingbedrifter. Lærling(er) skal delta i arbeidet med utførelse av den aktuelle 

kontrakten. Evt. unntak skal særskilt begrunnes.  

6. Avtale om under entreprise med enkeltpersonforetak skal avtales med byggherren.  

7. Byggherren tillater ikke mer enn to ledd i kontraktskjeden. Byggherren kan godkjenne tre 

ledd når det foreligger en god begrunnelse. Det skal aldri være mer enn tre ledd i 

kontraktskjeden. Hovedentreprenøren regnes som første ledd. Bemanningsforetak etter 

Arbeidsmiljøloven § 14.2 regnes som ett ledd i kontraktskjeden.  

8. Byggherren kan kreve dagmulkt dersom tilbyder selv eller noen av hans 

kontraktsmedhjelpere anvender ulovlig eller ikke kontraktsmessig arbeidskraft og forholdet 

ikke er blitt rettet innen en frist gitt ved skriftlig varsel fra fylkeskommunen. Mulkten løper 

fra fristens utløp til forholdets opphør.  
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9. Ansatte skal ikke ha dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn vilkårene som er fastsatt i 

tariffavtale for tilsvarende arbeider innenfor den aktuelle bransje. Dette gjelder også innleid 

arbeidskraft. Ved konstatert brudd på ovennevnte bestemmelse, og tilbyder ikke har rettet 

feilen innen fristens utløp, kan byggherren heve kontrakten. Evt. andre 

sanksjonsmuligheter kan avtales i kontrakt. 

 Tekniske krav 

C.1 Tekniske rammebetingelser 

Øvrige deler av anlegget er i drift under byggetiden.  

C.2 Teknisk beskrivelse 

C.2.1 Generelt 

Der ikke annet er angitt skal følgende tekniske krav legges til grunn: 

 Offentlige- og andre grunnleggende krav  

 Kvalitets- og tekniske krav i NS3420 utg. 2017 

 Relevante norske standarder, lover, forskrifter og normer    

Europeiske fellesstandarder: 

 NS-EN 1990 Grunnlag for prosjektering 

 NS-EN 1991 Laster på konstruksjoner 

 NS-EN 1992 Prosjektering av betongkonstruksjoner 

 NS-EN 1993 Prosjektering av stålkonstruksjoner 

 NS-EN 1994 Prosjektering av samvirkekonstruksjoner av stål og betong 

 NS-EN 1997 Geoteknisk prosjektering 

 Relevante SINTEF Byggforskblader 

 Bransjestandarder og retningslinjer 

Det skal medtas full prosjektering helt frem til og med FDV dokumentasjon og «som 

bygget» tegninger. 

Alle konstruksjoner og arbeider skal dokumenteres med normal, god standard tilpasset de 

forskjellige konstruksjoner. 

Modell, tegninger, beregninger og evt. annet prosjektmateriale skal fremlegges for 

byggherren på forespørsel for gjennomsyn. 

Krav til kvalitet på materialer, konstruksjoner og detaljer er beskrevet i denne beskrivelse.  

Alle konstruksjoner skal tilfredsstille krav som er angitt i de generelle bestemmelsene i 

prosjektet.  

Det skal benyttes laster iht. gjeldende eurokoder samt virkelig opptredende laster. 

Det skal legges til grunn 30 års levetid. 
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C.2.2 Rigg og drift 

Anleggsaktiviteter og avfallsdeponi skal være tilfredsstillende adskilt. Personell som skal inn 

på byggeplassen skal registreres. Alt arbeid på byggeplassen må ta hensyn til nærområdet 

Entreprenøren skal utarbeide riggplan. Denne planen skal legges frem for byggherren for 

gjennomsyn og godkjennelse i god tid før oppstart slik at han kan komme med 

kommentarer. Planene skal vise trafikk og parkeringsarealer for byggeplass, organisering av 

byggeplass med riggområder og lager, gjerder mm. 

For rigging og drift av byggeplass må entreprenøren selv vurdere hvilke ytelser og 

kostnadene for disse, som er nødvendige og relevante for oppfyllelse av forpliktelsene gitt i 

tilbudsmaterialet herunder gjeldende lover og regler. 

Alle kostnader i forbindelse med planlegging og gjennomføring av SHA/HMS – tiltak skal 

være medtatt. 

Totalentreprenøren har selv ansvar for å gjøre seg kjent med forholdene på byggeplassen, 

naboforhold og for andre forhold som kan ha betydning for utførelsen av byggearbeidet 

eller medføre ansvar. Feiltagelser eller unnlatelser mht. ovennevnte berettiger ikke 

totalentreprenøren noen tillegg.  

Entreprenøren er ansvarlig for all avfallshåndtering.  

TE er ansvarlig for rengjøring av vegnettet som blir tilgriset som følge av hans arbeid. Evt. 

rengjøringsstasjon for anleggsmaskiner og biler bør vurderes. 

Det forutsettes at totalentreprenøren før kontraktsinngåelse har innhentet alle nødvendige 

opplysninger om byggeplassen, enten ved besiktigelse, eventuell oppmåling på plassen eller 

på annen måte for å kunne gi en fullstendig pris på arbeidet. 

Totalentreprenøren skal på eget initiativ vurdere aktuelle behov og plassering av rigg på 

byggeplassen. Totalentreprenøren bærer alt juridisk og økonomisk ansvar for søknader, 

etablering og drift av rigg også i forhold til kommunen og private grunneiere. Dette 

omfatter også bruk av mobilkraner/containere etc. 

Under byggetiden må ikke noen entreprenør belemre byggeplassen unødvendig med 

materialer, støy, maskiner o.l. og han må holde seg innenfor rammen av de vedtekter, 

forskrifter og anvisninger som vedrører dette.  

Totalentreprenøren foretar selv alle nødvendige utstikkinger, utmålinger og avsetting av 

høyder i forbindelse med oppførelsen av bryggene, og er selvsagt ansvarlig for at dette 

arbeidet er i overensstemmelse med foreliggende tegninger, oppgaver og offentlige 

godkjenninger. 
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C.2.3 Flytebrygger 

Flytebryggen skal være et modulbasert. Systemet som velges av TE skal kunne ombygges 

/endres etter behov.  Flytebryggene skal være prosjekterte og montert etter gjeldene 

standarder. Forankring og landgang til bryggen skal inkluderes i arbeidene. Flytebryggene 

og tilhørende komponenter skal være av en god kvalitet. Bryggens tenkte plassering og 

utfoldelse er illustrert på vedlegg 1 «Illustrasjon» 

Rekreasjonspunktet skal ha en bredde på ca. 4 meter og en lengde ca. 10 meter.  

Antatt dybde på det dypeste er ca. 3 meter. Bunnforhold er antatt til å være gjørme, sand 

og leire. 

Egenskaper til nye flytebrygger; 

• Gangbanen på flytebrygge elementene skal være i betong og være sklisikre. 

• Hovedstrekket skal være ca. 120 meter langt 

• Bryggene skal ha fastmonterte fendere(utskiftbare). 

• Bredde på modulene skal minimum være 2.7 meter, delen omtalt som 

rekreasjonspunktet skal ha en bredde på ca. 4 meter. 

• På hovedbryggen skal det monteres totalt 4 strømpunkter. Disse skal fordels utover 

120 meters strekket.  Punktene skal ha strøm- og vannuttak. Hvert punkt skal 

minimum ha 4 strømuttak, lys på toppen og hver kontakt skal være låsbare med 

hengelås.   Tilstrekkelig med trekkerør for strøm og vann skal være inkludert, disse 

skal legges beskyttet og tilkobles på tilkoblingspunktet til kommunen.  

• Strøm og vann skal føres helt fra «tilkoblingspunktet» ut til bryggene. Avstand fra 

vannlinjen til tilkoblingspunktet er max.  5 meter. Kommunen skal etablere 

tilkoblingspunktet selv 

• På bryggen skal det plasseres utriggere, disse skal være minimum 8 meter lange. På 

vestsiden skal det være totalt 28 stykk utriggere disse skal plasseres med 4 meter 

innbyrdes avstand. På øst siden skal det være 6 stykk innerst mot land, samme 

størrelsen som på andre sida. Hver andre utrigger skal være gangbare.  De 

gangbare utriggerene skal ha en bredde på minimum 30 cm. Utriggerene skal ha 

minimum 3 fortøyningsfester på hver side. Utriggerene skal være justerbare i 

breddeplasseringen og skal leveres med utskiftbare fendere. 

• Langangen skal være i aluminium, sklisikker og med rekkverk på begge sider. Det 

skal være skliplate på bryggen. Prisen skal også inkludere nødvendig 

påstigningstiltak/ forankring på landsiden.  Bandak vannet har en reguleringshøyde 

på ca. 1 meter, dette må det tas høyde for. 

• Anlegget skal dimensjoneres for båter opp til 60 fot. 

 

Strømpunktene skal være av typen «Alfa» eller av tilsvarende kvalitet.  Det skal legges opp til 

400V tilførsel. Lyspunktene skal utrustes med vannpunkt. Dette innebærer tilførsel fra 

tilkoblingspunkt på land og videre ut på flytebryggen.   Vannpunktene skal være utrustet med 

vannkran og slangeholder. 
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Bryggeanlegget skal levers komplett og montert med alt av nødvendige landfester, 

forankringer og koblinger. Transportkostnader inkl. kranarbeider skal være inkludert.  Det 

skal legges til grunn 30 års levetid for flytebryggene. 

Kommunen har tilgang på kran ved Dalen som kan brukes til å løfte bryggeelementene ut i 

vannet. Avstand fra plassering av der gjestebryggen skal ligge til der kranen står er ca. 1000 

meter. 

All prosjekteringskostnad skal inngå i tilbudet. 

Endelig plassering av strøm/ vannposter på bryggene samt utriggere skal koordineres med 

Byggeleder. Det skal være enkelt å «vinterstenge anlegget». Da spesielt med tanke på 

drenering av vann som ligger i slanger/ rør. 

  



  Tokke kommune 
  

Side 8 av 12 

 

 

 Krav til byggeprosessen 

D.1 Administrative rutiner 

Jf. NS 8407 pkt. 4. 

Byggemøter: 

Byggemøter avholdes på byggeplass ved behov. Det skal avholdes oppstartmøte. 

Fremdriftsmøter: 

Fremdriftsmøter avholdes ved behov. Fremdriftsplan skal gjennomgås på oppstartsmøtet 

fra TE. 

Øvrige møter: 

Byggherre skal kalles inn til øvrige møter som prosjektering og særmøter. Referat fra disse 

møtene skal distribueres til byggherre selv om han ikke deltar. 

D.2 Kvalitetssikring 

Totalentreprenøren skal utarbeide en kvalitetsplan for kontraktarbeidet. Denne skal 

baseres på totalentreprenørens overordnede kvalitetssystem. 

Kvalitetsplanen skal dekke alle systematiske tiltak som er nødvendige for å sikre at 

kontraktens krav til rett kvalitet til rett tid med sikker utførelse tilfredsstilles. Planen skal 

blant annet omfatte rutiner for planlegging, utførelse, faglig kontroll, dokumentasjon, 

avvikshåndtering og avviksrapportering. 

Kvalitetsplanen skal holdes oppdatert gjennom hele byggeperioden, og til enhver tid være 

tilgjengelig for byggherren. Generelt gjelder at prosedyrer skal være utarbeidet og 

innarbeidet hos totalentreprenøren før oppstart av arbeidet prosedyren gjelder for. 

Totalentreprenøren skal sørge for at alle kontraktsmedhjelpere følger kontraktens 

kvalitetsplan. 

Totalentreprenøren skal føre kontroll med sine arbeider for å sikre rett kvalitet på 

kontraktarbeidene, samt utarbeide kontrollplaner og sørge for nødvendig oppfølging og 

dokumentasjon. 

D.3 Sikkerhet, helse og miljø (SHA) 

Se vedlegg. 
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 Frister og dagmulkter 

E.1 Frister 

Entreprenøren skal legge ved en fremdriftsplan til tilbudsbrevet, med et innhold som angitt 

i E3.   

 

E.2 Dagmulkter 

Frister med dagmulkt og størrelsen på disse skal være ihht. NS 8407. Tilbudt ferdigstillelses 

tidspunkt er dagmulkt belagt. Dette gjelder både: 

• Ferdigstilles tidspunkt hovedstrekket og landgang (brygga klar til bruk) 

• Komplett ferdigstillelse tidspunkt 

 

 

E.3 Fremdriftsplanlegging 

Totalentreprenøren skal levere fremdriftsplan for prosjektet som et vedlegg i tilbudet. 

Fremdriftsplanen skal inneholde følgende milepeler.  

 

• Kontraktinngåelse 

• Produksjon/ innkjøp av betongbrygger  

• Transport av utstyr/ elementer 

• Montasje av nye flytebrygger 

• Ferdigstilles tidspunkt hovedstrekket og landgang(brygga klar til bruk) 

• Komplett ferdigstillelse tidspunkt 

 

Dato for kontraktinngåelse skal settes til 11.04.2022 i fremdriftsplanen, slik at alle tilbydere 

konkurrerer ut ifra lik dato.  Hvis reelle kontraktsdato avviker fra 11.04.2022, vil 

ferdigstillelses dato enten justeres frem eller tilbake i forhold til reell kontraktsdato mellom 

partene.  
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 Vederlaget 

 
 

F.1 Prissammenstilling 

01 Etablering, drift og avvikling av byggeplass 
 

kr 

02 Grunnarbeider 
 

kr 

03 Montasjearbeider 
 

kr 

04 Flytebrygge elementer 
 

kr 

05 Flytebryggeelementer (rekreasjonspunkt) 
 

Kr 
 

   
06 Strøm/ vann punkter Kr 
   

07 Landgangen 
 

Kr 
 

08 Føringsvei for strøm og vann Kr 
 

   
09 VVS- installasjoner Kr 

 
10 Elkraftinstallasjoner 

 
Kr 

   

Sum eksklusive merverdiavgift 
 

kr 

25% merverdiavgift 
 

kr 

 
Sum kapittel F1 inkl. merverdiavgift 

 
Kr________________________ 
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F.2 Regningsarbeider 

F.2.1 Timepriser  

Tilbyderen tilbyr seg å utføre regningsarbeider som ikke kan utføres etter kontraktens 

enhetspriser på grunnlag av følgende lønns- og materialpriser: 

Fakturert arbeidslønn: 

 Kr. ................... pr. time for ingeniør/saksbehandler (*) 

 Kr. ................... pr. time for fagarbeider/montør 

 Kr. ................... pr. time for hjelpearbeider/lærling 

Timesatsene skal angies eks.mva. 

Timesatsene skal være inkludert stedlig administrasjon, fellesmannskap, 

helligdagsgodtgjørelse, reise- og gangtid, diett, sosiale utgifter, andel av leie av 

brakker/kontorer og lager, leie av maskiner som har månedsleie under kr. 1.500,-  samt 

maskinutstyr som bor/ meisler, pigger/rør etc., forsikringer, hovedadministrasjon og 

fortjeneste. 

Hver av timeprisene (ingeniør/saksbehandler, fagarbeider/montør, hjelpearbeider/lærling) 

vil i konkurasefasen bli multiplisert med 50 for evalueringsformål. Deretter vil disse tallene 

bli summert og inngå i evalueringen, som «evalueringsum kap F.2.1». Det vil si at dette 

tallet utelukkende har betydning ved sammenligningen av tilbudene i forhold til 

tildeligskriterie pris, og skal ikke ha noen betydning i kontraktfasen. 

 

  

F.2.2 Påslag 

Påslag på materialer netto selvkost: ................. % 

Påslagsprosenten vil i konkurasefasen bli multiplisert med et beløp på Kr 100 000,- eks.mva 

for evalueringsformål. Det vil si at dette tallet utelukkende har betydning ved 

sammenligningen av tilbudene i forhold til tildeligskriterie pris, og skal ikke ha noen 

betydning i kontraktfasen. Tallet inngår i evalueringen som «evalueringsum kap F.2.2» 

 

 

  



  Tokke kommune 
  

Side 12 av 12 

 

F.3 Påslag for side- og underentreprenør 

Det er ikke aktuelt med tiltransport av side- eller underentreprenører. 

F.4 Opsjoner 

Opsjon 1 

 

Padlebrygge 

Padlebryggen skal være universelt utformet. Padle brygga skal være utformet slik at 

bevegelseshemmede har mulighet til å komme oppi en kajakk/ kano. Prisen skal inkludere 

overgang til flytebrygga og nødvendige tilkoblinger/ forankringer.   

 

 

Padlebrygge Kr ………………………… eksl. mva 
 

  
 

F.5 Regulering 

Prisene er faste i kontraktsperioden og reguleres ikke. 

 

 Oppdragsgivers ytelser 

Oppdragsgiver skal være tilgjengelig for TE via telefon og epost. I tillegg skal oppdragsgiver 

møte opp på oppstartsmøte, byggherremøter, div.  innkallelse må skje i rimelig tid.  


