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0.1 TILBUDSINNBYDELSE 
 
 
Lillehammer kommune, Eiendom ønsker tilbud på: 
 
Moabakken Vingrom, nye boliger del II. 
 
Følgende anskaffelsesprosedyre er valgt for denne anskaffelsen:  
Åpen tilbudskonkurranse etter forskriftenes del I og II. 
 
Det vises forøvrig til kunngjøring i Doffin-databasen via Mercelle portalen, www.mercell.no og 
konkurransegrunnlaget. 
 
 
 
 
 
 
 Lillehammer den 05.04.2022 
 
 
 
 ……………………….. 
 Torger Korpberget 
 Eiendomssjef 
 Lillehammer kommune, Eiendom 
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 TILBUDSSKJEMA 
Prosjekt nummer:  560622 
Prosjekt navn:  Moabakken Vingrom, nye boliger del II 
 
Firmanavn / tilbyder:    

Organisasjonsnummer:    

Telefonnummer:    

Postadresse:    

Besøksadresse:    

E-postadresse:    

 

 
Tilbudets 

hovedposter  

   

    

Arkitekt Kr. 

RIB Kr. 

RIV Kr. 

RIE Kr. 

Rigg og drift Kr. 

Rivearbeider Kr. 

Grunnarbeider Kr. 

Utenomhusarbeider Kr. 

Bygning Kr. 

Elektriker Kr. 

Ventilasjon Kr. 

Rørlegger Kr. 

Ytelser Prøvedrift Kr. 

Sum Hovedposter Kr. 

MVA Kr. 

Tilbudssum inkl. mva. Kr. 

 
Opsjoner/serviceavtaler 
Det er ønskelig å inngå serviceavtalene direkte med leverandør i garantitiden. Pris på 
serviceavtalene føres derfor ikke til sum.  
 
Serviceavtale Ventilasjon     kr/år  ______________  
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Byggetid  
Ferdigstillelse hele prosjektet: 01.03.2023 + 12mnd prøvetid  
 
Timepris for eventuelle regningsarbeider 
Skal gjøres opp med: 
Timesats = arbeidslønn pr time, inkludert alle tillegg som sosiale utgifter, generalomkostninger, 
administrasjon, fortjeneste, smusstillegg, reise- og gangtidsgodtgjørelse, øvrig reisegodtgjørelse, 
diett, målegebyr, arbeidstøy samt vanlig småverktøy med nødvendig tilbehør. Inklusive er også alt 
verktøy/utstyr med netto innkjøpspris under kr 15.000,- eks. mva. samt nødvendig reparasjon    
 
- Arkitekt _________ kr/time 
 
- RIB _________ kr/time 
 
- RIV _________ kr/time 
 
- RIE _________ kr/time 
 
- Grunnarbeider - fagarbeider _________ kr/time 
 
- Tømrer/snekker - fagarbeider _________ kr/time 
 
- Maler/gulvlegger - fagarbeider _________ kr/time 
 
- Murer - fagarbeider _________ kr/time 
 
- Elektriker - fagarbeider _________ kr/time 
 
- Rørlegger - fagarbeider _________ kr/time 
 
- Ventilasjon - fagarbeider _________ kr/time 
 
-   _________ kr/time 
 
-   _________ kr/time 
 
 
Påslag for eventuelle regningsarbeider 
Materialer som medgår til eventuelt regningsarbeid betales med netto selvkost tillagt  
             % for administrasjon, risiko og fortjeneste. 
 
Underentrepriser som medgår til eventuelt regningsarbeid betales med netto selvkost tillagt  
             % for administrasjon, risiko og fortjeneste. 
 
Tiltransport av under- og sideentrepriser 
For enkelte leveranser kan det bli aktuelt at byggherren, evt. i samarbeide med totalentreprenøren, 
innhenter tilbud fra leverandører/entreprenører. Disse vil så bli tiltransportert totalentreprenøren 
med varierende grad av ansvar. 
Totalentreprenøren plikter å påta seg denne funksjonen mot et prosentpåslag på 
leverandørens/entreprenørens kontraktssum.  
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- Underentreprenører/leverandører: 

Totalentreprenøren plikter å påta seg overtagelse av underentrepriser tillagt en påslagsprosent som 
skal dekke risiko og fortjeneste, koordinering og administrativt ansvar i tillegg til det tekniske, 
økonomiske og fremdriftsmessig ansvar. 
 
Utbetaling via totalentreprenør. 
 
Påslagsprosent:  % 
 
- Administrerte sideentreprenører: 
Byggherren kan inngå kontrakt med andre entreprenører. Denne kan så bli tiltransportert 
totalentreprenøren som administrert sideentreprise. 
Totalentreprenøren plikter å påta seg overtakelse av tiltransporterte sideentrepriser med en 
påslagsprosent som skal dekke risiko og fortjeneste, koordinering og administrasjon. 
 
Utbetaling direkte fra byggherren. 
 
Påslagsprosent:  % 
 
 
Underentreprenører/underleverandører 
De underentreprenører/ underleverandører vi vil benytte og som er avklart pr dato, er følgende:  
 
Arkitekt    
 
RIB    
 
RIV    
 
RIE    
 
Rivearbeider     
 
Grunnarbeider    
 
Betongarbeider    
 
Tømrerarbeider    
 
Elektriker    
 
Rørlegger    
 
Ventilasjon     
 
Murerarbeider    
 
Malerarbeider    
 
Taktekkingsarbeider   
 
Blikkenslager    
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Utomhusarbeider    
 
Eventuelle andre arbeider (spesifiseres):  
 
            
 
             
 
 
 
I henhold til konkurransegrunnlaget tilbyr vi herved det komplette arbeid til de priser som er 
oppført ovenfor, og for levering innen oppgitt ferdigstillelsesdato. 
 
De tilbudte priser, inklusiv prisstigning, er faste for hele byggeperioden.  
 
Våre forbehold er oppgitt i eget følgeskriv. Se vedlegg nr:      
 
Garantier vil bli stilt gjennom:         
 
Forsikringer vil bli stilt gjennom:         
 
Vårt firma er godkjent i tiltaksklasse:        
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
Firma:(stempel) Organisasjonsnummer:……………………….. 
 
 
 
 
.................................., den …… / ……  2022 
 
 
 
 
..................................................... 
Underskrift 
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0.2 OPPLYSNINGER OM BYGGHERRE OG  
RÅDGIVERE SKISSEPROSJEKT 

 
 
BYGGHERRE Lillehammer kommune, Eiendom 
 www.lillehammer.kommune.no 
 
PROSJEKTLEDELSE Lillehammer kommune, Eiendom 
 
 Prosjektleder: 
 Tone Beate Ruud 
 Telefon: 46910650 
 E-post: tone.ruud@lillehammer.kommune.no  
  
 Leder brukergruppe  
 Jan Helge Hopen 
 Telefon: 90093273 
 E-post: jan.helge.hopen@lillehammer.kommune.no 
  
 Besøksadresse: 

 Storgata 51 
 2609 Lillehammer 
  
 Postadresse: 
 Lillehammer kommune 
 Postboks 986 
 2626 Lillehammer 
 
 Fakturaadresse: 

 Lillehammer kommune  
 Fakturamottak 
 Bestillernummer 515651 
 Postboks 986 
 2626 Lillehammer 
  
BYGGEHERREOMBUD Ikke valgt, vil bli kontrahert av byggherren  
 
 
SHA-KOORDINATOR SHA-koordinator for prosjekteringsfasen og 

utførelsesfasen vil bli kontrahert av byggherren 
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0.3 OPPLYSNINGER OM PROSJEKTET 

0.3.0 Politiske og administrative vedtak 

Lillehammer kommune, Eiendom har besluttet at det skal bygges 6 nye boliger på Moabakken, 
Vingrom. Disse kommer i tillegg til de 6 leilighetene som ble ferdigstilt januar 2022. 
 
Lillehammer kommune tar forbehold om at tilbud er innenfor avsatte midler i 
investeringsbudsjettet.  
 
Det tas også forbehold om at nødvendige byggetillatelser blir gitt. 
Entreprenør er ansvarlig for at byggetillatelse godkjennes før oppstart byggearbeider. 

0.3.1 Prosjektets art og omfang 

 
Konkurransen omfatter: rivning av Moabakken 27-37, prosjektere løsning/tegninger og utførelse 
av nye boenheter. 
 
Lillehammer kommune har i dag totalt 12 boenheter for utleie i Moabakken 27-45. 
6 av disse er nye boenheter og ble det oppført i 2021 
De nye boenhetene har adresse Moabakken 41-45. 
 
Det er besluttet at Moabakken 27-37, som inneholder 6 boenheter, skal rives og at det på tomten 
skal oppføres 6 nye boenheter. 
Disse boenhetene skal inneholde: 
3 leiligheter, 3 roms (2 soverom) med størrelse 50-65 m2 
3 leiligheter, 4.roms (3 soverom) over to plan med størrelse inntil 80 m2 

Alle leilighetene skal inneholde kjøkken-stue, bad, bod og gang/vf.  
Leilighetene over 2 plan skal ha toalett i begge plan. 

 
Det er ønskelig at alle 6 boenhetene skal være i en bygningskropp.  
 
Det skal ikke være felles inngangsparti til boenhetene, hver enhet skal ha egen (delvis skjermet) 
inngang. 
Bygg plasseres på tomt tilsvarende dagens løsning. Det vil være mulighet for å flytte nytt bygg 
lenger mot vest, tilsvarende første byggetrinn. Tomten han graves ut og bygg kan tilpasses en ny 
plassering. 
Forslag til plassering og endelig løsning skal avklares med BH og vises i tilbud. 
 
Utenomhus arealer skal være felles, og det ønskes mest mulig vedlikeholdsvennlige arealer.  
Det skal opparbeides felles parkeringsplass med 1 plass pr. leilighet og 3 gjesteplasser for 
prosjektet med 6 boenheter. 
 
Adkomstveg kan etableres lengst nord på gnr 7 bnr. 128. 
Alle arbeider og avklaringer med omlegging av adkomstveg tilfaller entreprenør og arbeidet skal 
være inkludert i tilbud. 
Parkeringsarealet er ønsket plassert nærmest mot adkomstvegen. 
 
Grøntareal/uteareal til den enkelte boenhet er i utgangspunktet ønsket i forbindelse med 
inngangsparti. Endelig løsning avklares med BH og alle kostnader skal inkluderes i tilbud. 
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Det skal etableres utvendig bod til hver enkelt enhet samt en teknisk bod for sikringsskap, 
vannmåler, brannsentral mm. Totalt 7 boder. 
Det skal etableres 1 stk. vannmåler for hele bygningskroppen (en måler for alle 6 leiligheter). 
Vannmåler og sikringsskap skal være plassert i teknisk bod. 
Prosjektet skal levere brannsentral med direktevarsling til 110-sentralen. Brannsentral plasseres i 
teknisk bod. 
Teknisk bod må være tilpasset disse elementene. 
 
Det skal klargjøres for å installere fiber til hver enkelt boenhet. 
 
Det er viktig at entreprenør setter seg godt inn i bruk og behov som byggherre har til disse 
boligene. 

0.3.2 Beskrivelse av prosjektet 

 
GENERELT 
Det henvises til vedlagte prosjektanvisninger (PA) som er krav/retningslinjer for 
utforming/løsninger generelt.  
Det er også utarbeidet romskjema som angir spesifikasjoner-tilleggsopplysninger som ikke er 
fanget opp av PA.   
Således må dette dokument (konkurransegrunnlag), prosjektanvisninger og romskjema 
sammenstilles for å kunne gi et komplett tilbud.  
 
BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER 
Bygget skal ha høy arkitektonisk-, bygnings-, og håndverksmessig standard med funksjonelle og 
gjennomarbeidede løsninger. Materialanvendelse og utførelse skal legge vekt på gode 
miljøkvaliteter, rasjonelt renholdt og fornuftig vedlikehold.  
Det er iht. tidligere kommunestyre vedtak ønskelig at bygget føres opp i «mest mulig tre».  
 
Funksjons- og ytelseskrav 
Funksjons- og ytelseskrav er overordnede krav og skal tilfredsstilles selv om det stilles spesifikke 
krav til konstruksjonene/bygningselementene. Entreprenøren er selv ansvarlig for å innhente alle 
relevante og nødvendige tilleggsopplysninger for å kunne gi tilbud på en komplett leveranse.  
 
Konstruksjon tilpasset påkjenning 
Alle konstruksjoner skal være tilpasset de påkjenninger de kan utsettes for.  
Det skal i størst mulig grad benyttes materialer som er enkle og rimelige å vedlikeholde og som er 
lett å erstatte ved eventuell nødvendig utskifting. Farger og materialer skal framlegges for 
byggherren for godkjenning. Dette gjelder generelt for alle typer konstruksjoner.  
Alle arbeider skal utføres tilsvarende NS3420 toleranseklasse C(2) siste utgave, og i henhold til 
NBI’s detaljer der dette er relevant.  
 
Statiske beregninger og tegninger 
Entreprenøren har ansvaret for å utarbeide beregninger, dimensjonering og tegninger iht. gjeldene 
byggeforskrifter. Alle offentlige krav vedrørende prosjektering og kontroll mv ivaretas av 
entreprenøren.  
 
Forskrifter og standarder 
Til grunn for planlegging, prosjektering og bygging legges gjeldende Plan og Bygningslov – 
TEK 17 med forskrifter samt gjeldende norske standarder. 
Lyd og brannkrav skal ivaretas. 
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Utforming, materialvalg og utførelse 
Bygget skal prosjekteres med nøkterne tekniske og økonomiske løsninger hvor både 
investeringskostnader og drift- og vedlikeholdskostnader inngår i vurderingen. 
Bygget skal tilpasses form og utførelse til omliggende bygg. 
Det er også viktig at bygg og overflater tilpasses planlagt bruk. Dette er kommunale utleieboliger 
og det må påregnes slitasje og behov for reparasjon under og etter leieforhold.  
Entreprenør må sette seg inn i byggherres behov for boligene. 
 
Yttervegger 
 
Fasader- nybygg 
Fasadene skal primært være av bestandige, materialer som krever lite vedlikehold og det skal 
benyttes få materialtyper. Utformingen skal ta hensyn til rasjonelt renhold og vedlikehold.  
 
Innervegger 
 
Innvendig overflater 
Vegger (ytter/inner) skal kles med kledning som tåler støt og slag. 
Alle våtrom skal ha våtromsbelegg på gulv og våtromssystem på vegger. 
På kjøkkenareal mellom benkeplate og overskap skal det monteres veggplate beregnet til kjøkken.  
Det forutsettes at overflate over kjøkkenbenk tåler vann og renhold ved fettsprut. 
  
Gulv 
Alle gulv skal ha gulvbelegg. 
 
Himlinger 
Kfr. PA-bøker og romskjema. 
 
Yttertak 
Iht. reguleringsplan saltak med minst 22 grader. 
 
Fast innventar 
Kfr. PA-bøker og romskjema. 
 
Utendørsanlegg 
Opparbeidet parkeringsareal med gjesteparkering. 
Utvendig bod med lys som er koblet til utebelysning ved adkomst og gjesteparkering. 
Utebelysning skal aktiviseres ved sensor. 
Bevegelsessensor i boder 
 

Riving 
Moabakken 27-37 komplett.  
Se vedlagte tegninger av eksisterende bygg og miljøsaneringsplan vedlegg nr. 10 og 11. 
 
VVS TEKNISKE ARBEIDER 
 
Generelt 
I kommuneplanen 2020-2023 heter det: Ved ny bebyggelse og /eller større 
ombygginger/rehabiliteringer gjelder følgende hovedprinsipper: 

a) Overvann skal håndteres lokalt, dvs. på egen grunn ved infiltrasjon og fordrøyning eller på 
annen måte Ved søknad om tiltak skal det konkretiseres hvordan overvann skal håndteres. 
Det er krav til overvannsplan ved større tiltak. 
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Viser til kommunedelsplanen 2020-2023 kap. 1.17 for mer utfyllende informasjon. 
 
På bakgrunn av dette er det stor sannsynlighet for at det blir krav om fordrøyning av takvann og 
overvann. 
Det må avklares med kommunens avdeling for vann og avløp om behovet og omfanget av 
infiltrasjonsanlegg i grunn.  
 
Orientering 
Det skal medtas komplette VVS anlegg iht. denne beskrivelsen, Lillehammer kommune sine 
prosjektanvisninger og romskjema. 
VVS-anleggene inngår som del av byggeprosjektet administrert av totalentreprenør. Anlegget skal 
oppfylle alle krav som er stilt i kontrakts dokumentene. 
Plantegning VA, Moabakken 41-45 er vedlagt i vedlegg 12. 
Det skal etableres 1 stk. vannmåler bor hele bygget. Plasseres i teknisk bod. 
 
Alle VVS-anlegg skal være inklusive prosjektering, levering, montering, kvalitetskontroll og 
funksjonskontroll, i henhold til gjeldende PBL, teknisk forskrift TEK17  
  
Installasjonene dimensjoneres ut fra byggets behov og konkurransegrunnlagets kravspesifikasjon. 
Tilbudet skal klart beskrive de foreslåtte tekniske systemløsninger.  
Endelige føringer, dimensjoner og arealer som betjenes av de ulike systemer er entreprenørens 
ansvar. 
Klima- og komfortkrav skal oppfylles ved en samordnet prosjektering og utførelse av de ulike 
tekniske anlegg, samt byggets konstruktive og arkitektoniske utforming. 
I tillegg skal det medtas komplette bygningsmessige hjelpearbeider for VVS anleggene. 
 
Luftbehandlingsanlegg 
Alt utstyr og alle løsninger skal være slik at de ivaretar byggets funksjon og estetikk. 
Himlingshøyder, fri bredde i rømningsveger, adkomst til rom osv. skal ivaretas. Det legges vekt på 
at himlingshøyder skal være størst mulig.  
Krav fra bygningsmyndigheter og arbeidstilsyn er å anse som minimumskrav. 
 
Alle boenhetene er å forstå som bolig. Ingen arbeidsplass. 
  
Luftbehandlingsutstyr 
For sentral luftbehandling skal medregnes nødvendig utstyr. Ventilasjons- og klimaaggregater skal 
bestå av sammenbygde standardenheter.  
 
Luftfordelingsutstyr 
Det må legges vekt på å benytte luftfordelingsutstyr som er egnet til formålet. Alle ventiler skal 
være lette å rengjøre.  
 
Sanitæranlegg 
All prosjektering og utførelse skal være iht. gjeldende offentlig regelverk, normalreglementet, 
våtromsnormen og Lillehammer kommune sin prosjektanvisning.  
  
Alt utstyr og alle løsninger skal være slik at de ivaretar byggets funksjon og estetikk. 
Sanitæranlegget skal omfatte alle nødvendige installasjoner for å betjene arealene slik det fremgår 
av romskjema. 
 
ELEKTROTEKNISKE 
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Generelt 
Anleggene utføres i overensstemmelse med gjeldene lover, forskrifter, bestemmelser og direktiver 
TEK17, FEL og NEK400:2010, normer fra post og teletilsyn, Ecomloven, arbeidsmiljølov, NS-
EN 12193 m.v.  
Det skal medtas komplette el-anlegg iht. denne beskrivelsen, Lillehammer kommune sine 
prosjektanvisninger og romskjema. 
El-anleggene inngår som del av byggeprosjektet administrert av totalentreprenør. Anlegget skal 
oppfylle alle krav som er stilt i kontrakts dokumentene. 
 
Riving og demontering av eksisterende installasjoner som ikke skal videreføres skal medtas. 
Komplett ny merking av ny og gammel installasjon skal medtas. Det må påsees at nødvendige 
jordingsmuffer på avløp blir medtatt og tilkoblet. 
Koordinering med Eidsiva skal medtas. 
 
Alle kurser for komfyrer/koketopper skal utstyres med komfyrvakt (kablet type). I alle rom som 
berøres, med unntak av WC og dusj, skal det være min 1 stk stikkontakt ved dør. Det skal medtas 
1 stk. dobbel stikkontakt for generell bruk for hver 3 meter utover spesifikk bestykning og uttak 
ment for utstyr. 
Stikkontakter og uttak må medtas iht. utstyr som skal leveres av øvrige entreprenører i 
totalentreprisen.  
Belysning skal tilfredsstille aktuelle publikasjoner fra Lyskultur, krav til universell utforming og 
prosjektanvisninger. 
 
Varme og ventilasjonsanlegg 
Alle installasjoner tilknyttet varme- og ventilasjonsanleggene faller inn under maskindirektivet 
NEK EN60204-1. Prosjektering av tilførselskabler til automatikktavler og utstyr tilkoblet direkte 
el-fordelinger skal gjøres etter underlag fra maskinleverandøren. Installatør skal med all kabling 
og tilkoblinger iht. underlag fra automatikkleverandør. 
 
Brannvarslingsanlegg 
Det skal monteres røykvarsler i stue og på soverom. 
Anlegget skal være av FG-godkjent type. 
 
Utendørs 
Se PA bok 4 Elektrotekniske anlegg.  

0.3.3 Beliggenhet  

Adresse: 
Moabakken 27-37 
2607 Vingrom 
Gnr. 7 Bnr. 37 

0.3.4 Entrepriseform 

Oppdragsgiver vil gjennomføre prosjektet som en totalentreprise.  
Tilbyder står fritt i valg av arkitekt og rådgivere 
Det er etablert en brukergruppe for prosjektet. 

0.3.5 Entreprenørens rolle 

Totalentreprenøren skal ha følgende ansvarsroller i henhold til den til enhver tid gjeldende plan- 
og bygningslovgivingen: 
 
Ansvarlig søker (SØK)  
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Ansvarlig prosjekterende (PRO) 
Ansvarlig kontrollerende av prosjekteringen (KPR) 
Ansvarlig utførende (UTF) 
Ansvarlig kontrollerende av utførelsen (KUT) 

0.3.6 Organisering av SHA-arbeidet  

Byggherren vil utpeke SHA-koordinator for prosjekteringsfasen (KP) og utførelsesfasen (KU) jf. 
byggherreforskriften § 13. 
 
Totalentreprenøren skal ha rollen som hovedbedrift.  

0.3.7 Spesielle forhold på byggeplassen 

Arbeider utover tidsrommet 0700-1900 må avtales spesielt med tiltakshaver.  
 
Adkomstveg til de øvrige boligene i Moabakken må hele tiden holdes åpen og tilgjengelig. Ved 
behov for stenging er det viktig at dette blir i ett så kort tidsrom som mulig, samt at dette er 
planlagt og beboerne er varslet. Entreprenør har ansvar for å varsle de berørte. 
 
Entreprenør har ansvar for å koordinere dette samt å innhente nødvendige tillatelser. 
 
Arealer som vist i vedlegg «riggområdet» kan være aktuelt som riggområdet. Totalentreprenør må 
påse at alle nødvendige søknad og avklaringer vedrørende dette er ivaretatt før bruk.  
Alle riggarealer og byggeplass skal gjerdes inn.  
Riggareal skal tilbakeføres til opprinnelig stand etter at anleggsperioden er over. 
Kostnader ved dette skal være inkludert i tilbud. 

0.3.8 Rent Tørt Bygg (RTB) 

Bygget skal produseres etter Rent Tørt Bygg (RTB) metoden (forebyggende helsevern i 
bygninger) slik dette er beskrevet i RTB-håndboken fra RIF – 2. utgave 2007.  
RTB-håndboken vil bli brukt som grunnlag ved fastsettelse av kvalitetsnivået. 
Ved overlevering skal bygget holde avtalt kvalitet. Totalentreprenøren skal dokumentere at 
renholdskvalitet i henhold til RTB- håndboken er levert.  

0.3.9 Tidsfrister/fremdriftsforhold 

Nedenfor nevnte datoer er lagt til grunn for gjennomføringen av prosjektet. Datoene skal 
imidlertid justeres i samsvar med fremdriften i den kommunale byggesaksbehandlingen og 
kommunens egen administrative og politiske behandling av saken. 
 
Det legges opp til slik foreløpig fremdrift: 
• Kontrahering av entreprenør ca. uke 20 
• Prosjektering og igangsettingssøknad, mai-juni 2022  
• Byggestart ca. juni 2022  
• Ferdigstillelse 01.03.2023 

• Prøvedrift 12 måneder fra 01.03.2024 

0.3.10 Prosjektets tiltaksprofil 

Prosjektets tiltaksprofil vurderes i hovedsak til tiltaksklasse 2.  

0.3.11 Offentlige tillatelser 

Tilbyder skal selv innhente nødvendig tillatelser fra kommunale myndigheter og arbeidstilsyn.  
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0.3.12 Lønns og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter 

Det følger av konkurransegrunnlaget at kontrakten vil inneholde krav om lønns- og arbeidsvilkår, 
dokumentasjon og sanksjoner i samsvar med forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige 
kontrakter. 
 
 
 

0.4 REGLER FOR GJENNOMFØRING AV 
ANSKAFFELSEN 

0.4.0 Generelle regler 

De regler som skal gjelde for gjennomføringen av denne anskaffelsen fremgår av Lov om 
offentlige anskaffelser, Forskrift om offentlige anskaffelser (forskriften) og nedenfor stående 
supplerende krav. 
Anskaffelsen er under EØS-terskelverdi. 
 
Reglene fastsetter blant annet tilbydernes og oppdragsgivers rettigheter og plikter i forbindelse 
med gjennomføringen av konkurransen. 
Tilbudet skal gis på grunnlag av de dokumenter som er angitt i konkurransegrunnlaget, stedlig 
befaring og entreprenørens egne vurderinger. 
Noen krav til tilbyder er obligatoriske og ufravikelige for alle typer kontrakter. 
Tilbyder skal legge ved skatteattest og momsattest, som ikke er eldre enn 6 måneder regnet fra 
innlevering av søknad. Eventuelle restanser eller andre misligheter må begrunnes.  

0.4.1 Skatteattest 

 
Krav Dokumentasjonskrav 

Leverandøren skal ha ordnede forhold 
med hensyn til betaling av skatt, 
arbeidsavgift og merverdiavgift. 
 

Skatteattest 
Momsattest 
Attester utstedes av lokalt skattekontor eller 
skatteoppkreverkontor 
Attester ikke eldre enn 6 mnd. 

0.4.2 Supplerende krav 

0.4.2.01 Krav til leverandørens organisatoriske og juridiske stilling, økonomisk og finansiell 
kapasitet og tekniske kvalifikasjoner 

 
Oppdragsgiverens krav Dokumentasjonskrav  
Det kreves at leverandøren har et lovlig 
etablert foretak 

Firmaattest 

Det kreves tilfredsstillende økonomisk 
soliditet til å gjennomføre leveranse 

Oppdragsgiver innhenter selv kredittrating hos 
experian.no.  
Det kreves minimum risikoklasse 5.  
Dersom bedriften er nystartet kan økonomisk 
soliditet sannsynliggjøres på annen måte 

Det kreves erfaring fra tilsvarende 
oppdrag 

En oversikt over relevante totalentrepriser som er 
utført i løpet av de siste 5 år.  
Dokumentasjonen skal angi arbeidenes verdi, 
tidspunkt, byggherre og referansepersoner 
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Det kreves tilstrekkelig bemanning og 
kompetanse for å kunne gjennomføre 
kontrakten 

CV for prosjektleder og byggeplassleder 

Totalentreprenøren skal ha et 
velfungerende og dokumentert 
kvalitetssikringssystem 

Tilbyder skal redegjøre for sitt 
kvalitetssikringssystem 

 

Det kreves fokus på miljø 
 

Beskrivelse av bedriftens rutiner og systemer for 
miljøstyring.  
Hvis rutinene er beskrevet i virksomhetens kvalitets- 
eller miljø- ledelsessystem i henhold til ISO 14001, 
Miljøfyrtårn eller tilsvarende 3.-parts verifiserte 
systemer, skal gyldig sertifikat fremlegges. 

 
Dersom en leverandør støtter seg på andre foretaks kapasitet for å oppfylle kvalifikasjonskravene 
skal leverandøren dokumentere at den har råderett over de nødvendige ressursene, for eksempel 
ved å fremlegge en forpliktelseserklæring om dette fra disse foretakene. 

0.4.2.02 Utlevering av konkurransegrunnlaget 

Anskaffelsen blir kunngjort i DOFFIN via Mercell portalen, www.mercell.no 
Alle forespørsler, kommunikasjon og levering skal foregå via Mercell portalen.  
Er du ikke bruker hos Mercell, eller har du spørsmål knyttet til funksjonalitet i verktøyet, ta 
kontakt med Mercell Support på telefon 21 01 88 60 eller på e-post til: support@mercell.com 
 
Tilleggsopplysninger kan gis inntil 7 dager før utløpet av tilbudsfristen.  
 
Innen tilbudsfristens utløp har oppdragsgiveren rett til å foreta rettelser, suppleringer og endringer 
av konkurransegrunnlaget som ikke er av vesentlig karakter. 
Eventuelle rettelser, suppleringer eller endringer i konkurransegrunnlaget vil bli kunngjort via 
Mercell portalen. 

0.4.2.03 Anbudsmaterialet 

Prosjektet er forutsatt utført som totalentreprise. Anbudsmaterialet er ikke fullstendig med hensyn 
til beskrivelse og tegninger. Nødvendige tegninger, beregninger og beskrivelser utover det 
utleverte anbudsmaterialet er totalentreprenørens ansvar å utarbeide. 
 
Arbeider som må utføres forut for og/eller som er nødvendige som for forberedelser for 
komplettering av de beskrevne arbeider og leveranser, er totalentreprenørens ansvar å identifisere, 
utføre og bekoste. Det påhviler således totalentreprenøren en generell plikt til å identifisere og 
utføre alle aktiviteter som er nødvendig for å gjennomføre arbeidet og levere komplett ferdig 
bygg. 
 
Tilbudet skal omfatte komplette ytelser i henhold til konkurransegrunnlagets formål, selv om ikke 
alle underliggende ytelser for å oppnå dette er omtalt i konkurransegrunnlaget. 
 
Det skal medtas komplett anlegg inklusive prosjektering, levering, montering, kvalitetskontroll og 
funksjonskontroll, i henhold til gjeldende PBL og øvrige henvisninger til offentlige myndigheter. 

0.4.2.04 Anbudsbefaring 

Anbudsbefaring: Onsdag 20.04.2022 kl. 09:00  
Oppmøtested:  Moabakken 27-37, 2607 Vingrom 
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0.4.2.05 Alternative tilbud – alternative frister - deltilbud 

Deltilbud aksepteres ikke. 

0.4.2.06 Tilbudsfrist  
 
Tilbudsfrist:   Tirsdag 09.05.2022, kl.12.00 

0.4.2.07 Levering og krav til tilbud  

Alle tilbud skal leveres elektronisk via Mercell portalen, www.mercell.no, innen fristen for 
levering. For sent innkomne søknader vil bli avvist. (Systemet tillater heller ikke å levere 
elektronisk via Mercell etter fristens utløp).  
 
Bekreft ønske om å levere tilbud elektronisk i Mercell ved å gå til fanabladet «Gi Tilbud», og 
deretter trykke på knappen «Jeg ønsker å tilby». Dette er kun ment som en indikator på hvorvidt 
innkjøper kan forvente tilbud eller ikke. Du binder deg ikke som leverandør ved bekrefte at du 
ønsker å tilby. Det er ønskelig at tilbyder bekrefter om de ønsker å tilby så raskt som mulig. 
 
Det anbefales at tilbudet leveres i god tid før fristens utløp. Start innleveringsprosessen i Mercell 
så tidlig som mulig. Man kan lagre, og fortsette på innleveringen på et senere tidspunkt.  
 
Skulle det komme tilleggsinformasjon fra oppdragsgiver som fører til at du ønsker å endre 
besvarelsen før fristen utgår, kan du gå inn og åpne besvarelsen, gjøre eventuelle endringer og  
levere på nytt helt frem til fristen utgår. Den sist leverte besvarelsen regnes som det endelige 
tilbudet. 
 
Tilbud sendt pr. epost vil bli avvist. 
 
Tilbudet merkes med: «Moabakken Vingrom, nye boliger del II» 
 
Følgende dokumenter skal legges ved under fanebladet Dokumenterer i Mercell portalen: 
Tilbudet skal utformes som beskrevet nedenfor. 
 

Tilbudet utformes med denne disposisjonen: 
• Utfylt tilbudsskjema, vedlegg 1 
• Det tilbudte prosjekt, vedlegg 2 
• Forbehold i tilbudet, vedlegg 3 
• Tekniske løsninger, kvaliteter og materialbruk, vedlegg 4 
• Skatteattest, ikke eldre enn 6 mnd., vedlegg 5 
• Firmaattest, vedlegg 6 
• En oversikt over relevante prosjekter firmaet har hatt de siste 5 årene, vedlegg 7 
• CV prosjektleder og byggeplassleder, vedlegg 8 
• Redegjøre for firmaets HMS- og kvalitetssikringssystem, vedlegg 9 
• Redegjørelse for firmaets miljøstyringssystem, vedlegg 10 
• Sentral godkjenning innenfor relevante område og klasse, vedlegg 11 

 
Til forskrift om offentlige anskaffelser § 7-7: Tilbud med tilhørende dokumentasjon skal utformes 
på norsk. Norsk skal også benyttes under gjennomføringen av kontrakten.  
Tilbud skal avgis på fastsatt skjema (tilbudsskjema).  
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0.4.2.08 Tilbudsåpning 

Åpning av tilbudene vil skje umiddelbart etter frist for innlevering.  
Tilbyderne har ikke anledning til å være til stede.  

0.4.2.09 Vedståelsesfrist 

Tilbyderen må vedstå seg sitt tilbud frem til og med 09.09.2022, kl. 12:00. 

0.4.2.10 Kriterium for valg av tilbud 

Tilbudene vil bli behandlet av Lillehammer kommune, Eiendom.  
Valg av tilbud og tildeling vil skje på basis av hvilket tilbud som oppdragsgiver mener har det 
beste forholdet mellom pris og kvalitet § 8-11.   
 
Følgende kriterier vil bli lagt til grunn: 
Den tilbydde pris i sum hovedposter i tilbudsskjema, inkl. vurdering av eventuelle forbehold. 
Vektes 60 % 
Den tilbudte løsning inkl. kvaliteter og materialbruk. Vektes 40 % 
 
Oppdragsgiverens beslutning om hvem som skal tildeles kontrakt, meddeles skriftlig til alle 
deltakerne samtidig, og i rimelig tid før kontrakts inngåelse.  
 
Oppdragsgiver planlegger å gjennomføre dialog gjennom forhandlinger i henhold til FOA § 9-3. 
Utvelgelsen av hvem oppdragsgiver skal gå i dialog med vil bli foretatt etter en vurdering av 
tildelingskriteriene. Det planlegges å ha dialog med maksimalt 3 leverandører. Dialogen kan 
begrenses til å omhandle mindre avklaringer/korrigeringer men er planlagt å omhandle også de 
sider av tilbudene som er av betydning for hvordan tilbudet scorer mot tildelingskriteriene.  

0.4.2.11 Forbehold i tilbudet 

Forbehold av en hver art skal være spesifisert i eget følgeskriv til tilbudet. 
Spesifikasjonen skal angi: 
• Hva forbeholdet gjelder. 
• Hvilken priskonsekvens forbeholdet får. 
• Hvilke fremdriftskonsekvenser forbeholdet medfører. 
 
Oppdragsgiver forbeholder seg retten til skjønnsmessig å prise alle forbehold som ikke medfører 
avvisning. 

0.4.2.12 Depositum 

Det kreves ikke inn depositum.  
 
 

0.5 KONTRAKTSBESTEMMELSER 

0.5.1 Alminnelige kontraktbestemmelser – NS 8407:2011 

NS 8407:2011 "Alminnelige kontraktbestemmelser for totalentrepriser" skal gjelde med de 
unntak, endringer og suppleringer som følger av de nedenfor stående bestemmelsene. 

0.5.2 Supplerende kontraktbestemmelser 

Ved de supplerende bestemmelsene som knytter seg til et bestemt punkt i NS 8407:2011, er dette 
angitt i parentes. 
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0.5.2.01 Byggherre  

(1.1)  
Lillehammer kommune, Eiendom er byggherre. Byggherrens oppdragsgivere, leietakere og brukere 
regnes som tredjemenn i relasjon til denne kontrakt. Det er derfor ingen identifikasjon mellom 
byggherren og disse.  

0.5.2.02 Byggherremøter 

(4.2, tredje ledd, første punktum) 
Referat skal føres av byggherren eller den han utpeker.  

0.5.2.03 Møter med kontraktsmedhjelpere  

(4.3)  
Byggherren skal ha innkalling til prosjekterings- og underentreprenørmøter (herunder byggemøter, 
fremdriftsmøter, m.v.), og skal ha anledning til å delta på disse møtene. Totalentreprenøren skal føre 
referat fra møtene, og byggherrens representant skal alltid ha kopi av møtereferatene.  
Prosjekteringsmøter skal avholdes hver 14. dag.  
I byggeperioden skal det avholdes underentreprenørmøter hver 14. dag. I tillegg skal det avholdes 
nødvendige særmøter.  

0.5.2.04 Partenes sikkerhetsstillelse 

(7)  
Totalentreprenøren skal stille sikkerhet for sine kontraktsforpliktelser i utførelsestiden og 
reklamasjonstiden i samsvar med Byggblankett for totalentreprenørens sikkerhetsstillelse i 
utførelsestiden og i reklamasjonstiden (Byggblankett 8407 B:2011). 
 
Eventuelle tvister i forbindelse med denne garantien skal behandles som angitt i punktet om 
Tvister.  

0.5.2.05 Totalentreprenørens forsikring  

(8)  
Tingforsikringen skal gjelde inntil alle arbeider vedrørende hele bygget, anlegget og/eller 
prosjektet er overtatt av byggherren.  

0.5.2.06 Partenes representanter  

(9)  
Prosjektleder er byggherrens representant.  
 
Prosjektleder har fullmakt til å bestille arbeider utført og prosjektleder har fullmakt til å avvise 
krav om tillegg.  
 
Byggherrens oppdragsgiver, leietaker og brukere kan ikke påføre byggherren forpliktelser uten 
særskilt fullmakt.  

0.5.2.07 Valg av kontraktsmedhjelpere  

(10.1)  
Arbeidet skal utføres av totalentreprenøren og dennes ansatte i tjenesteforhold, eventuelt av 
underentreprenør og deres ansatte, eller ved bruk av lovlig innleid arbeidskraft. 
 
Totalentreprenøren skal til enhver tid kunne dokumentere at den anvendte arbeidskraft oppfyller 
kontraktens bestemmelser. Dokumentasjonsplikten omfatter også underentreprenøren og dennes 
personell. 
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Alle avtaler om underentrepriser og innleid arbeidskraft skal inneholde likelydende bestemmelser 
om arbeidets utførelse, forhold på byggeplassen og utførelse ved underentreprise som skal 
anvendes for dette oppdraget. 
 
Byggherren kan kreve dagmulkt dersom totalentreprenøren selv eller noen av hans 
underentreprenører anvender ulovlig eller ikke kontraktsmessig arbeidskraft, og forholdet ikke er 
blitt rettet innen en frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Mulkten løper fra fristens utløp til 
forholdets opphør. Mulkten skal utgjøre 1 - én - promille av kontraktssummen, men ikke mindre 
enn kr 1.000,- pr. hverdag. 
 
Ved konstatert brudd på ovenfor nevnte bestemmelser, og dersom entreprenøren ikke har rettet 
feilen innen fristens utløp, kan byggherren heve kontrakten. 
 
Rett til heving av kontrakten på dette grunnlag gir byggherren anledning til å utelukke 
totalentreprenøren/underentreprenøren fra å delta i oppdrag for denne byggherren innen bygge- og 
anleggsvirksomhet for inntil ett år. 

0.5.2.08 Lover, forskrifter og offentlige vedtak 

(18.1)  
Totalentreprenøren plikter å ha eller opprette et internkontrollsystem samt ivareta sine plikter mht. 
helse, miljø og sikkerhet på bygge- og anleggsplassen, iht. de til enhver tid gjeldende lover og 
regler, samt byggherrens plan for sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø for det aktuelle 
prosjektet.  
Ved brudd på ovennevnte plikter, har byggherren rett til å stanse arbeidene dersom han anser det 
nødvendig.  
Byggherren kan også kreve dagmulkt dersom ovennevnte plikter misligholdes og forholdet ikke 
blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Mulkten løper fra fristens 
utløp til forholdets opphør. Mulkten per hverdag skal utgjøre 1 - én - promille av 
kontraktssummen, men ikke mindre enn kr 1.500. Mulkten skal betales i tillegg til eventuell 
dagmulkt for forsinkelse.  
Unnlatelse av å rette feilen innen fristens utløp, anses som vesentlig mislighold som kan 
påberopes av byggherren som grunnlag for heving i en periode på 1 måned etter fristens utløp.  
For mislighold av ovennevnte plikter der misligholdet ikke kan rettes, påløper en bot på kr 10.000 
per mislighold.  

0.5.2.09 Indeksregulering  

(26.2) 
Kontraktssummen skal ikke reguleres. 

0.5.2.10 Totalentreprenørens søksmål  

(35.2.a)  
Utgår.  

0.5.2.11 Prøvedrift  

Prøvedrift  

Med prøvedriftsperiode menes et avtalt tidsrom hvor tekniske anlegg og installasjoner (heretter 
samlet kalt tekniske anlegg) prøves under normale driftsforhold. 
Prøvedriftsperiodens hensikt er å prøve de aktuelle tekniske installasjoner med hensyn til 
beskrevet funksjon, stabilitet og kapasitet under forskjellige klimatiske og reelle driftsforhold. 
Prøvedriftsperioden skal benyttes til å optimalisere anleggene, samt prøve bygningens kapasitet 
med brukere og de tekniske installasjonene under ulike årstider. I tillegg skal prøvedriftsperioden 
medvirke til kompetanseoverføring til driftspersonalet. 
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Prøvedriftsperioden skal verifisere at kontraktens krav til spesifiserte ytelser, kvalitet, 
funksjonalitet og stabilitet av de tekniske installasjonene er oppfylt i en gitt tidsperiode. 
 
Prøvedriftsperiodens varighet er 12 - tolv - måneder. 
 
Øvrige bestemmelser se PA 9 Idriftsetting og prøvedrift.  
 

a) Entreprenørens kontraktsfestede vederlag for ytelser i prøvedriftsperioden skal utbetales 
når ytelsene er levert og dokumentert. 

b) I tillegg holdes tilbake et beløp tilsvarende 4% av kontraktssummen av de tekniske 
bygningsinstallasjonene som det er prøvedrift på. Dette beløpet skal utbetales ved godkjent 
prøvedrift. 

0.5.2.12 Sluttoppstilling med sluttfaktura 

(39.2) Tillegg: 
Fristen i første ledd første punktum begynner først å løpe når prøvedriftsperioden er gjennomført 
og godkjent av byggherren. 

0.5.2.13 Dagmulktbelagte frister  

(40.2)  
Følgende andre frister enn sluttfristen er dagmulktbelagt:  
Frister for overlevering av FDV-dokumentasjon: 20.02.2023 eller 1 uke før avtalt overtakelse av 
prosjekt. 
Frist for utbedring av mangler: Innen 2 uker etter at mangel er påvist. 
Frist for overskridelse av kontraktfestet sluttfrist. 

0.5.2.14 Dagmulktens størrelse  

(40.3)  
Dagmulkten skal være stor kr 3.000, - ved overskridelse av fristen for overlevering av FDV-
dokumentasjon. 
Dagmulkten skal være stor kr 5.000, - ved overskridelse av frist for utbedring av mangler.  
Dagmulkten skal være 1 ‰ av kontraktssummen (Jfr. NS 8407) ved overskridelse av sluttfristen. 

0.5.2.15 Gjennomføring av utbedringen 

(42.3.3)  
Utbedringsarbeider skal utføres etter avtale og i forståelse med byggherren. Dersom hensynet til 
byggherrens bruk av kontraktarbeidet, herunder hans leietakers og eventuell brukers bruk, gjør det 
nødvendig å utføre arbeidet utenfor ordinær arbeidstid, plikter entreprenøren å gjøre dette uten 
overtidsgodtgjørelse.  

0.5.2.16 Oppmannsavgjørelse  

(50.3.1)  
Bestemmelsen får kun anvendelse dersom begge parter i hvert enkelt tilfelle er enige om å 
forelegge tvisten for en oppmann.  

0.5.2.17 Avtaledokument 

Avtaledokument skal utformes i samsvar med Byggblankett 8407 A:2011 Formular for kontrakt 
om totalentreprise. 
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0.5.2.18 Forretningsrutiner 

Byggherrens forretningsrutiner skal legges til grunn. 
Se prosjektadministrativ håndbok.  

0.5.2.19 Forskudd 

Et eventuelt avtalt forskudd til totalentreprenøren vil ikke bli utbetalt før godkjent sikkerhet er 
stillet, jf. Blankett 4 - NS 8407 Bankgaranti for kontraktsforskudd. 

0.5.2.20 Reklame  

Dersom totalentreprenøren eller hans kontraktsmedhjelpere for reklameformål eller på annen måte 
ønsker å gi offentligheten informasjon om oppdraget, utover å oppgi oppdraget som generell 
referanse, skal dette forelegges byggherren på forhånd.  
 
All kontakt med media skal håndteres av byggherren. 

0.5.2.21 Utenlandsk arbeidskraft 

Totalentreprenøren skal sørge for at eventuell utenlandsk arbeidskraft i eget firma eller 
underentreprenører har nødvendig arbeidstillatelse etter de til enhver tid gjeldende bestemmelser  
og at skatter og avgifter blir betalt i henhold til de til enhver tid gjeldende bestemmelser. 

0.5.2.22 Krav om skatteattester i alle underliggende entrepriseforhold 

Totalentreprenøren skal kreve skatteattest i alle underliggende entrepriseforhold ved inngåelse av 
kontrakter i tilknytning til oppdraget, som overstiger en verdi på kr 500 000 eks. mva. 
Dette kravet følger av forskrift om offentlige anskaffelser. 

0.5.2.23 Lønns- og arbeidsvilkår 

Ansatte hos totalentreprenøren/underentreprenørene/leverandøren/underleverandørene som direkte 
medvirker til å oppfylle kontrakten, skal ha følgende lønns- og arbeidsvilkår: 
 
På områder dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale skal lønns- og arbeidsvilkår være i 
samsvar med gjeldende forskrifter. 
På områder som ikke er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale, skal lønns- og 
arbeidsvilkår være i henhold til gjeldende landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje. 
Med lønns- og arbeidsvilkår menes i denne sammenheng bestemmelser om minste arbeidstid, 
lønn, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til 
reise, kost og losji, i den grad slike bestemmelser følger av tariffavtalen. 
 
Totalentreprenøren/underentreprenørene/leverandøren/underleverandørene skal på forespørsel 
dokumentere at ovenfor nevnte krav til lønns- og arbeidsvilkårene er oppfylt. 
 
Dersom totalentreprenøren/underentreprenørene/leverandøren/underleverandørene ikke etterlever 
bestemmelsene om lønns- og arbeidsvilkår, har oppdragsgiver rett til å holde tilbake deler av 
kontraktssummen til det er dokumentert at forholdene er i orden. Summen som blir tilbakeholdt 
skal svare til ca. 2 ganger innsparingen for arbeidsgiveren. 

0.5.2.24 Sosialt ansvar 

Leverandøren skal respektere de grunnleggende krav til menneskerettigheter, 
arbeidstakerrettigheter og miljø. 
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De varer/produkter som leverandøren leverer skal være fremstilt under forhold som er forenlig 
med de krav som følger av de til enhver tid gjeldende sentrale FN-konvensjoner og ILO-
konvensjonen og den gjeldende nasjonale arbeidsmiljølovgivning på produksjonsstedet.  
Les mer om FN-konvensjoner og ILO-konvensjoner, se www.fn.no 
 
Kravene som følger av ovenfor nevnte regelverk er minimumsstandarder. Der hvor konvensjoner 
og nasjonale lover og reguleringer omhandler samme tema, skal den høyeste standarden alltid 
gjelde. Leverandøren er forpliktet til å oppfylle kravene under hele kontraktsperioden. Dersom 
leverandøren bruker underleverandører til å gjennomføre hele eller deler av kontrakten, er 
leverandøren forpliktet til å videreføre de samme kravene til underleverandørene og bidra til at de 
etterlever kravene. Det samme gjelder underleverandørene.  
 
Leverandøren skal på oppfordring kunne legge fram dokumentasjon på at kravene er oppfylt. 
 
Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å gjennomføre anmeldte eller uanmeldte kontroller på 
produksjonssted i kontraktsperioden. Ved kontroll plikter leverandøren å oppgi navn og 
kontaktopplysninger på de aktørene i leverandørkjeden som oppdragsgiver ønsker å kontrollere. 
 
Oppfyller ikke leverandøren kravene til sosialt ansvar i disse kontraktsbestemmelsene, innebærer 
det kontraktsbrudd. Ved kontraktsbrudd plikter leverandøren å rette opp i de påpekte manglene 
innen en rimelig frist som oppdragsgiver fastsetter. Leverandøren skal dokumentere rettelsene 
skriftlig på den måten oppdragsgiver bestemmer.  
 
Ved vesentlige brudd på kontraktsbestemmelsene om sosialt ansvar kan oppdragsgiver heve 
kontrakten. 

0.5.2.25 Kommunikasjon mellom partene  

Med mindre annet er avtalt, skal all kommunikasjon mellom nøkkelpersoner (for eksempel 
byggeplassledelsen) i prosjektet foregå på norsk.  

0.5.2.26 Entreprenørens øvrige ytelser 

Møtevirksomhet 
Entreprenøren må legge opp til nødvendig antall møter både i forbindelse med prosjekteringen og 
i byggefasen.  
 
Forhold til andre etater 
Entreprenøren skal kontakte offentlige etater for å få påvist ledninger og kabler. (Eidsiva Energi, 
Eidsiva fjernvarme, Telenor, Canal Digital, Lillehammer kommune m.m.). Eventuelle feil 
påvisninger utløser ingen erstatning fra byggherren. Ved arbeider som berører offentlige etaters 
anlegg må entreprenøren utvise varsomhet og utføre arbeidet i samarbeid med vedkommende etat. 
Entreprenøren må underkaste seg den spesielle kontroll som vedkommende etat finner nødvendig. 
Arbeidsvarsling må ivaretas, med skilting i henhold til godkjent skiltplan. 
 
Riggområde - anleggsområde 
Det forutsettes at rigging kan skje innenfor kommunens eiendom. Totalentreprenøren er ansvarlig 
for at anleggsområdet avsperres og sikres på den mest betryggende måte mot uhell og ulykker. 
Det skal settes opp byggeplassgjerde rundt byggeplassen. Se også pkt. 0.3.7. 
 
Elektrisk kraft, vann, telefon og offentlige tillatelser 
Anmeldelser og innhenting av tillatelser skal utføres i henhold til lokale og offentlige 
bestemmelser. Byggestrøm, vann, telefon etc. er totalentreprenørens ansvar inntil bygget er 
overlevert byggherren. 
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Ferdigattest 
Det påhviler entreprenøren å skaffe midlertidig brukstillatelse fra Lillehammer kommune, Areal & 
Miljø, før bygget overtas, og deretter fremskaffe ferdigattest. 

0.5.2.27 Attest fra byggherren  

Etter ferdig utført oppdrag vil byggherren utstede en attest. Denne attesten vil angi byggherrens 
tilfredshet med byggeprosessen, samarbeidet og det oppnådde resultat.  
Attesten kan bli tillagt vekt ved evaluering av fremtidige tilbud fra entreprenøren.  
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0.5.2.28 Lillehammer kommunes krav til leverandører (seriøsitetsbestemmelser) 

 

Vedtatt av Lillehammer kommunestyre den 20.06.2019 og gjeldende fra 01.07.2019 

 

Internkontroll. Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) 
Leverandøren skal følge den til enhver tid gjeldende arbeidsmiljølovgivning med tilhørende 
forskrifter, Oppdragsgivers SHA-plan og Oppdragsgivers eller koordinators anvisninger. 
Leverandøren plikter å ha et internkontrollsystem iht. forskrift om systematisk helse- miljø og 
sikkerhetsarbeid i virksomheter. Relevante deler av Oppdragsgivers SHA-plan skal innarbeides i, 
og følges opp gjennom, leverandørens internkontroll. Innarbeidingen skal skje slik at SHA-
planens bestemmelser kan identifiseres. 
 
Med mindre annet er avtalt skal alle Leverandørens nøkkelpersoner i prosjektet forstå og kunne 
gjøre seg godt forstått på norsk. Leverandøren skal sørge for at arbeidere han og eventuelle 
underleverandører benytter kan kommunisere på en slik måte at manglende kommunikasjon ikke 
utgjør en sikkerhetsrisiko. 
 
Minst én av det utførende personell på ethvert arbeidslag skal kunne forstå og gjøre seg forstått på 
norsk eller engelsk. Dersom flere utfører oppdrag sammen, skal vedkommende i tillegg forstå og 
gjøre seg forstått på et språk alle de andre på arbeidslaget forstår og kan gjøre seg forstått på.  
 
Alle på arbeidsplassen skal forstå SHA-plan, sikkerhetsopplæring, HMS-rutiner, verneprotokoller, 
sikkerhetsinstrukser, SJA (Sikker jobbanalyse), sikkerhetsdatablader og varselskilter på 
arbeidsplassen, samt bruksanvisning for verktøy og arbeidsutstyr mv. som vedkommende benytter 
i arbeidet. Materialet skal foreligge på et språk vedkommende arbeider forstår godt, såfremt 
arbeideren ikke forstår informasjonen fullt ut på norsk eller engelsk.  
 
Ved brudd på ovennevnte plikter har Oppdragsgiver rett til å stanse arbeidene for Leverandørens 
regning og risiko i den utstrekning Oppdragsgiver anser det nødvendig. Leverandørens forsinkelse 
som følge av stansing gir Oppdragsgiver rett på eventuell dagmulkt etter kontraktens 
bestemmelser om forsinket levering. 
 
Oppdragsgiver kan heve avtalen dersom Leverandøren vesentlig misligholder ovennevnte plikter 
og ikke retter forholdene innen rimelig frist. Ved gjentatte mislighold kan Oppdragsgiver heve 
avtalen selv om leverandøren retter forholdene. Dersom Oppdragsgiver hever kontrakten med 
Leverandøren, kan Oppdragsgiver kreve å få tiltransportert til seg Leverandørens kontrakter med 
underleverandører. 
 
Ved tilsvarende brudd hos underleverandøren, kan Oppdragsgiver kreve at Leverandøren skifter ut 
underleverandøren. Dette skal skje for Leverandørens regning og risiko.  
 
Alle avtaler Leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde 
tilsvarende bestemmelser. 
 
HMS-kort 
Alle som utfører arbeid for Leverandøren på byggeplassen skal bære lett synlig og gyldig HMS-
kort utstedt av Arbeidstilsynet. Ordrebekreftelse, søknadsskjema o.l. aksepteres ikke som HMS-
kort. Leverandøren skal for egen regning og risiko bortvise personer som ikke har HMS-kort. 
 
Alle avtaler Leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde 
tilsvarende bestemmelse. 
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Krav om betaling til bank 
Lønn, oppgjør og annen godtgjørelse til egne ansatte, ansatte hos underleverandører, innleide og 
selvstendige oppdragstakere skal utbetales til den enkeltes konto i bank. 
 
Alle avtaler Leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde 
tilsvarende bestemmelse. 
 

Krav til bruk av lærlinger 

Ved utførelsen av kontraktsarbeidet skal minimum 10 % av arbeidede timer innenfor fagområder 
med behov for læreplasser utføres av lærlinger. 
 
Utenlandske leverandører kan oppfylle kravet ved å benytte lærlinger som er tilknyttet offentlig 
godkjent lærlingordning i Norge eller tilsvarende ordning i opprinnelseslandet. Dersom 
opprinnelseslandet ikke har en lærlingordning, kan kravet oppfylles ved å benytte praksiselev fra 
en opplæringsordning i opprinnelseslandet. 
 
Kravet kan oppfylles av Leverandøren og en eller flere av hans underleverandører. 
 
En leverandør som er tilknyttet en lærlingordning og som kan dokumentere reelle forsøk på å 
inngå lærekontrakt uten å lykkes, skal av Oppdragsgiver anses for å ha oppfylt kravet om bruk av 
lærling. 
En leverandør som er tilknyttet en lærlingordning og har inngått lærekontrakt, men som på grunn 
av forhold som skyldes lærlingen ikke kan benytte vedkommende under leveransen, skal av 
Oppdragsgiver anses for å ha oppfylt vilkåret om bruk av lærling dersom Leverandøren kan 
dokumentere reelle forsøk på å inngå ny lærekontrakt uten å lykkes. Der gjenstående 
kontraktsperiode er mer enn tre måneder, anses kravet kun oppfylt dersom Leverandøren med 
jevne mellomrom gjør reelle forsøk på å inngå ny lærekontrakt. 
 
Leverandøren skal ved oppstart, og på anmodning under gjennomføringen av kontraktsarbeidet, 
levere plan for hvordan kravene vil bli oppfylt. Ved kontraktsopphør skal det fremlegges oversikt 
over antall lærlingtimer. Timelister skal fremlegges på anmodning. 
 
Oppdragsgiver kan holde tilbake inntil 1 prosent av det samlede vederlaget for kontraktsarbeidet 
dersom ovennevnte plikter misligholdes, eller det er grunn til å tro at slikt mislighold vil inntreffe, 
og forholdet ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra Oppdragsgiver. 
 
Ved vesentlig mislighold av ovennevnte plikter, eller der det er grunn til å tro at slikt mislighold 
vil inntre, kan Oppdragsgiver, med rimelig varsel, stanse arbeidene for Leverandørens regning og 
risiko, eller heve kontrakten. Dersom Oppdragsgiver hever kontrakten med Leverandøren, kan 
Oppdragsgiver kreve å få tiltransportert til seg Leverandørens kontrakter med underleverandører.  
 
Manglende oppfyllelse av ovennevnte krav gir Oppdragsgiver rett til prisavslag på 1 prosent av 
det samlede vederlaget for kontraktsarbeidet. 
 

Pliktig medlemskap i StartBANK eller tilsvarende leverandørregister 
Leverandøren skal ved kontraktsinngåelse oppgi StartBANK ID eller fremlegge kopi av 
registreringsbevis fra StartBANK eller tilsvarende leverandørregister som inneholder oppdatert og 
kontrollert leverandørinformasjon. Leverandøren skal gi leverandørregisteret fullmakt til å 
innhente SKAV-info (skatte- og avgifts informasjon) i hele kontraktsperioden. 
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Adgang til revisjon 
Oppdragsgiver, eller tredjepart engasjert av Oppdragsgiver, kan for å undersøke om kontraktens 
krav blir oppfylt, gjennomføre revisjon av Leverandøren og eventuelle underleverandører i 
perioden fra kontraktsinngåelse til seks måneder etter at sluttfaktura er betalt. Denne adgangen 
omfatter også kontrakter og dokumentasjon i underliggende ledd. 
 
Leverandøren skal vederlagsfritt stille nødvendige ressurser og dokumentasjon til disposisjon for 
Oppdragsgivers kontroll. Medvirknings- og dokumentasjonsplikten omfatter også 
underleverandører. 
 
Alle avtaler Leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde 
tilsvarende bestemmelser. 
 

Bruk av innleide/arbeidskraft fra bemanningsforetak 
Leverandøren skal sørge for at personell fra bemanningsforetak som Leverandøren benytter til å 
oppfylle kontrakten med Oppdragsgiver, har arbeidskontrakter som sikrer disse tarifflønn e.l. 
mellom etterfølgende oppdrag - enten oppdragene er for Oppdragsgiver eller andre - så lenge 
kontraktsperioden mellom Leverandøren og Oppdragsgiver varer. 
 
Brudd på bestemmelsen kan påberopes av både Oppdragsgiver og den enkelte ansatte som 
grunnlag for erstatning fra Leverandøren. 
 

Bruk av faglærte håndverkere 
Ved utførelsen av kontraktsarbeidet skal minimum 50 % av arbeidede timer innenfor bygg- og 
anleggsfagene (de fag som omfattes av utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk samt 
anleggsgartnerfaget) samlet utføres av personer med fagbrev, svennebrev eller dokumentert 
fagopplæring i henhold til nasjonal fagopplæringslovgivning eller likeverdig utenlandsk 
fagutdanning.  
 
Det skal være fagarbeidere i alle ovennevnte fag. Inntil 10 % av kravet kan oppfylles ved at 
arbeidede timer er utført av personer som er under systematisk opplæringen og er oppmeldt, for 
første gang, etter kravene i Praksiskandidatordningen, jf. opplæringsloven § 3-5, eller etter 
tilsvarende ordning i annet EU/EØS-land. 
 
Leverandøren skal etter kontraktsinngåelsen redegjøre for hvordan kravet vil bli oppfylt, samt 
jevnlig oversende bemanningsplaner og rapporter som viser oppfyllelsesgraden. Ved 
kontraktsavslutning skal det fremlegges oversikt over antall fagarbeidertimer. Timelister skal 
fremlegges på anmodning.  
 

Leverandøren skal levere sluttrapport som dokumenterer at leverandøren har oppfylt 
kontraktskravet.  
 
Manglende oppfyllelse av ovennevnte krav, gir Oppdragsgiver rett til å holde tilbake inntil 1 
prosent av det samlede vederlaget for kontraktsarbeidet. 
 
Ved brudd på pliktene i første avsnitt, kan Oppdragsgiver enten kreve erstatning tilsvarende 
besparelsen Leverandøren har oppnådd ved bruddet, eller forholdsmessig prisavslag på inntil 1 
prosent av det samlede vederlaget for kontraktsarbeidet. 
 
Ved vesentlig mislighold av pliktene i første og annet avsnitt, eller der det er grunn til å tro at slikt 
mislighold vil inntre, kan Oppdragsgiver med rimelig varsel stanse arbeidene for Leverandørens 
regning og risiko eller heve kontrakten. 
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Dersom Oppdragsgiver hever kontrakten med Leverandøren, kan Oppdragsgiver kreve å få 
tiltransportert til seg Leverandørens kontrakter med underleverandører. 
 

Begrensing i antall ledd underleverandører 
Leverandøren kan ikke ha flere enn to ledd underleverandør i kjede under seg. Innleie av personell 
regnes som ett ledd. Oppdragsgiver kan godta flere ledd dersom det på grunn av uforutsette eller 
spesielle omstendigheter gjør det nødvendig for å få gjennomført kontraktsarbeidene. 
Leverandørens bruk av underleverandører, herunder innleid arbeidskraft, skal skriftlig 
forhåndsgodkjennelse 
av oppdragsgiver. Oppdragsgiver kan bare nekte bruk der han har saklig grunn. Det samme gjelder 
for utskifting av underleverandører i kontraktsperioden. Oppdragsgivers godkjenning endrer ikke 
leverandørens forpliktelser overfor Oppdragsgiver. 
Ved inngåelse av kontrakter med underleverandør skal Leverandøren innhente skatteattest. Fra 
underleverandører med forretningsadresse i andre EØS-land enn Norge, skal det innhentes 
tilsvarende attest. Leverandøren skal på forespørsel fra Oppdragsgiver fremlegge skatteattesten.  
 
Leverandøren skal til enhver tid kunne dokumentere at underleverandører oppfyller kontraktens 
bestemmelser, herunder at de har oppfylt sine forpliktelser overfor skattemyndighetene. 
Ovennevnte attester for skatt- og merverdiavgift skal til enhver tid finnes på byggeplassen. 
Attestene skal ikke være eldre enn seks måneder gamle. 
 
Dersom attesten ikke fremlegges eller viser restanser som ikke er ubetydelige, kan Oppdragsgiver 
kreve at underleverandøren skiftes ut for Leverandørens regning og risiko dersom forholdet ikke 
rettes innen en rimelig frist, gitt ved skriftlig varsel. 
 
Vesentlig mislighold av denne bestemmelsen, som etter skriftlig varsel fra Oppdragsgiver ikke blir 
rettet innen en rimelig frist, gir oppdragsgiver rett til å heve kontrakten eller til å kreve prisavslag 
på inntil 1 prosent av det samlede vederlaget for kontraktsarbeidet. 
 
Alle avtaler Leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde 
tilsvarende bestemmelser. 
 

Krav til lønns- og arbeidsvilkår 

Ansatte skal ha lønns- og arbeidsforhold i tråd med allmenngjort eller landsdekkende 
tariffavtale med fagforbund/arbeidsgiverorganisasjon som har innstillingsrett etter 
Arbeidstvistlovens § 39. Dette gjelder ikke for enkeltmannsforetak uten ansatte ut over 
eier. Dette gjelder bare for arbeidere som direkte medvirker til oppfyllelse av leverandørs 
forpliktelser under avtalen. 
 
På arbeidsområder som ikke er dekket av allmenngjøringsforskrifter eller landsdekkende 
tariffavtaler, skal Leverandøren se hen til lokale tariffavtaler på samme arbeidsområde og fastsette 
lønns- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn disse. Dersom det ikke finnes slike lokale 
avtaler, skal Leverandøren se hen til allmenngjorte eller landsdekkende tariffavtaler for lignende 
arbeidsområder og fastsette lønns- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn disse. 
 
Med lønns- og arbeidsvilkår menes blant annet bestemmelser om arbeidstid, lønn, overtidstillegg, 
skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost og losji. 
 
Dersom kravet til lønns- og arbeidsvilkår ikke etterleves, har Oppdragsgiver rett til å holde tilbake 
deler av kontraktssummen til det er dokumentert at forholdet var eller er brakt i orden. Summen 
som blir holdt tilbake skal tilsvare ca. 2 ganger besparelsen for arbeidsgiveren.  
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Dersom bruddet har skjedd hos underleverandøren kan Oppdragsgiver kreve at Leverandøren 
skifter ut underleverandøren. Dette skal skje for Leverandørens regning og risiko. 
 
Ved brudd på plikter etter denne bestemmelsen som ikke er av ubetydelig karakter kan 
Oppdragsgiver stanse arbeidene for Leverandørens regning og risiko eller heve kontrakten. Selv 
om Leverandøren eller underleverandør retter overfor arbeiderne, er ikke det til hinder for at 
Oppdragsgiver kan heve. Leverandørens forsinkelse som følge av stansing gir Oppdragsgiver rett 
på eventuell dagmulkt etter kontraktens bestemmelser om forsinket levering. Dersom 
Oppdragsgiver hever kontrakten med Leverandøren, kan Oppdragsgiver kreve å få tiltransportert 
til seg Leverandørens kontrakter med underleverandører. 
 
Brudd på plikter etter denne bestemmelsen gir under enhver omstendighet Oppdragsgiver rett på 
forholdsmessig prisavslag. Ved vurderingen av hva som er et forholdsmessig prisavslag, skal det 
særlig legges vekt på bruddets alvorlighetsgrad, omfang, varighet og betydning for Oppdragsgiver, 
herunder betydningen for Oppdragsgivers omdømme. 
 
Oppdragsgiver og/eller andre som opptrer på vegne av Oppdragsgiver har rett til innsyn i 
dokumenter, og rett til å foreta andre undersøkelser, som gjør det mulig for Oppdragsgiver å 
gjennomføre kontroll med at kravet til lønns- og arbeidsvilkår overholdes. Leverandøren plikter 
vederlagsfritt å medvirke til Oppdragsgivers kontroll, herunder til å fremlegge all etterspurt 
dokumentasjon. Medvirknings- og dokumentasjonsplikten omfatter også underleverandører. 
 
Leverandør plikter å ha tilsvarende kontraktsbestemmelse i sine kontrakter med underleverandører 
og skal gjennomføre nødvendig kontroll hos sine underleverandører for å påse at plikten 
overholdes. 
 

Krav til dokumentert yrkesskadeforsikring 

Leverandør skal før kontraktsoppstart, og senere på forespørsel, dokumentere at alle arbeidere som 
utfører kontraktsarbeid for Lillehammer kommune, er dekket av yrkesskadeforsikring.  
 
Brudd på bestemmelsen kan påberopes av både Oppdragsgiver og den enkelte ansatte som 
grunnlag for erstatning overfor Leverandøren. 
 
Alle avtaler Leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde 
tilsvarende bestemmelser. 
 

Krav om tilgang til data fra leverandør 

Leverandøren skal på bygge- og anleggsprosjekter hvor Leverandøren er ansvarlig for 
adgangskontroll, gi Oppdragsgiver tilgang til den registrerte informasjonen som foreligger i 
Leverandørens system for registrering. Opplysninger som skal være tilgjengelig er unik 
identifisering av hver person 
som får adgang til byggeplass, inkludert tid for inn- og ut-registrering, og øvrig informasjon på 
HMS kortet. Dette skal gjøres for Leverandørens regning og risiko. 
 
Manglende forhåndsregistrering eller manglende registrering av de personer som skal utføre 
arbeid på bygge- og anleggsplass, bøtelegges med kroner 750 for hvert brudd. Beløpet 
indeksreguleres årlig med utgangspunkt i konsumprisindeksen pr. 1. januar 2019. Leverandøren 
skal så langt som mulig etterregistrere de som har vært på byggeplassen uten å ha registrert seg. 
Ilegging av bot etter denne bestemmelse har ingen innvirkning på Oppdragsgivers adgang til å 
utøve andre misligholdsbeføyelser. 
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Krav om betaling med elektronisk betalingsmiddel/forbud mot kontant betaling 
All betaling Leverandøren foretar i forbindelse med utførelsen av kontraktsarbeid for Lillehammer 
kommune skal betales med elektronisk betalingsmiddel. 
 
Alvorlige brudd på denne bestemmelsen gir Oppdragsgiver rett til prisavslag tilsvarende 
betalingen.  
 
Alle avtaler Leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde 
tilsvarende bestemmelser. 
 
Kjøp av produkter og tjenester produsert på jord som Israel okkuperer fra Palestina 
Lillehammer kommune og selskap eid av Lillehammer kommune skal så langt det er praktisk 
mulig ikke kjøper israelske varer som kommer fra okkuperte områder i Palestina. 
 
Ved anskaffelser av varer eller tjenester hvor det kan være en aktuell problemstilling at varen eller 
tjenesten er produsert på okkupert jord, bla områder i Palestina skal leverandøren fremlegge 
dokumentasjon på at varen/tjenesten ikke kommer fra okkupert område.  
 
Bruk av Fairtradeprodukter 
Kommunen skal ha fokus på Fairtradmerkede produkter i konkurranser hvor dette er relevant. 
 

Mislighold av kontraktsforpliktelser - konsekvenser for senere konkurranser 
Brudd på Leverandørens plikter i denne kontrakten vil bli nedtegnet og kan få betydning i senere 
konkurranser, i overensstemmelse med regelverket for offentlige anskaffelser. 
 
Alle avtaler Leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde 
tilsvarende bestemmelser. 
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0.6  DOKUMENTOVERSIKT 
 

Dokumenter utlevert som del av 
konkurransegrunnlaget 

Vedlegg 
Nr. 

Dokumenter som skal innleveres  
i tilbudet med vedlegg nummer  

Vedlegg 
Nr. 

Konkurransegrunnlag totalentreprise 1  Utfylt tilbudsskjema 1 
PA-bok 0 Prosjektadministrativ 
håndbok 

2  Det tilbudte prosjekt 2 

PA-bok 1 Generelle bestemmelser 3  Forbehold i tilbudet  3 
PA-bok 2 Bygning 

4 
Tekniske løsninger, kvaliteter og 
materialbruk 

4 

PA-bok 3 VVS-tekniske anlegg 5 Skatteattest, ikke eldre enn 6 mnd 5 

PA-bok 4 Elektrotekniske anlegg og 
tele og automatisering 

6 Firmaattest 
6 

PA-bok 9 Idriftsetting og prøvedrift 7 Dokumentasjon av relevant prosjekter 7 

Romskjema Moabakken del II 8 CV medarbeidere 8 

Aktuelt rigg område 9 
HMS- og kvalitetssikringssystem 
HMS-egenerklæring 

9 

Eks Tegninger Mobakken 39-41. 
Utsnitt Moabakken 

10 Redegjørelse for firmaets 
miljøstyringssystem 

10 

Miljøsaneringsrapport 11 Lokal eller sentral godkjenning 11 

Plantegning VA Moabakken 41-45 12   

    

    

    

     

     

    

    


