LR BERGEN
KOMMUNE

Endringer til NS 8402

Bilag 8b

NS 8402:2010 Alminnelige kontraktsbestemmelser for radgivningsoppdrag honorert etter
medgatt tid. Endringer av bestemmelsene som ligger til grunn for avrop pa denne avtalen
fremkommer av listen under.
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Endring

2.2

Taushetsplikt

Punktet erstattes i sin helhet av felgende tekst:

Informasjon som en part blir kjent med i forbindelse
med Kontrakten og gjennomfgringen av Kontrakten
skal behandles konfidensielt, og ikke gjares
tilgjengelig for utenforstaende uten samtykke fra
den annen part. Taushetsplikten etter denne
bestemmelsen er likevel ikke mer omfattende enn det
som falger av lov 10. februar 1967 om
behandlingsmaten i forvaltningssaker
(forvaltningsloven) eller tilsvarende sektorspesifikk
regulering, samt reglene om offentlighet og
innsynsrett som fglger av lov 19.mai 2006 om rett til
innsyn i dokument i offentleg verksemd
(offentleglova). Partene skal ta ngdvendige
forholdsregler for a sikre at uvedkommende ikke far
innsyn i eller kan bli kjent med taushetsbelagt
informasjon. Taushetsplikten gjelder partenes
ansatte, underleverandgrer og tredjeparter som
handler pa en parts vegne i forbindelse med
gjennomfgring av Kontrakten. Partene kan bare
overfgre taushetsbelagt informasjon til slike
underleverandgrer og tredjeparter i den utstrekning
dette er ngdvendig for gjennomfering av
Kontrakten, forutsatt at disse palegges plikt til
konfidensialitet tilsvarende dette punktet.
Taushetsplikten er ikke til hinder for at Partene kan
utnytte erfaring og kompetanse som opparbeides i
forbindelse med gjennomfgringen av Kontrakten.
Taushetsplikten gjelder ogsa etter at avtalen er
opphgrt. Ansatte eller andre som fratrer sin tjeneste
hos en av partene skal palegges taushetsplikt ogsa
etter fratredelsen om forhold som nevnt ovenfor.
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Rettigheter til
prosjektmateriale

Oppdragsgiveren har vederlagsfri eiendoms- og
bruksrett til alt materiale som er utarbeidet i
forbindelse med oppdraget. Dette omfatter ogsa
bruksrett og eierskap til BIM/3D-modeller og andre
modeller som tilbys/utarbeides i kontraktsperioden.
Oppdragsgiver har til enhver tid ogsa innsynsrett i
alt materiale som er under utarbeidelse.

Gpplell_agl Sg'“e'oe'l' |_|a| Fett 'HII 2 oruke |F||a_te| taie I
prosjektet-oppdraget-er-knyttet ti-Han har rett til &

fa kopi av papirbasert eller elektronisk lagret
materiale som radgiveren utarbeider i henhold til
kontrakten. Han kan likevel ikke kreve kopi av
programvare fra radgiveren med mindre denne
programvaren er avtalt og utviklet spesielt for

prosjektet. Radgiveren-harkrav-pa-dekning-av-sine
kostnaderi-forbindelse-med-utleveringen:

N&r oppdraget er avsluttet skal den prosjekterende
vederlagsfritt overlevere en komplett samling av alt
prosjektmateriale digitalt til oppdragsgiver. Den
prosjekterende har ikke rett til & benytte materialet
og de opplysninger han far i forbindelse med dette
oppdraget uten skriftlig samtykke fra
oppdragsgiver- Materialet skal heller ikke overlates
til andre.

6.1

Radgiverens
uavhengighet

Radgiveren skal gjere oppdragsgiveren
oppmerksom pa forhold som kan skape problemer
for hans uavhengighet, eller som kan skape
interessekonflikt ved gjennomfgringen av
oppdraget.

Radgiveren skal ikke pata seg oppgaver for andre
oppdragsgivere i direkte eller indirekte tilknytning
til oppdraget med mindre oppdragsgiver pa forhand
har gitt skriftlig samtykke til det.

9.2

Reaksjon ved
forsinkelse

Den prosjekterende kan ikke stilles til ansvar for
forsinkelser og endringer som direkte skyldes:
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o Eksterne parter, som ikke er prosjekterendes
underleverandgr, og som ikke evner &
samarbeide og/eller delta som pakrevet, ikke
minst fremdriftsmessig

e Politiske prosesser og avgjgrelser som
endrer fremdrift og andre rammebetingelser
angitt i tilbudsgrunnlaget sa fremt
konsulenten har overholdt sin
informasjonsplikt overfor oppdragsgiver

Det ligger likevel en szrskilt og selvstendig
forpliktelse pa den prosjekterende til & tilrettelegge
sitt arbeid pa en mate som bidrar til & avklare og
redusere mulige konflikter og forenkle
beslutningsgrunnlaget for de aktuelle
beslutningsdeltakere.

9.2

Reaksjon ved
forsinkelse

Radgiveren er erstatningsansvarlig for
oppdragsgiverens paregnelige tap ved forsinkelse
dersom forsinkelsen skyldes uaktsomhet hos
radgiveren.
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Dersom Leverandgren ikke overholder frister som
avtalt, foreligger forsinkelse som gir grunnlag for
dagbot. Ved forsinkelse begynner dagbot a lgpe
automatisk.

Dagboten utgjer 1 % av vederlaget eksklusive mva.
for den delen av Tjenesteytelsen som pavirkes av
forsinkelsen pr. hverdag forsinkelsen varer,
begrenset til 20 — tyve — hverdager. Dagboten utgjar
uansett minimum kr. 1000,- pr. hverdag.

Dersom dagbot ikke dekker Oppdragsgiverens
dokumenterte direkte tap som faglge av forsinkelsen,
kan Oppdragsgiver sgke erstatning for det
overskytende belgp.

12.3

Honorarbudsjett

Avtalte timespriser fremkommer av Bilag 4A

13

Utgifter

(Prisskjema).

| ] nderradverd: T

Timesatsene skal dekke alle leverandgrenes
kostnader og fortjeneste, inkludert reiseutgifter,
telefon, internkopiering, porto, sekretariat og andre
utgifter.

Andre Utgifter kan bare kreves refundert nar det er
avtalt pa forhand.

Utgiftene refunderes uten paslag av noen art.

14.4

Sluttfaktura og
sluttoppgjer

Nytt 2. ledd:
Sluttoppstilling skal godkjennes av oppdragsgiver
far oversendelse av sluttfaktura.

17

Tvister

Tvister mellom partene bar sgkes lgst i minnelighet.
Tvister som ikke avgjeres i minnelighet skal
behandles ved de-erdinere-domstelene Bergen
tingrett.

18 (nytt
punkt)

Lovvalg

Kontrakten reguleres i sin helhet av norsk rett.
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