



## KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III - NS 8405

### INNHOLD:

- **Konkurransesgrunnlagets del III-A Oppdraget**
- **Konkurransesgrunnlagets del III-B1 SHA**
- **Konkurransesgrunnlagets del III-B2 Ytre miljø**
- **Konkurransesgrunnlagets del III-D Administrative bestemmelser**
- **Konkurransesgrunnlagets del III-E 1 Postbeskrivelser**
- **Konkurransesgrunnlagets del III-E 2 Miljøkartleggingsrapport**
- **Konkurransesgrunnlagets del III-E 3 Avfallsplan**

# Konkurransesgrunnetaget del III-A - Oppdraget

## INNHold

<b>1 INNLEDNING</b> .....	<b>3</b>
<b>2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)</b> .....	<b>3</b>
2.1 Entreprieseform.....	3
2.2 Byggherrens organisasjon.....	3
2.3 Nærmere om bygge- og anleggsarbeidet.....	3
2.3.1 Beskrivelse av de aktuelle bygge- og anleggsarbeidene.....	3
2.3.2 Status i forhold til offentlige myndigheter.....	3
2.3.3 Orientering om spesielle forhold.....	3
2.4 Hovedaktiviteter i denne kontrakten.....	4
2.4.1 Rigg og drift.....	4
2.4.2 Bygningsmessige arbeider.....	4
2.4.3 VVS-arbeider.....	4
2.4.4 Elektroarbeider.....	4
2.4.5 Tele-/dataarbeider.....	4
2.4.6 Utenomhusarbeider.....	4
2.5 Grensesnitt mot andre aktører.....	4
2.6 Tiltransport og byggeplassadministrasjon.....	4
2.6.1 Tiltransport til underentrepriese.....	4
2.6.2 Byggeplassadministrasjon med fremdriftskontroll av entreprenør.....	4
2.7 Mengdekontroll.....	4
2.8 Prøvedrift – ikke relevant.....	<b>Feil! Bokmerke er ikke definert.</b>
2.9 Lærlingklausul.....	4
2.10 Språkplan.....	4
2.11 Annet.....	<b>Feil! Bokmerke er ikke definert.</b>
<b>3 FREMDRIFT OG TIDSRISTER</b> .....	<b>4</b>

## 1 INNLEDNING

Forsvarsbygg er et forvaltningsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Forsvarsbygg er en av Norges største eiendomsaktører, og totalleverandør av eiendomstjenester til Forsvaret. Nærmere informasjon om Forsvarsbygg finnes på [www.forsvarsbygg.no](http://www.forsvarsbygg.no).

Forsvarsbygg har høyt fokus på god flyt i prosjektene. Formålet er at prosjektene skal bidra til økt forsvarsevne gjennom bedre leveranser, høyere kvalitet og mer effektiv gjennomføring. Vi benytter filosofi, metodikk og verktøy fra Lean Construction, Virtual Design and Construction (VDC) og Systematisk ferdigstilling for å oppnå dette. Vi kaller dette «Flyt i prosjektene» i Forsvarsbygg. Dette er nærmere beskrevet i kapittel 3.

Oppdraget består i å rive en brakkerigg (0034), et kombinert kontor-/lagerlokale (0056) og et kaldt lager (0093), beliggende inne i Jørstadmoen leir. Oppdraget bygger på miljøkartleggingsrapport og medfølgende postbeskrivelser.

## 2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)

### 2.1 Entrepriseform

Denne kontrakten gjennomføres som en **utførelsesentreprise** i henhold til NS 8405.

Prosjektets øvrige entrepriser er oppdelt slik:

### 2.2 Byggherrens organisasjon

Byggherrens organisasjon inkludert prosjekteringsytelser er organisert slik:

Funksjon	Firma	Kontaktperson
Prosjektsjef	Forsvarsbygg	Pål Skovli Henriksen
Prosjektleder	Forsvarsbygg	Helge Harald Indset
Byggeleder		
Prosjektkoordinator bruker:		
Prosjektkoordinator FB Jørstadmoen	Forsvarsbygg	Fred Vidar Berntsen
KP		
PGL	Multiconsult AS	Geir Sandberg

### 2.3 Nærmere om bygge- og anleggsarbeidet

#### 2.3.1 Beskrivelse av de aktuelle bygge- og anleggsarbeidene

Se del III E 2 Miljøkartleggingsrapport for detaljert beskrivelse.

#### 2.3.2 Status i forhold til offentlige myndigheter

Tiltaket er rivesøkt av prosjekterende, Multiconsult AS. IG (igangsettelsestillatelse) er tidligst klart 10.8.2022.

#### 2.3.3 Orientering om spesielle forhold

Alle rivearbeider skal skje innenfor perimetersikring Jørstadmoen leir, og alt personell som skal benyttes på kontrakten må kunne autoriseres for B (Begrenset).

## 2.4 Hovedaktiviteter i denne kontrakten

2.4.1 Rigg og drift

2.4.2 Bygningsmessige arbeider

2.4.3 VVS-arbeider

2.4.4 Elektroarbeider

2.4.5 Tele-/dataarbeider

2.4.6 Utenomhusarbeider

## 2.5 Grensesnitt mot andre aktører

Grensesnitt går mot militær bruker (Cyberforsvaret).

## 2.6 Tiltransport og byggeplassadministrasjon

2.6.1 Tiltransport til underentreprise

Entreprenøren kan få tiltransportert sideentreprenører som blir hans underentreprenører.

2.6.2 Byggeplassadministrasjon med fremdriftskontroll av entreprenør

Entreprenøren kan underlegges byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll.

## 2.7 Mengdekontroll

Entreprenøren skal ikke foreta mengdekontroll.

## 2.8 Lærlingklausul

Det er ikke krav til bruk av lærlinger for denne kontrakten.

## 2.9 Språkplan

Det stilles ingen krav om språkplan.

## 2.10 Spesielle forhold - Arbeidstid.

Oppdraget skal utføres innenfor mandag – fredag kl 07.00 – 18.00. Det skal ikke utføres arbeid på helg (lørdag og søndag) eller øvrige helligdager.

## 3 FREMDRIFT OG TIDSRFRISTER

Forsvarsbygg har satt følgende tidsplan for gjennomføringen av oppdraget. Forsvarsbygg kan kreve dagmulkt i henhold til kontraktsbestemmelsene for overskridelse av de oppgitte dagmulktbelagte fristene.

Nr.	Beskrivelse	Dato	Dagmulkt
1	Kontraktsinngåelse	20.7.2022	Nei
2	Fremleggelse av fremdriftsplan	Fire uker etter kontraktsinngåelse	Ja
3	Igangsetting av arbeid på byggeplass	22.8.2022	Nei
6	Overtakelse av kontraktarbeidet	4.11.2022	Ja

Tidsplan for utsendelse av byggherrens arbeidstegninger gjennomgås i forbindelse med kontraktsinngåelsen, sett i lys av entreprenørens planlagte framdrift.