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SAMMENDRAG 

Det skal etableres ny overføringsledning for vannforsyning til planlagt lakseslakteri på Holmen. Det legges ny 
inntaksledning fra Lilandsvatnet ned til eksisterende vannbehandlingsanlegg, med tilstrekkelig kapasitet både for 
lakseslakteriet og kommunal forsyning i området. Videre herfra legges ledning mot Holmen, delvis på land og som 
sjøledning. Denne strekningen skal være privat. Det inngår også en opsjon på etablering av en forbindelse til 
eksisterende kommunalt nett og lakseslakteriet ved Holmen. 
Prosjektet skal gjennomføres i en totalentreprise. 

 

 
 
 



Vannforsyning lakseslakteri Holmen multiconsult.no 
Overføringsledning vannforsyning  

 

10244737-RIVA-RAP-001 5. september 2022 / 01 Side 3 av 26 

INNHOLDSFORTEGNELSE 
 
DEL I – GENERELL DEL .................................................................................................................................................................... 5 
1 Tilbudskonkurranse .............................................................................................................................................................. 5 

1.1 Tilbudsinnbydelse ................................................................................................................................................................. 5 
1.2 Kort om anskaffelsen ............................................................................................................................................................ 5 
1.3 Anskaffelsesprosedyre .......................................................................................................................................................... 5 
1.4 Entrepriseform ...................................................................................................................................................................... 5 
1.5 Konkurransegrunnlaget ........................................................................................................................................................ 6 
1.6 Tilleggsopplysninger ............................................................................................................................................................. 6 
1.7 Tilbudsbefaring ..................................................................................................................................................................... 6 
1.8 Innlevering av tilbud ............................................................................................................................................................. 6 
1.9 Tilbudsåpning ........................................................................................................................................................................ 6 
1.10 Datoer og frister.................................................................................................................................................................... 6 
1.11 Oppstart og byggetid ............................................................................................................................................................ 7 

2 Konkurranseregler ................................................................................................................................................................ 8 
2.1 Generelt ................................................................................................................................................................................ 8 
2.2 Tilbudets omfang .................................................................................................................................................................. 8 
2.3 Generelt om gyldighet av dokumenter og forbehold ........................................................................................................... 8 
2.4 Organisering/entrepriseform ................................................................................................................................................ 8 
2.5 Kvalifikasjonskrav .................................................................................................................................................................. 8 

2.5.1 Lovlig etablert foretak .............................................................................................................................................. 9 
2.5.2 Finansiell og økonomisk stilling ................................................................................................................................ 9 
2.5.3 Faglig og teknisk kapasitet ....................................................................................................................................... 9 

2.6 Tildelingskriterier ................................................................................................................................................................ 10 
2.7 Byggherrens forbehold ....................................................................................................................................................... 10 
2.8 Tilbyders forbehold ............................................................................................................................................................. 10 
2.9 Godkjenning av overordet myndighet ................................................................................................................................ 10 
2.10 Adkomst og riggområde ..................................................................................................................................................... 10 

3 Tilbudets utforming ............................................................................................................................................................ 11 
3.1 Tilbudets innhold ................................................................................................................................................................ 11 

3.1.1 Tilbudsbrev ............................................................................................................................................................ 11 
3.1.2 Konkurransegrunnlag ............................................................................................................................................. 11 
3.1.3 Dokumentasjon av kvalifikasjoner ......................................................................................................................... 11 
3.1.4 Organisasjonsplan .................................................................................................................................................. 11 

4 Kontraktbestemmelser ....................................................................................................................................................... 12 
4.1 Generelle kontraktbestemmelser ....................................................................................................................................... 12 
4.2 Supplerende kontraktbestemmelser .................................................................................................................................. 12 

4.2.1 Regulering av kontraktssummen ........................................................................................................................... 12 
4.2.2 Forretningsrutiner .................................................................................................................................................. 12 
4.2.3 Byggherremøter ..................................................................................................................................................... 12 
4.2.4 Sikkerhetsstillelse ................................................................................................................................................... 13 
4.2.5 Forsikring ............................................................................................................................................................... 13 
4.2.6 Ansvar og garanti ................................................................................................................................................... 13 
4.2.7 Kvalitetssikring ....................................................................................................................................................... 13 
4.2.8 Oppfølging og kontroll ........................................................................................................................................... 13 
4.2.9 Anti-kontraktørklausul ........................................................................................................................................... 13 

5 Tegninger og vedlegg .......................................................................................................................................................... 15 
6 Tilbudsskjema og sammenstillinger .................................................................................................................................... 16 

6.1 Tilbudssammendrag............................................................................................................................................................ 16 
6.2 Spesifisert tilbud ................................................................................................................................................................. 16 
6.3 Regningsarbeider ................................................................................................................................................................ 17 
6.4 Avvik og forbehold .............................................................................................................................................................. 18 
6.5 Leveringstid ......................................................................................................................................................................... 19 
6.6 Prosjekterende, underentreprenører/-leverandører.......................................................................................................... 19 
6.7 Underskrift .......................................................................................................................................................................... 19 

DEL II – TEKNISK DEL .................................................................................................................................................................... 20 
7 Generelle bestemmelser ..................................................................................................................................................... 20 

7.1 Orientering om prosjektet .................................................................................................................................................. 20 



Vannforsyning lakseslakteri Holmen multiconsult.no 
Overføringsledning vannforsyning  

 

10244737-RIVA-RAP-001 5. september 2022 / 01 Side 4 av 26 

7.2 Prosjektering og planlegging ............................................................................................................................................... 20 
7.2.1 Generelt ................................................................................................................................................................. 20 
7.2.2 BIM/3D og krav til tegninger .................................................................................................................................. 21 

7.3 Dokumenter til kontroll ...................................................................................................................................................... 21 
7.4 Prosjekteringsmøter ........................................................................................................................................................... 21 
7.5 Rigg og Drift ........................................................................................................................................................................ 21 
7.6 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) ............................................................................................................................... 22 
7.7 Ansvarlig SØK ...................................................................................................................................................................... 22 
7.8 Igangkjøring, overtagelse og sluttdokumentasjon .............................................................................................................. 22 

8 Kravspesifikasjon ................................................................................................................................................................ 23 
8.1 Dimensjoneringskriterier .................................................................................................................................................... 23 
8.2 Inntaksledning- og arrangement ......................................................................................................................................... 24 
8.3 Overføringsledning ............................................................................................................................................................. 24 
8.4 Tilknytning til eksisterende vannverk ................................................................................................................................. 24 
8.5 Overførings- og sjøledning til lakseslakteri ......................................................................................................................... 25 
8.6 Grunnarbeid ........................................................................................................................................................................ 26 
8.7 Anleggsveger ....................................................................................................................................................................... 26 
8.8 Avfallsplan........................................................................................................................................................................... 26 

 
 



Vannforsyning lakseslakteri Holmen multiconsult.no 
Overføringsledning vannforsyning  

 

10244737-RIVA-RAP-001 5. september 2022 / 01 Side 5 av 26 

 

DEL I – GENERELL DEL 

1 Tilbudskonkurranse 

1.1 Tilbudsinnbydelse 
Det vises til kunngjøring i Doffin. Holmøy Maritime AS inviterer til konkurranse for entreprisen 
"Vannforsyning lakseslakteri Holmen". 

Tilbudet skal gis på grunnlag av innhold og bestemmelser i dette konkurransegrunnlaget. 

Konkurransen gjennomføres via konkurransegjennomføringsverktøyet Mercell, hvor all 
kommunikasjon og tilbudsinnlevering skal skje. 

1.2 Kort om anskaffelsen 
Det skal etableres ny overføringsledning for vannforsyning til planlagt lakseslakteri på Holmen. Det 
legges ny inntaksledning fra Lilandsvatnet ned til eksisterende vannbehandlingsanlegg, med 
tilstrekkelig kapasitet både for lakseslakteriet og kommunal forsyning i området. Denne strekningen 
skal overtas av Sortland kommune. Oppstrøms vannbehandlingsanlegget etableres en avgreining for 
forsyning av råvann til lakseslakteriet. Fra dette punktet legges ledning ned mot sjøen og videre som 
sjøledning mot Holmen. Denne strekningen skal være privat. 

Det inngår også en opsjon på etablering av en forbindelse til eksisterende kommunalt nett og 
lakseslakteriet ved Holmen. Tilknytningspunkt til kommunalt nett vil her være ved eksisterende 
landtakskum for overføringsledning fra Sortland vannverk. 

Prosjektet skal gjennomføres som en totalentreprise. 

1.3 Anskaffelsesprosedyre 
Anskaffelsen gjennomføres i henhold til lov om offentlige anskaffelser av 17. juni 2016 (LOA) og 
forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) FOR 2016-08-12-974. del I og II. Anskaffelsesprosedyre er 
åpen tilbudskonkurranse. 

Oppdragsgiver planlegger å tildele kontrakt uten å ha kontakt med leverandørene utover å foreta 
eventuelle mindre avklaringer/korrigeringer av tilbudene.  

Forhandlinger kan likevel bli gjennomført dersom oppdragsgiver, etter at tilbudene er mottatt, 
vurderer det som hensiktsmessig. Utvelgelsen vil i så fall bli gjort etter en vurdering av 
tildelingskriteriene. Det presiseres at ingen leverandører kan forvente dialog om sitt tilbud og derfor 
må levere sitt beste tilbud.  

Leverandøren oppfordres på det sterkeste til å følge de anvisninger som gis i dette 
konkurransegrunnlaget med vedlegg og eventuelt stille spørsmål ved uklarheter per e-post til 
kontaktperson innen tidsfrist i punkt 1.10. 

1.4 Entrepriseform 
Entreprisen er en totalentreprise basert på NS 8407. 
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1.5 Konkurransegrunnlaget 
Konkurransegrunnlaget består av følgende: 

- Dette dokumentet med tilhørende tegninger, henvisninger og vedlegg. 

- Gjeldende lover og forskrifter, herunder Forskrift om offentlige anskaffelser. 

- Norske Standarder som det er vist til eller som er vanlig standard for de aktuelle leveranser og 
utførelser. 

- Veiledninger, bestemmelser etc. i henhold til aktuelle lover og forskrifter. 

1.6 Tilleggsopplysninger 
Tilbyder oppfordres på det sterkeste til å følge de anvisninger som gis i dette konkurransegrunnlaget 
med vedlegg. Dersom tilbyder finner at konkurransegrunnlaget ikke gir tilstrekkelig veiledning, kan 
det stilles spørsmål eller bes om tilleggsopplysninger via Mercell. Svar vil bli sendt ut til alle påmeldte 
tilbydere. 

1.7 Tilbudsbefaring 
Tilbudsbefaring vil bli avholdt dersom en eller flere av tilbyderne ønsker det. Anmodning om dette 
gjøres via Mercell.  

1.8 Innlevering av tilbud 
Tilbudet skal være komplett iht. dette konkurransegrunnlaget i forhold til de opplysninger som 
etterspørres. 

Tilbudet skal leveres i Mercell. 

1.9 Tilbudsåpning 
Tilbudsåpning vil bli gjort umiddelbart etter tilbudsfrist. Det vil ikke være anledning til å være til stede 
under tilbudsåpning. 

1.10 Datoer og frister 
Nedenfor er viktige tidspunkter for gjennomføring av konkurransen. Eventuelle endringer vil bli 
kunngjort via Mercell. 

 

Aktivitet Tidspunkt 

Tilbudsbefaring Gjennomføres kun ved anmodning, tid 
og sted avtales nærmere 

Frist for å stille spørsmål eller be om tilleggsopplysninger 10 kalenderdager før tilbudsfrist 

Tilbudsfrist Se Mercell 

Evaluering av tilbud, valg av entreprenør 2 uker etter tilbudsfrist 

Karensperiode etter valg av entreprenør 10 kalenderdager  

Kontraktsinngåelse Ved utløp karensperiode 

Vedståelsesfrist Se Mercell 
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1.11 Oppstart og byggetid 
Tidligste tidspunkt for kontraktsinngåelse vil være i løpet av oktober 2022. Byggestart må tilpasses til 
dette, blant annet må det tas hensyn til igangsettingstillatelse i henhold til Plan- og Bygningsloven. 
Anlegget skal være ferdigstilt og klart til å settes i drift i løpet av august 2023, det vil si i tide til 
oppstart av prøvedriften for lakseslakteriet. 

For å sikre mot uforutsette hendelser som kan være til hinder for tilstrekkelig vannleveranse til 
anlegget ved oppstart av prøvedriften, skal arbeidene gjennomføres i følgende rekkefølge: 

1. Del 3: Opsjon – ledningstrasé for tilknytning til kommunal ledning Holmen (hvis denne 
opsjonen utløses) 

2. Del 2: Privat ledningstrasé vannbehandlingsanlegg - Holmen 

3. Del 1: Kommunal ledningstrasé Lilandsvatnet - vannbehandlingsanlegg 
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2 Konkurranseregler 

2.1 Generelt 
Som konkurranseregler gjelder Forskrift om offentlige anskaffelser. 

Som anskaffelsesprosedyre benyttes «Åpen tilbudskonkurranse». 

Oppdragsgiver forutsetter at tilbyder kjenner offentlige lover, forskrifter, retningslinjer og 
bestemmelser i den grad disse kan ha betydning for utførelsen av arbeidene eller for kostnadene. 

2.2 Tilbudets omfang 
Den tekniske beskrivelsen er en funksjonsbeskrivelse med en rekke spesifikke krav. Tilbyderen skal 
levere sitt tilbud slik at det er klargjørende i forhold til dette, og slik at anleggene med hensyn til 
detaljer og helhet blir komplett og funksjonelt. 

Omfanget av leveransen er ikke begrenset til det som er opplistet i tilbyderens tilbud eller spesifikt 
omtalt i det etterfølgende, da det er forutsatt at funksjonen skal oppfylles. Der uttrykket «leveranse» 
benyttes, omfatter dette også utførelse/montasje, igangkjøring, innjustering, mm., dersom ikke 
annet er uttrykkelig beskrevet. 

2.3 Generelt om gyldighet av dokumenter og forbehold 
Tilbudet skal ikke gjelde som et generelt forbehold mot konkurransegrunnlaget. Alle krav og 
forutsetninger i konkurransegrunnlaget gjelder, med mindre dette er klart uttrykt i forbehold med 
angivelse av hvilket punkt/side i konkurransegrunnlaget forbeholdet gjelder.  

Dette innebærer blant annet at opplistinger av mengder (for eksempel grøfter, rør, ventiler) og 
kvalitetsopplysninger, uten samtidig angivelse av at dette er forbehold mot konkret punkt i 
konkurransegrunnlaget, ikke gjelder foran tilbudsgrunnlaget.   

Slik opplisting og spesifikasjoner er å regne som informasjon som tilbyderen har ansvar for å holde i 
samsvar med konkurransegrunnlaget.  

Tilbyderen har ansvar for å levere komplett anlegg med nødvendige støtteinstallasjoner i samsvar 
med tilbudsgrunnlagets intensjon, funksjonskrav og beskrivelse, samt ansvar for at 
utstyr/materialer/utførelse som tilbys/leveres holder mål i forhold til bruksområde, gjeldende 
standarder og god fagmessig kvalitet. 

2.4 Organisering/entrepriseform 
Entreprisen skal gjennomføres som en totalentreprise, der totalentreprenøren har ansvaret for både 
prosjektering og utførelse. Totalentreprenøren vil ha prosjekterings-, fremdrifts- og koordinerings-
ansvaret for prosjektet.  

Kontrakt for denne entreprisen opprettes direkte mellom totalentreprenør og byggherre. 

Som generelle kontraktbestemmelser benyttes NS 8407. 

2.5 Kvalifikasjonskrav 
Nedenfor er angitt kvalifikasjonskrav til tilbyderne, og krav til dokumentasjon som skal følge tilbudet.  

Dersom det ikke foreligger etterspurt og tilfredsstillende dokumentasjon som angitt nedenfor 
sammen med tilbudet, kan tilbudet bli avvist. 
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2.5.1 Lovlig etablert foretak 

Tilbyder skal være et lovlig etablert og drevet foretak, dokumentert ved: 

1. Firmaattest 

2. Attest for skatt og mva   
Tilbyderen skal legge ved tilbudet tilfredsstillende skatt- og mva-attest. Attest skal ikke være 
eldre enn 6 måneder, regnet fra tilbudsfristens utløp. 
Før inngåelse av kontrakt skal det også fremlegges gyldige skatteattester for norske 
underleverandører med leveranser som overstiger en verdi på NOK 100.000. Dersom disse ikke 
kan legges fram for oppdragsgiver på kort varsel ved forespørsel, vil kontrakt ikke bli inngått. 

3. Helse, miljø og sikkerhet 
Tilbyderen skal oppfylle alle lovbestemte krav i Norge innen helse- miljø og sikkerhet. Tilbyderen 
skal legge ved tilbudet gyldig HMS-egenerklæring i henhold til forskrift om offentlige 
anskaffelser. Erklæringen skal være underskrevet og datert, ikke eldre enn 6 måneder regnet fra 
tilbudsfristens utløp. 

2.5.2 Finansiell og økonomisk stilling 

Tilbyderen skal ha en slik finansiell og økonomisk stilling at firmaet uten problemer kan forventes å 
kunne oppfylle kontrakten. Dette skal dokumenteres ved: 

1. Kredittvurdering/rating, ikke eldre enn 1 år, utført av offentlig godkjent 
kredittvurderingsinstitusjon, som bekrefter at tilbyderen er kredittverdig. 

2.5.3 Faglig og teknisk kapasitet 

Tilbyder med underleverandører skal ha betydelig erfaring fra tilsvarende oppdrag og dokumentert 
god gjennomføringsevne. Dette skal dokumenteres gjennom  

1. Sentral godkjenning for utførelse/prosjektering/kontroll i minimum tiltaksklasse 2 i henhold til 
Plan- og Bygningsloven. Godkjenningsnummer/bevis for sentral godkjenning legges ved tilbudet. 
 
Ved mangel på sentral godkjenning for seg og eventuelle underentreprenører/-leverandører, må 
det legges ved dokumentasjon som viser at foretaket fyller kravene til Byggesaksforskriften kap. 
9, 10 og 11.  

2. Oversikt over foretakets oppbygning og den gjennomsnittlige bemanning innenfor de ulike 
avdelinger/segmenter i foretaket. Bemanning for dette oppdraget presenteres med navn og CV 
på tilbudt personell. 

3. Redegjørelse om foretaket kvalitetssystem/-styringssystem (kort redegjørelse, selve systemet 
skal ikke oversendes.) 

4. Tilbyderens viktigste leveranser de siste 5 år. For å være relevante, må referansene være 
tilsvarende med hensyn til fag, omfang og kompleksitet som beskrevet i konkurransegrunnlaget. 
Tilbyderen skal legge ved liste over slike referanser som for øvrig inneholder opplysninger om: 

o Byggherre og kontaktperson med telefonnummer 

o Navn på prosjekt 

o Tekniske hovedspesifikasjoner (dimensjoner, lengder osv) 

o Tidspunkt for utførelse (år) 
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o Kontraktsverdi 

Referanser vil kunne bli kontaktet, og oppdragsgiver forbeholder seg retten til å avvise tilbydere 
som ikke får akseptabel tilbakemelding på referanseprosjekter. 

2.6 Tildelingskriterier 
Tildeling vil gjøres til entreprenør som har den laveste tilbudsprisen, og som ellers tilfredsstiller 
kvalifikasjonskravene og øvrige forutsetninger for å delta i konkurransen. 

2.7 Byggherrens forbehold 
Byggherre forbeholder seg retten til å trekke ut deler av tilbudet uten at dette får konsekvenser for 
enhetsprisen. Det tas forbehold om at endelig finansiering av prosjektet må avklares før arbeidet kan 
settes i bestilling. 

Oppdragsgiver tar forbehold om at bestilling/oppstart av leveransen normalt er betinget av 
godkjenning av overordnet myndighet og/eller offentlig myndighet (herunder godkjenning iht. Plan- 
og bygningsloven). 

2.8 Tilbyders forbehold 
Eventuelle forbehold skal være spesifisert i eget tilbudsbrev. 

Når forbehold har økonomiske konsekvenser skal tilbyder prissette forbeholdet, og før 
kontraktsinngåelse kan oppdragsgiver velge at et eller flere forbehold utgår mot kompensasjon 
tilsvarende tilbyders beregninger. 

Eventuelle forbehold som er uklare og ikke lar seg prise vil kunne medføre avvisning. 

2.9 Godkjenning av overordet myndighet 
Valgt tilbyder er ansvarlig for at alle nødvendige godkjenninger fra overordnete myndigheter 
foreligger før arbeidene starter. 

Tilbyder skal på forespørsel fra ansvarlig søker svare tilfredsstillende på krav om dokumentasjon og 
grunnlag for søknadsprosessen. 

Tilbyder kan ikke kreve noen form for erstatning dersom overordnet og/eller offentlig myndighet 
bestemmer at de arbeider som inngår i tilbudskonkurransen ikke skal gjennomføres eller at 
arbeidene skal endres vesentlig. 

2.10 Adkomst og riggområde 
Det er tilbyders ansvar å sørge for riggplass og lagringsplass for materiell. Tilknytning av vann og 
avløp til rigg samt strøm er tilbyders ansvar. 
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3 Tilbudets utforming 
Det gjøres oppmerksom på at tilbudsdokumenter vil inngå som en del av kontrakten. 

Dersom tilbyder ønsker å gi tilbud på alternative løsninger, skal dette tilbys i tillegg til de løsninger 
som fremgår av konkurransegrunnlaget. Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å kunne forkaste 
tilbud med kun alternativ løsning. 

Pris skal omfatte alle ytelser i henhold til konkurransegrunnlaget. 

3.1 Tilbudets innhold 
Tilbudet skal generelt være oversiktlig og oppklarende i forhold til denne tilbudsforespørselen. 
Dersom tilbudets deler oppfattes som motstridende informasjon, og dermed vanskeliggjør evaluering 
betraktes tilbudet som ufullstendig og vil kunne bli forkastet. 

Tilbudsbrev og tilbudsdokumenter utarbeidet av tilbyder skal være utarbeidet med norsk språk. 

3.1.1 Tilbudsbrev 

Tilbudsbrev med vedlegg skal legges inn i Mercell.  

Eventuelle forbehold skal være opplistet i tilbudsbrev. 

Funksjonsbeskrivelsen krever flere steder utfyllende opplysninger om tilbudte leveranse, kapasiteter, 
dimensjoner etc. Denne informasjon skal opplyses om i tilbudsbrev. Dersom denne typen 
informasjon kommer frem gjennom vedlegg skal det henvises til vedlegg i tilbudsbrevet.  

3.1.2 Konkurransegrunnlag 

De deler av konkurransegrunnlaget som er tilrettelagt for utfylling skal være utfylt i datert og 
underskrevet stand og legges inn i Mercell. 

3.1.3 Dokumentasjon av kvalifikasjoner 

Gyldig dokumentasjon på at krav til kvalifisering oppfylles skal dokumenteres gjennom nummererte 
vedlegg. Dette legges inn i Mercell. 

3.1.4 Organisasjonsplan 

Det skal vedlegges en organisasjonsplan for entreprenørens organisering av prosjektet. Det skal 
navngis roller og funksjoner som skal jobbe i sentrale posisjoner i prosjektet. Herunder nevnes 
nøkkelpersoner som prosjekteringsgruppeleder, prosjektleder, anleggsleder, formann/bas, HMS-
ansvarlig, BIM-ansvarlig samt prosjekteringsgruppen og underleverandører. 
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4 Kontraktbestemmelser 

4.1 Generelle kontraktbestemmelser 
Som generelle kontraktbestemmelser gjelder Norsk Standard NS8407 «Alminnelige 
kontraktstandarder for totalentrepriser», med nedenfor angitte endringer og suppleringer 

Følgende dokumenter inngår i kontrakten og gjelder i denne rekkefølge: 

1. Avtaleformular 

2. Referat fra kontraktsmøte 

3. Leverandørens tilbud med tilbudsbrev 

4. Dette konkurransegrunnlaget med vedlegg/tegninger 

5. NS 8407 

6. Øvrige relevante norske standarder og annen teknisk beskrivelse som det er vist til i prosjektets 
øvrige dokumenter. 

4.2 Supplerende kontraktbestemmelser 

4.2.1 Regulering av kontraktssummen 

Kontraktssummen skal indeksreguleres. 

Dersom oppdragsgiver forårsaker forsinkelser, vil det bli gitt kompensasjon for lønns- og prisstigning, 
iht. NS 8407, pkt. 26.2. Kompensasjon beregnes med utgangspunkt i indeks for måneden 
hovedleveransen skulle skje (t0) i henhold til kontraktsfestet framdriftsplan, og indeks for måneden 
den faktisk skjedde (t). Kontraktssum eksklusive merverdiavgift benyttes som avdragsbeløp (A). 

Ved evt. forbehold om regulering av kontraktssummen, benyttes reglene i NS 3405, pkt. 5.2, 
Regulering på grunnlag av fastlagt tyngdepunkt for utgifter. Følgende endringer og presiseringer 
gjelder i forhold til NS 3405 og NS 8407 pkt 26.2;  

1. Grunnlaget, A, for beregning av endringsbeløpet skal være hele kontraktsbeløpet. 

2. Totalindeksmetoden benyttes for beregning av endringsbeløpet, med t0 som indekstallet for den 
måned kontrakt inngås og t som indekstall for den måned anlegget i henhold til kontraktsfestet 
framdriftsplan er levert/montert. 

3. Hvilken indeks som skal brukes avtales nærmere i kontraktsmøtet.  

4. Eventuell avregning for endringer i lønninger, priser, mm. for tilleggsarbeider skjer i samsvar med 
ovenstående forutsetninger, med t0 for måned prisen er tilbudt og t for tyngdepunkt av 
utførelse. For fradrag i kontraktssum beregnes endringsbeløp med basis i fradragssum, med 
parametere for øvrig som i pkt. 1-3 ovenfor.  

4.2.2 Forretningsrutiner 

Tilbyderen er forpliktet til å følge de anvisninger som blir gitt om forretningsrutiner i byggefasen. 

Forretningsrutiner eller etablerte praksiser under gjennomføringen vil imidlertid ikke kunne avløse 
kontraktsmessige bestemmelser.  

4.2.3 Byggherremøter 

Jfr. NS8407 pkt. 4.2. Tilbyder må påregne å delta i nødvendig antall byggherremøter. 
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4.2.4 Sikkerhetsstillelse 

Tilbyderen skal overfor oppdragsgiver stille betryggende sikkerhet for oppfyllelse av sine forpliktelser 
etter kontrakten, iht. NS 8407, pkt. 7. Tilbyderen skal senest 2 uker etter kontraktsmøtet stille 
bindende forhåndstilsagn om bankgaranti for oppfyllelse av kontrakt. 

4.2.5 Forsikring 

Tilbyderen holder leveransen forsikret til overtakelsen har funnet sted. Forsikring, inkl. 
ansvarsforsikring, skal holdes iht. NS8407 pkt. 8. 

4.2.6 Ansvar og garanti 

Tilbyderen er ansvarlig for alle fabrikasjonsfeil som måtte forekomme på det som leveres, selv om 
disse først blir oppdaget under senere testing og drift. 

Tilbyderen har ansvaret for alle arbeider/kostnader ved sine underleverandører. 

Tilbyderen har ansvaret for at anlegget ved forskriftsmessig betjening og vedlikehold, vil fungere 
tilfredsstillende og i overensstemmelse med forutsetninger og beskrivelse. 

Det forutsettes at tilbyderen stiller funksjonsgaranti for det samlede anlegget. Ved påkrav fra 
oppdragsgiver ved påvist svikt i anleggets funksjon skal tilbyderen uten ugrunnet opphold utrede 
forbedringstiltak og utføre nødvendige forbedringer.. Som garantisaker regnes forhold som nevnt 
ovenfor, forutsatt at de er påpekt skriftlig ovenfor tilbyderen innen utgangen av reklamasjonsfrist, 5 
år fra overtakelsen. 

Oppdragsgiverens kontroll fritar ikke tilbyderen for ansvar. 

4.2.7 Kvalitetssikring 

Oppdragsgiveren stiller krav til tilbyderens kvalitetssikring. Det kreves videre at tilbyderen 
viderefører de samme kravene og prioriteringene overfor sine underentreprenører/-leverandører og 
rådgivere. Det vil i den forbindelse bli lagt særlig vekt på følgende: 

- Rutiner for internkontroll (kontrollens hyppighet, kontrollpersonens myndighet i forhold til andre 
personer i leverandørens utbyggingsledelse, skjemabruk m.m.). 

- Rutiner for intern kommunikasjon (rapportering, informasjon av arbeiderne m.m.). 

- Arbeidsopplegg for forsering dersom fremdriften blir forsinket. 

- Forretningsrutiner i byggefasen. 

Materialkontroll med mottak og lagring skal inngå i kontrollrutinene. Oppdragsgiveren vil utføre 
gjennomgang og kontroll av leveranser og utførelse, både i samsvar med gitte kvalitets- og 
funksjonskrav og tilbyderens grunnlag for kvalitetskontroll. 

4.2.8 Oppfølging og kontroll 

Deltakelse ved overtakelsesforretning etter NS 8407 skal være inkludert i tilbudet. Øvrige befaringer 
som følge av eventuelle mangler eller utbedringer på det leverte anlegget, må tilbyderen dekke selv. 

4.2.9 Anti-kontraktørklausul 

Med ulovlig arbeidskraft forstås her selvstendig næringsdrivende eller lønnstagere som ikke svarer 
skatt og avgifter iht. opptjeningsgrunnlaget, eller som på annen måte ikke overholder eksisterende 
lov- og regelverk, som f.eks. manglende arbeids- eller oppholdstillatelse. 
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Byggherre krever at det ikke anvendes ulovlig arbeidskraft ved gjennomføring av kontraktsarbeidene. 
Tilbyderen forplikter seg til å anvende likelydende klausul i sin kontrakt med underleverandører og til 
å kreve at disse igjen anvender klausulen overfor sine evt. underleverandører.  

Tilbyderen påtar seg hele ansvaret for at denne forutsetningen blir overholdt. Oppdragsgiveren kan 
forlange at leverandøren treffer nødvendige tiltak dersom det kan dokumenteres at bestemmelsen 
har blitt overtrådt. 

  



Vannforsyning lakseslakteri Holmen multiconsult.no 
Overføringsledning vannforsyning  

 

10244737-RIVA-RAP-001 5. september 2022 / 01 Side 15 av 26 

5 Tegninger og vedlegg 
Følgende vedlegg er også en del av konkurransegrunnlaget: 

- Vedlegg 1: Trasé overføringsledning, Del 1  

- Vedlegg 2: Trasé overføringsledning, Del 2  
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6 Tilbudsskjema og sammenstillinger 
Tilbyder skal i det følgende fylle ut forespurt informasjon. Ved ufullstendig utfylling er ikke tilbudet å 
anse som komplett og vil kunne bli avvist. 

6.1 Tilbudssammendrag 
Tilbyder bekrefter med sin signatur å være innforstått med at konkurransegrunnlaget vil danne 
grunnlag for bestilling av arbeidene. Tilbyder bekrefter å ha gjennomgått hele konkurranse-
grunnlaget og å ha kontrollert at alle angitte sider er med i det utleverte dokumentet. 

Tilbyder forplikter seg til å utføre leveransen i samsvar med konkurransegrunnlaget for en samlet 
sum i henhold til utfylt tilbudssammendrag nedenfor. Nærmere spesifisering for hvert delkapittel 
skal også utføres. 
 

Tilbudssammendrag for hovedkapittel  

Spesifisering Pris (eks. mva.) 

Del 1: Kommunal ledningstrasé Lilandsvatnet - vannbehandlingsanlegg  

Del 2: Privat ledningstrasé vannbehandlingsanlegg - Holmen  

Del 3: Opsjon – ledningstrasé for tilknytning til kommunal ledning Holmen  

Regningsarbeider  

Sum totalt, eks. mva  

Mva  

Tilbudssum (inkl. mva.)  
 
 

6.2 Spesifisert tilbud 
Nedenfor er utfylte priser fordelt på delprosjekt. Delsummer overføres til tilbudssammendraget 

 

Del 1: Kommunal ledningstrasé Lilandsvatnet - vannbehandlingsanlegg 

Spesifisering Pris (eks. mva.) 

01 Rigg og drift  

02 Grøftearbeider  

03 Boring i fjell  

04 Ledninger, rørdeler, kummer og armatur (på land)  

05 Inntaksledning Lilandsvatnet (sjøledning)  

06 Diverse arbeider  

07 Detaljprosjektering  

Delsum (eks. mva.), overføres til sammendrag:  
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Del 2: Privat ledningstrasé vannbehandlingsanlegg - Holmen 

Spesifisering Pris (eks. mva.) 

01 Rigg og drift  

02 Grøftearbeider  

03 Ledninger, rørdeler, kummer og armatur (anlegg på land)  

04 Sjøledningsanlegg  

05 Diverse arbeider  

06 Detaljprosjektering  

Delsum (eks. mva.), overføres til sammendrag:  
 
 

Del 3: Opsjon – ledningstrasé for tilknytning til kommunal ledning Holmen 

Spesifisering Pris (eks. mva.) 

01 Rigg og drift  

02 Grøftearbeider  

03 Ledninger, rørdeler, kummer og armatur (anlegg på land)  

04 Sjøledningsanlegg  

05 Diverse arbeider  

06 Detaljprosjektering  

Delsum (eks. mva.), overføres til sammendrag:  
 

6.3 Regningsarbeider 
Tilbyder påtar seg å utføre arbeider som er beskrevet i dette konkurransegrunnlaget for en fast 
kontraktssum. Det kan imidlertid oppstå behov underveis for utførelse av arbeider som ikke dekkes 
av kontrakten. Regningsarbeider skal ikke utføres uten at arbeidet på forhånd er godkjent av 
byggherrens representant. Regningsarbeider gjøres opp etter medgåtte arbeidstimer, der timeprisen 
skal inkludere alle entreprenørens samlede utgifter og påslag. Entreprenøren påtar seg å utføre 
regningsarbeider på grunnlag av utfylt prisliste nedenfor.  

Timeprisene for maskiner inneholder alle kostnader mht. rigg, drift, vedlikehold, administrasjon, 
fortjeneste, samt øvrige utgifter knyttet til maskinene. Maskiner skal ha nødvendig kapasitet til 
aktuelle arbeider for prosjektet. De skal ha nødvendig godkjenning/sertifisering. Det betales for 
antall timer med maskin i arbeid (eks. maskinstell, reparasjoner ol.). 
 

Regningsarbeider   

Rolle/fag Timepris eks. mva. Timer Sum eks. mva. 

Personell:    

Anleggsleder  10  

Prosjektleder  10  
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Formann  10  

Anleggsarbeider  10  

Stikningsarbeider  10  

Manuell hjelpearbeider/lærling  10  

Fagansvarlig prosjektering  10  

Prosjektmedarbeider prosjektering  10  

    

Maskintimer inkl. fører:    

Gravemaskin < 5 tonn  10  

Gravemaskin 5-10 tonn  10  

Gravemaskin, 10-20 tonn  10  

Gravemaskin > 20 tonn  10  

Hjullaster  10  

Dumper  10  

Lastebil, enkel bil  10  

Lastebil m/ henger  10  

Lift  10  

Mobilkran  10  

Borerigg inkl. kompressor  10  

    

Påslag regningsarbeider: Påslag * Beløp, kr  

Påslag materialer  100 000  

Delsum (eks. mva.), overføres til sammendrag:  

. 
*) Påslag angis i desimaler, for eksempel angis et påslag på 10 % som 0,10. 

6.4 Avvik og forbehold 
Dersom tilbyder har avvik eller forbehold bes det om at dette gjøres rede for i tabellen under der det 
også settes opp priskonsekvens for de forbehold/avvik som entreprenøren har: 

 

 

 

Avvik eller forbehold Pris (eks. mva.) 
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6.5 Leveringstid 
Anlegget skal være ferdigstilt og klart til drift i løpet av august 2023. 

Tilbyder skal angi følgende datoer: 

• Oppstart, kalenderdager etter kontraktsinngåelse:   ______________________ 
 

• Byggetid, klart for drift, kalenderdager    ______________________ 

 

6.6 Prosjekterende, underentreprenører/-leverandører 
Prosjekterende, underentreprenører og leverandører skal føres opp i følgende liste: 

 

Prosjekterende, underentreprenør/-leverandør:  Fag/arbeid/leveranse: 

________________________________________  ___________________________________ 

________________________________________  ___________________________________ 

________________________________________  ___________________________________ 

________________________________________  ___________________________________ 

 

6.7 Underskrift 
 

_________________________ den _____ /______ 2022 

 

________________________________________________ 
 (evt. stempel)  (underskrift) 

 

 _____________________________________ 
   (org.nr) 

 

Kontaktinfo: 

 

__________________________________  ___________________________________ 

   (e-post)      (tlf) 
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DEL II – TEKNISK DEL 

7 Generelle bestemmelser  

7.1 Orientering om prosjektet 
Det skal etableres en ny overførings- og inntaksledning for vannforsyning til planlagt lakseslakteri ved 
Holmen i Sortland kommune. Vannforsyning skal hentes fra Lilandsvatnet.  

Det er etablert kommunalt vanninntak, med inntaksledning, sil og pumpestasjon. Råvannet pumpes 
per i dag over høgbrekk ved Heimyra, og videre fram til vannbehandlingsanlegg i enden av 
Lilandsveien nedstrøms.  

For å sikre tilstrekkelig kapasitet på det kommunale nettet, skal det etableres en ny inntaks- og 
overføringsledning fram til eksisterende vannbehandlingsanlegg. Pumping av råvann fra kilden skal 
unngås. Det antas derfor å være behov for boring i fjell over det nevnte høgbrekket på den første 
strekningen etter inntakskum ved Lilandsvatnet. Det er ønskelig at boretraseen blir så kort som 
mulig. 

Selve inntaksledningen og ledningstrasé frem til eksisterende vannbehandlingsanlegg skal overtas til 
kommunalt eierskap, hvor grensesnitt mot privat anlegg skal være i ny avgreiningskum utenfor 
eksisterende vannbehandlingsanlegg. Her fordeles råvann til henholdsvis kommunalt vannverk og 
lakseslakteriet. 

Det er allerede etablert fylling på tomta der lakseslakteriet skal etableres. Ny sjøvannsledning skal 
legges fram til ny landtakskum som etableres på fyllingen, tilrettelagt for videre tilknytning til 
lakseslakteriet, samt mulighet for videre tilknytning til kommunalt anlegg i området. Grensesnittet 
for denne entreprisen går i plugget rørstuss ut fra landtakskummen. 

Veiledende illustrasjon av de planlagte traséene er vist i vedlagte tegningsvedlegg fra Sortland 
kommune. 

7.2 Prosjektering og planlegging 

7.2.1 Generelt 

Entreprenøren har ansvar for all prosjektering for komplett leveranse av beskrevne arbeider.  

Dette kapittelet skal sees i sammenheng med konkurransegrunnlagets øvrige dokumenter. Alle 
arbeider, inklusive prosjektering og dokumentasjon som er nødvendig for utførelse av arbeidet og 
godkjennelse av myndigheter, skal inkluderes. Leveransen skal bestå av komplett utvendig 
infrastruktur.  

Infrastrukturen skal prosjekteres og utføres i henhold til gjeldende, relevante internasjonale, 
nasjonale og kommunale lover, forskrifter, regler, standarder og veiledninger. Siste utgave av 
relevant regelverk og veiledninger skal ligge til grunn. I tillegg til Sortland kommune sin VA-norm, 
henvises det spesielt til følgende VA Miljøblad: 

• 45 Inntak under vann 

• 41 Søknadsprosedyre for undervannsledninger 

• 44 Legging av undervannsledninger 

• 80 Legging av undervannsledninger. Senking av ledning 
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• 97 Krav til PE-rør ved nodig-utførelse 

• 111 Boring i fjell og løsmasser 

Funksjonsbeskrivelsen skal ikke oppfattes som en komplett detaljert beskrivelse. Entreprenøren er 
selv ansvarlig for å innhente alle relevante og nødvendige tilleggsopplysninger for å kunne gi tilbud 
på en komplett leveranse.  

7.2.2 BIM/3D og krav til tegninger 

Alle tegninger skal produseres digitalt med BIM-verktøy.  

Alle tegninger skal utarbeides iht. relevante norske standarder, dette gjelder også tittelfelt, 
målsetting, revisjoner mv). Alle tegninger skal distribueres i PDF-format, og det skal angis i tittelfelt 
hvilket tegningsformat som gir riktig målestokk ved utskrift. Det skal utarbeides tegningslister som 
ajourføres. 

Alle modeller og tegninger som er nødvendig for prosjektering, utførelse og FDV utarbeides. 

Som bygget tegninger skal leveres. Disse skal være digitale (original/modellformat + PDF og DWG) og 
ha minst samme standard som beskrevet ovenfor. 

Totalentreprenør har det hele og fulle ansvar for all planlegging, prosjektering, dimensjonering osv. 
som er nødvendig for utførelse av anlegget.  

Resultatet av planlegging og prosjektering skal gjennomgås i samråd med byggherre i god tid før alle 
arbeidene starter. I denne sammenheng skal totalentreprenøren innberegne nødvendige møter med 
byggherre hvor planer og valg av løsninger gjennomgås. 

7.3 Dokumenter til kontroll 
Detaljprosjektmaterialet skal forelegges byggherren senest 14 dager før arbeidene igangsettes eller 
før annen produksjon starter. Jf. NS 8407 punkt 20.1. 

7.4 Prosjekteringsmøter 
Entreprenøren skal stille med prosjekteringsgruppeleder. Prosjekteringsmøter skal avholdes av 
entreprenøren i perioden mellom bestilling og produksjon, eventuelt også under produksjon. 
Møtene skal ledes av entreprenøren. Antall prosjekteringsmøter må vurderes etter behov. 
Byggherren skal inviteres til disse møtene. 

7.5 Rigg og drift 
Alle ytelser og kostnader knyttet til rigg, drift og avslutning skal være inkludert i tilbudet, inkludert 
hensyn til årstider og værforhold. 

Anleggsplassen skal til enhver tid være oversiktlig og ryddig, og forholdene skal ikke medføre risiko 
for skade eller andre uønskede hendelser.  

I anleggstiden plikter entreprenøren å følge byggherres anviste forretningsrutiner. 

Særskilte behov i forhold til rigg og drift må spesifiseres i tilbudsbrevet.  

Entreprenøren skal utarbeide en framdriftsplan for egen og underentreprenørenes/leverandørenes 
arbeider. Denne planen skal være detaljert, ivareta avhengigheter og ha med relevante milepæler. 
Planen skal være oppdatert løpende og framlegges i byggemøter. Det må påregnes byggemøter hver 
14. dag 
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Det skal avholdes vernerunder minimum hver 14. dag og entreprenøren er ansvarlig for å skrive 
referat og følge opp forhold denne er ansvarlig for. Entreprenøren er ansvarlig for å kalle inn til 
vernerunder. Det skal tilstrebes å legge vernerunder i forbindelse med byggemøter. Generelt skal 
referat fra møter foreligge påfølgende dag. 

Gjeldende utgave av NS3420 ligger til grunn for leveransen. Gjeldende kommunalteknisk norm for 
Sortland kommune skal ivaretas. 

Entreprenøren er hovedbedrift. 

7.6 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) 
I forbindelse med beskrevne arbeider for nytt vanninntak og overføringsledning skal det 
gjennomføres en risikovurdering. Totalentreprenør er ansvarlig for at SHA-plan utarbeides og følges 
opp iht. gjeldende lover og regelverk.  

7.7 Ansvarlig SØK 
Totalentreprenøren har ansvaret for å ivareta SØK-funksjonen. 

7.8 Igangkjøring, overtagelse og sluttdokumentasjon 
Totalentreprenør skal trykkprøve, desinfisere, nøytralisere, og måle inn anlegget iht. krav som er 
angitt i Sortland kommune sin VA-norm. Krav til sluttdokumentasjon skal også samsvare med 
Sortland kommune sin VA-norm. Dette gjelder også ledningsstrekk som skal driftes privat, i tillegg til 
det som skal overtas av Sortland kommune. Sjøledningen skal også filmes med ROV. 

For FDV-dokumentasjon vises det i tillegg til Sortland kommune sine Krav til innmåling og 
dokumentasjon av VA, datert 18.10.2021. 
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8 Kravspesifikasjon 

8.1 Dimensjoneringskriterier  
Følgende dimensjoneringskriterier skal legges til grunn for prosjekteringen: 

Kotehøyder: 

Lilandsvatnet 

Vanninntak, Lilandsvatnet 

Vannbehandlingsanlegg 

Fylling lakseslakteri 

 

204 moh. 

Ca. 16 m dybde 

67 moh. 

Ca. 4 moh. 

Minimum trykk levert til lakseslakteri: 6 bar 

Kommunal inntaks- og overføringsledning til 
vannverk: 

Type rør 

Lengde 

 

Ruhet 

Kapasitet 

Sikkerhetsfaktor trykklasse 

 

 

Ø315 PE100 

Ca. 1250 m overføringsledning, hvorav ca. 250 
m er inntaksledning på bunn innsjø 

K = 0,1 mm 

Q = 125 l/s 

C = 1,6 

Privat overføringsledning på land: 

Type rør 

Lengde 

Ruhet 

Kapasitet 

Sikkerhetsfaktor trykklasse  

 

Ø280 PE100 

L = Ca. 500 m (i planet) 

K = 0,1 mm 

Q = 80 l/s 

C = 1,6 

Privat sjøledning: 

Type rør 

Lengde 

Ruhet 

Kapasitet 

Sikkerhetsfaktor trykklasse  

 

Ø280 PE100 

L = Ca. 2750 m (i planet) 

K = 0,1 mm 

Q = 119 l/s 

C = 1,6 

 

Totalentreprenør står ansvarlig for å kontrollere at tilstrekkelig trykk til lakseslakteriet leveres med 
angitte dimensjoner, ved maksimal kapasitet. Trykklasse på ledninger, armatur, flenser etc. skal 
fastsettes av entreprenør, som skal dimensjoneres med en sikkerhetsfaktor som angitt ovenfor. 
Eventuelle trykkreduksjoner prosjekteres og dimensjoneres av totalentreprenør. 

Angitte trasélengder er kun veiledende og vil avhenge totalentreprenørens endelige trasévalg. Det 
henvises til vedlagte tegninger for illustrasjon av traséer. 

I tillegg til nevnte strekk, skal det gis opsjonspris på videreføring og tilknytning til kommunal 
vannforsyning fra lakseslakteriet på Holmen. Ledningen tilknyttes eksisterende firkantkum på land 
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med ledig uttak for tilknytning. Alle arbeider, inkludert rørgjennomføring og tilknytning i eksisterende 
kum skal være inkludert. 

Sjøledning (opsjon): 

Type rør 

Lengde 

Sikkerhetsfaktor trykklasse 

 

Ø225 PE100 

L = Ca. 600 m (i planet) 

C = 1,6 

Overføringsledning på land (opsjon): 

Type rør 

Lengde 

Sikkerhetsfaktor trykklasse 

 

Ø225 PE100 

L = Ca. 50 m (i planet) 

C = 1,6 

8.2 Inntaksledning- og arrangement 
Nytt råvannsinntak skal etableres parallelt med eksisterende inntak, som antas at ligger på kote -16 
m. Topp kote innløpssil skal etableres på samme kote. Selve inntaket skal flyte noen meter over 
bunnen. Det må prosjekteres en løsning med flyteelementer og forankring som ivaretar dette. Utover 
generelle krav i VA Miljøblad, i tillegg til Norsk Vann lærebok Vann og avløpsteknikk (2012), avsnitt 
7.2 Vanninntak, skal hele inntaksledningen være i PE100. Inntakssil utføres iht. krav i nevnte 
standarder og lærebok. 

8.3 Overføringsledning 
Det etableres inntakskum med stengeventil og tilrettelegging for innføring av renseplugg ved 
Lilandsvatnet. Strekket fra inntakskum og fram til det kommunale vannverket skal utføres med 
selvfall, slik at det ikke blir behov for etablering av pumpestasjon ved Lilandsvatnet. For å unngå 
store terrenginngrep langs Heimyra skal denne traséen utføres ved fjellboring. Det er ønskelig at 
lengden på boretraseen skal være så kort som mulig samtidig som man ivaretar selvfall, det vil si 
rundt 500-600 m. Men totalentreprenør står fritt til å velge plassering av start- og mottaksgrop, så 
lenge store terrenginngrep og sprenging i Heimyra unngås.  

Vannverket vil være ute av drift mens arbeidene pågår, forsyning til abonnenter vil da være fra 
Sortland vannverk. Det vil dermed kunne være mulig å legge ny ledning i samme grøft som 
eksisterende ledning oppstrøms vannbehandlingsanlegget dersom dette vurderes som 
hensiktsmessig. 

Totalentreprenør står ansvarlig for å gjennomføre tilstrekkelige undersøkelser av grunnforholdene, 
som skal legges til grunn for prosjektering og utførelse. 

8.4 Tilknytning til eksisterende vannverk 
Overføringsledningen fra det nye vanninntaket føres fram til ny kum ved eksisterende 
vannbehandlingsanlegg, der det etableres avgreining i kum mot anlegget, samt videreføring av 
råvann mot lakseslakteriet. Denne skal utføres som en stor firkantkum med god plass til alt av 
rørdeler og armatur. 

Kummen skal inneholde følgende funksjoner: 

• Elektrisk styrt stengeventil på innløpet 

• Trykkgivere på innløpet og på hver avgreining (vannbehandlingsanlegg og lakseslakteri) 
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• Slamsil/-samler (oppstrøms trykkreduksjonsventil) 

• Trykkreduksjonsventil (reduseres til 3-4 bar) 

• T-rør med avgreining til sikkerhetsventil 

• Sikkerhetsventil 

• Ventilkryss med avgreining til hhv. vannbehandlingsanlegg og lakseslakteri, samt utspyling 

• Vannmåler inn mot vannbehandlingsanlegget og lakseslakteriet 

• Tilrettelegging for innføring av renseplugg 

• Nødvendige dimensjonsoverganger 

Det er totalentreprenørens ansvar at kummen utføres med tilknytning av strøm til vannmåler, 
elektrisk styrt stengeventil mv.  

For vannmåler stilles krav om usikkerhet i målingene på mindre enn 0,5 %. Det aksepteres mindre 
nøyaktighet ved mindre vannmengder. Vannmengdemåler skal være av typen elektromagnetisk, og 
kobles inn på SD-anlegg. Fabrikat og kvalitet på vannmåler skal opplyses om ved tilbudsinngivelse. 
Ellers skal følgende krav tilfredsstilles: 

• Utsignal skal være 4-20 mA. Signal for feil, akkumulert verdi, øyeblikksverdi og strømretning. 
Vannmengdemåleren skal leveres med display. 

• Utførelse: Kompakt (forsterker påbygget målerør) 

• Type: Magnetisk mengdemåler med heterogent magnetfelt 

• Nullpunktjustering: Automatisk 

• Måleområde: Innstillbart 

• Kapslingsgrad: Min. IP65 

• Temperaturområde: 0-20 grader 

Det henvises til Sortland kommune sin VA-norm for øvrige krav. 

8.5 Overførings- og sjøledning til lakseslakteri 
Traséen for den private overføringsledningen omfatter ca. 500 m overføringsledning på land og 2750 
m med sjøledning, fra avgreningskummen ved vannbehandlingsanlegget og fram til lakseslakteriet på 
Holmen. 

Landtraséen omfatter blant annet kryssing av Fylkesvei 82, der det antas behov for boring. 
Totalentreprenør står ansvarlig for søknad om godkjennelse og koordinering mot Nordland 
Fylkeskommune, samt andre nødvendige undersøkelser i forkant av kryssingen. Nødvendige 
tillatelser for legging av ledning over private eiendommer framskaffes av byggherre. 

Ved ilandføring av sjøledningen skal det etableres landtakskummer, både ved starten og slutten av 
sjøledningstraséen. Disse utføres som modulbasert ventilkryss, med pluggede serviceventiler, med 
mulighet for innføring av renseplugg. Det henvises til Sortland kommune sin VA-norm for øvrige krav. 

Det er illustrert en omtrentlig trasé for sjøledningen i tegningsvedlegget. Totalentreprenøren er 
ansvarlig for å finne en egnet trasé. Totalentreprenør er ansvarlig for tilstrekkelig kartlegging og 
undersøkelser av sjøbunn for bestemmelse av trasé. Traséen skal legges slik at unødige høgbrekk 
unngås, samt at ledningen ikke legges på hyller eller i skråninger som kan rase ut.  Ved Finneset skal 
ledningen skal legges under brygga iht. tegning. Ellers står entreprenør fritt til å legge ledningen i den 
traséen som ut ifra sjøbunnskartlegging vurderes som den mest egnede, og sørge for nødvendig 
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forankring mot oppdrift og beskyttelse mot påvirkning mot strøm, bølger etc. Det henvises spesielt til 
VA miljøblad 44 Legging av undervannsledninger. 

Totalentreprenør er ansvarlig for søknader i forbindelse med legging av sjøledningen. Det vises til VA 
Miljøblad 41 Søknadsprosedyre for undervannsledninger. 

8.6 Grunnarbeid  
Entreprenøren er ansvarlig for alle arbeider med masseutskifting ved evt. forurenset grunn, graving 
og tilbakefylling ved eksisterende vannverk. 

8.7 Anleggsveger 
Entreprenør står ansvarlig for å etablere anleggsveger som er nødvendig for å utføre beskrevne 
arbeider. Ved behov kan eksisterende tursti som fortsetter forbi vannbehandlingsanlegget i enden av 
Lilandsvegen benyttes. 

8.8 Avfallsplan 
Alt avfall skal leveres til godkjent mottak. 
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