

1. Om oppdraget

1.1 Kort beskrivelse av oppdraget

Avtalen gjelder levering av prosjektøkonomisystem for prosjekter til Møre og Romsdal fylkeskommune (MRFK). Systemet skal kunne benyttes for ulike typer prosjekter, hvorav de to største segmentene er vei- og byggeprosjekter.

Oppdragsgiver har behov for å ha et system som skal gjøre det enklere å følge opp økonomien i prosjektene til fylkesvegavdelingen. I dag blir det meste av økonomioppfølgingen gjort i excel-ark. Dette er sårbart med tanke på at det fort blir personavhengig samt at det er feilkilder knytt til formler og andre feil som lettere oppstår i "manuelle" system.

Et nytt prosjektøkonomisystem vil være et verktøy som skal gi prosjektansvarlig, prosjektledere/teamledere og byggeledere bedre mulighet til å få totaloversikt over alle prosjekt, påløpte kostnader, prognoser og avvik mellom budsjett og regnskap. Et nytt prosjektøkonomisystem vil også være integrert mot fylkeskommunens økonomisystem slik at økonomiske tall vil flyte sømløst fra system til system.

Se mer informasjon om oppdraget i vedlegg 3, Kravspesifikasjon.

Det er knyttet noe usikkerhet til organisering og antall brukere i systemet. Antall brukere i oppstartsåret er beregnet til om lag 55 stk. og kan øke på sikt. I første omgang vil systemet brukes til styring av prosjekter knyttet til utbygging, drift og vedlikehold av fylkesveg.

1.2 Opsjon

Som ensidig opsjon fra kunden kreves at antall brukere skal kunne økes med inntil 30 stk.

1.3 Leveringsdag

Frist for levering av prosjektøkonomisystem i henhold til kravspesifikasjonen settes til senest 3 måneder etter kontraktsinngåelse.