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1  Orientering om beskrivelsen 

Det henvises til Bergen kommunes gjeldende standardkrav til leverandører i 

byggeprosjekter, både hoveddokument, vedlegg og tilleggsdokumenter. 

Hoveddokumentet "Retningslinjer og krav - Bygning og tekniske anlegg" gjelder 

for alle kapittel der ikke annet er oppgitt. Funksjons- og kvalitetskrav i denne 

beskrivelse er å anse som tilleggskrav utover "Retningslinjer og krav - Bygning 

og tekniske anlegg". Evt. avvik er beskrevet særskilt. 

 

Viser videre til vedlagte tegninger og dokumenter, samt TEK17 for øvrig. 

 

Tverrfaglige overordnede krav er beskrevet i konkurransegrunnlag del II. 

 

Entrepriseform: Totalentreprise 

Type prosjekt: Rehabilitering vernet bygg 

BTA: 982 m² 

11  Rigg og drift 

Totalentreprenør er ansvarlig for, og skal holde, alle felles rigg- og driftsytelser i 

prosjektet. Alle rigg-, drifts- og byggeplassarrangementer som er nødvendig for 

å gjennomføre egne arbeider rettidig og komplett inngår i kontraktsforholdet. 

Totalentreprenøren skal prise alle kostnader forbundet med en komplett rigg og 

drift av anlegget, forsikringer, administrasjon etc. Det henvises til ytelser som 

fremgår av NS 3420 under kapittel A. Etablering, drift og avvikling av bygge- 

eller anleggsplass, totalentreprenørens ytelser som fremgår av NS 8407 og 

konkurransegrunnlaget for øvrig, samt beskrivelser og krav i RIFs «Rent tørt 

bygg, forebyggende helsevern i bygninger» som skal følges. Tilbyder må ved 

befaring og undersøkelser gjøre seg kjent med alle forhold på byggeplassen som 

kan være av betydning for det arbeidet han skal utføre som totalentreprenøren 

eller som kan medføre ansvar.  

 

Prosjektet skal følge BREEAM metodikk, men ikke sertifiseres. Det er i denne 

beskrivelsen henvist til hvilke poeng som skal tas. Videre stiller dokumentet 

"Retningslinjer og krav - Bygning og tekniske anlegg" også krav til enkelte 

poeng. BREEAM-NOR 2016 er brukt. Entreprenør skal dokumentere 

poengoppnåelse i BREEAM ovenfor BH. 

 

Det er krav om sorteringsgrad på 90 % på byggeplassen. Se også BREEAM-NOR 

emne WST01 for krav til avfallshåndtering på byggeplassen.  

 

Entreprenør skal følge krav i BREEAM-NOR emnet MAN03 Ansvarlig 

byggepraksis. Overordnet entreprenør skal ha et miljøstyringssystem for sin 

hovedvirksomhet. Systemet er tredjepartssertifisert i henhold til ISO 

14001/EMAS eller tilsvarende standard. Totalentreprenør skal oppfylle seks 

punkter i hver av de fire kategoriene i sjekkliste A1 for ansvarlig byggepraksis. 

Siden prosjektet ikke skal BREEAM-sertifiseres er det entreprenør som skal 

dokumentere at klassifiseringen er oppnådd (ref. punkt 4-6 i MAN03).  
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Det skal utarbeides en prosjektspesifikk mobilitetsplan iht. prosjektet størrelse 
og omfang som blant annet skal omfatte krav til sykkelparkering, sikker tilkomst, 
tilrettelagte fasiliteter ol. Se ellers BREEAM-NOR TRA05 for krav til mobilitetsplan. 

 

111 Organisering av byggeplassen 
 

Riggplan  

Forslag til riggplan er vedlagt. Totalentreprenør må selv vurdere den mest 

hensiktsmessige plasseringen av rigg og innhente nødvendig godkjenninger for 

oppføring og tilknytning av byggestrøm samt vann og avløp. Byggherren vil 

dekke strømutgifter under anleggsperioden, men totalentreprenøren må selv 

medta nødvendige byggestrømskap og fremlegg fra disse. Totalentreprenøren 

bearbeider riggplanen og angir plassering og eventuell omplassering av rigg. Det 

medtas adkomst, byggegjerder, snuhammer, brakke, kraner, 

biloppstillingsplasser, inntak for provisorisk elektrisk og vannanlegg, toaletter, 

avløp, søppelsorteringsanlegg, produksjonsanlegg, plassering av masser, inntak 

og lagring av materiell osv. for alle arbeid 

 

Parkering utenfor byggeplassen må ikke være til sjenanse for den øvrige ferdsel 

i området. Totalentreprenøren plikter å følge anvisninger fra byggherren og/eller 

den han bemyndiger. Én merket parkeringsplass skal holdes tilgjengelig for 

byggherren. I riggplanen skal minimum følgende inngå: - Tydelig og adskilte 

trafikk og gangarealer - Evt. trapper skal fremgå - Alle vannuttak skal være vist 

- Alle EL-tavler skal være vist - Alle porter, bommer og rondeller skal være vist - 

Beredskapsplan - Plassering førstehjelpsutstyr - Slukningsutstyr - Plassering av 

oppslag - Gjerde, adkomst og parkering - Disponert areal til lagring av 

avfallskontainere. 

Brakker  

Totalentreprenøren skal sørge for alle rigg- og driftsytelser. 

 

Totalentreprenøren skal holde toalett-, dusj-, garderobe- og spisebrakker samt 

kontorbrakker for alle entreprenørene, og besørge renhold og vedlikehold av 

brakkene. Kontorarbeidsplasser skal være komplett møblert med kontorpult med 

stol, reol, belysning og oppvarming. Det skal være etablert fri linje for e-post, 

samt skanner og kopimaskin. Kontorene skal være låsbare (egen nøkkel).  

 

Totalentreprenøren skal også etablere og drifte en kontorplass for byggherres 

organisasjon, samt stille til rådighet møterom med plass til 10 personer. 

Kontorplassen skal ha nettilgang samt tilgang til kopimaskion med 

scannefunksjon. Møterom utstyres med skjerm som kan kobles opp med PC. 
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Naboforhold  

Totalentreprenøren skal inkludere alle nødvendige utgifter ifm. koordinering av 

byggeplassen knyttet til naboer, inklusiv nødvendige møter, informasjonsskriv 

etc. Naboer skal til enhver tid varsles før sprengning og andre spesielle støyende 

og avvikende oppgaver som for eksempel stengning av vei. Totalentreprenøren 

må følge gjeldende retningslinjer og tilhørende forskrifter, samt lokale 

bestemmelser gitt av Bergen kommune for begrensninger ved støyende arbeid. 

 

Sikring og beskyttelse av tomten  

Det skal tas hensyn til SHA-plan, adkomst og forhold til naboer. Tomten, 

kontraktsarbeider og riggareal skal være inngjerdet med høyt og robust 

byggeplassgjerde. Endelig omfang og plassering skal gjøres i samråd med 

byggherrens representant. Personell skal kun ha tilkomst til byggeplass via 

elektronisk registrering i rondell. Alle porter, rondell og gjerde skal vedlikeholdes 

og kontrolleres regelmessig (også når byggearbeider ikke pågår). Sentrale 

områder med port og rondell skal væregodt belyst og skal være overvåket. 

Totalentreprenøren skal vurdere og medta nødvendig vakthold. Det skal spesielt 

fokuseres på forhold som sikrer mot skade på kontraktsarbeid, omgivelser, 

vegetasjon, rømningsforhold og SHA. Dersom det i kortere perioder skulle være 

behov for å åpne opp byggeplassgjerde i forbindelse med større vareleveranser 

og manøvrering av større kjøretøy, må totalentreprenøren sørge for nødvendig 

provisorisk avstengning, dirigering og vakthold. Det kreves også at 

totalentreprenøren medtar regelmessig renhold av adkomstveger som han 

benytter slik at søl og støvplager elimineres. 

 

Byggeplasskilt 

Totalentreprenøren skal sette opp byggeplasskilt etter byggherrens 

spesifikasjon. Det tillatelse kun reklameskilt som er godkjent av byggherren. 

Byggeplasskilt skal samles på en tavle.  

 

Forhold på byggeplassen  

Terrengmurer/høyder/skrent over 0,5 meter skal sikres med gjerde. Bygget skal 

tilkobles nødvendig teknisk infrastruktur i form av vann- og avløpsledninger, 

strøm og tele/fiberkabel (data og telefoni). Dette skal være en del av tilbudet. 

Byggherren vil dekke strømutgifter under anleggsperioden, men 

totalentreprenøren må selv medta nødvendige byggestrømskap og fremlegg fra 

disse. 

 

BREEAM-NOR emnet HEA09 om fuktsikkerhet legges til grunn. Dette innebærer 

utarbeidelse av kontrollplan som beskriver hvordan bygget sikres mot 

fuktskader i byggefasen, samt sjekklister for fuktsikkerhet. Uttørking av 

byggematerialer skal dokumenteres. Dette innebærer også krav til 

dokumentasjon av utvask før teknisk/systematisk ferdigstillelse og overlevering.  

SHA (Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø) 

Totalentreprenøren skal før arbeidet igangsettes fremlegge bedriftens 

kontrollsystem som sikrer at gjeldende lover og forskrifter til enhver tid blir 

fulgt. For arbeider som kan medføre en sikkerhetsrisiko skal det utarbeides egne 
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arbeidsprosedyrer/sikkerhetsrutiner/sikkerjobbanalyser der alle interessenter 

som kan bli påvirket av arbeidet skal inkluderes og gjøres kjent med dette 

arbeidet før det igangsettes. Nødvendige sikkerhetstiltak må medtas. 

Totalentreprenør er hovedbedrift iht. AML og plikter å sende melding til 

arbeidstilsynet 

 

Utslippsfri byggeplass 

Det skal som hovedregel benyttes fossil- og utslippsfrie løsninger på 

byggeplassen. Konf. Miljøoppfølgingsprogram. 
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2  Bygning 

20  Bygning generelt 

Fasadeuttrykket skal bevares så langt det lar seg gjøre. Dialog med byantikvar 
under videre detaljprosjektering. Dersom det avdekkes opprinnelig interiør bak 
platekledde vegger ol. må disse dokumenteres, og bør bevares. Det skal etableres 
varslingsrutiner slik at prosedyrer er klare hvis det påtreffes kulturminner under 
arbeidene.  

Det oppfordres til å velge miljøvennlige materialer i forbindelse med 

rehabilitering. Krav til fravær av farlige stoffer og krav til materialer er gitt i 

Bergens kommunes "Retningslinjer og krav - Bygning og tekniske anlegg". Alle 

rehabiliterte bygg skal bruke passivhuskomponenter der det er mulig, 

hensyntatt antikvariske verdier mm. 

BREEAM-NOR emnet MAT03 stiller krav til tømmer og treprodukter, samt 

ansvarlig innkjøp av materialer. BREEAM-NOR emnet MAT01 stiller krav til 

dokumentasjon på fravær av miljøgiftene i sjekkliste A20. Sjekkliste A20 er gitt i 

BREEAM-Nor manualen. Det skal også gjennomføres en vurdering av byggets 

livssykluskostnader (LCC) for bygningsdeler som beskrevet i BREAM-NOR emnet 

MAN02 punkt. 4-5.  

201 Riving av byggverksdeler 

Viser i hovedsak til vedlagte riveplan for detaljert visning av hva som skal rives. 

Konsept for riving er at hoveddelen av bygget skal rives, men at bærende 

konstruksjoner i yttertak, etasjeskillere og yttervegg (som tømmer- og 

teglvegg) beholdes. Bl.a. vil alle innervegger bli revet og bygget opp iht. ny 

planløsning. Etasjeskillere, yttervegger og yttertak vil bli delvis revet mens 

eksisterende bærekonstruksjoner beholdes. Gulv på grunn, fundamenter, 

vinduer, trapper, dører, pipe, utvendig altan og inventar med tilhørende deler 

rives.  

Eksisterende bjelkelag og yttervegger avstives inntil nytt bære-

/avstivningssystem er etablert. Yttervegg på eksisterende bygg avstives i 

forbindelse med oppføring av ny kjeller.  

Det medtas riving og borttransport av alt fastmontert utstyr og materiell inne i 

barnehagen. 

202 Hulltaking og slissing 
Det etableres ny dør til eksisterende kjeller fra nytt teknisk rom. Det utføres 

hullboring for ventilasjonskanaler i eksisterende kjellervegger. Hulltaking og 

tilpasninger til ny heisgrube. Økning av vindus- og dørutsparinger i yttervegger 

må medregnes. 
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203 Demontering og remontering 

Det skal legges til rette for ombruk av materialer i barnehagen. Innvendig 

panel/listverk skal legges til side, hva som er relevant å ombruke eller 

gjenbruke kan avklares på en befaring med arkitekt. Disse materialene skal da 

kunne benyttes videre som utsmykking i barnehagens nye interiør. Demontering 

skal gjøres med tanke på gjenbruk, og det må lagres tørt. Remontering 

bestemmes i samråd med arkitekt. 

 

 

Andre konstruksjoner som f.eks. betonggulv, kan skjæres i ruter og brukes som 

trakkheller/små benker i utomhusarbeidene. Se eksempel fra COBE sitt prosjekt 

der kutt i siloen, blir til benker eller annet landskapsgrep: 

 

21  Grunn og fundamenter 

212 Byggegrop 
Entreprenøren vurderer omfanget av sprengning for teknisk rom bod og 

heisgrube, inkl. uttak av fjell. Synlige skjæringer utføres ved kontursprengning 

med helning 10:1 og maks utstikkende knøler 0,3 m. Evt. tiltak for å unngå 

skader på nærliggende bygninger/ konstruksjoner skal inkluderes. Herunder 

vurdering av behov for befaring for å registrere dagens tilstand og utarbeidelse 

av tilstandsrapport for denne. 

214 Støttekonstruksjoner 
Vegger i teknisk rom og sykkelparkering utføres som støttemurer. Arbeider opp 

mot eksisterende bygg skal utføres varsomt, og eksisterende bygg må ikke 

undergraves uten avstivning. 
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216 Direkte fundamentering 
Det skal etableres nye fundamenter til nye bærende og avstivende vegger inne i 

bygget. Eksisterende gulv på grunn rives og nye fundamenter etableres før 

reetablering. 

22  Bæresystemer 

222 Søyler 
Søyler skal beskyttes og dimensjoneres i henhold til "Brannkonsept". 

223 Bjelker 
Bjelker til bæring av etasjedekke er planlagt utført som limtredragere, men det 

kan bli nødvendig med stål i noen soner pga. tekniske krysninger. Bjelker skal 

beskyttes eller dimensjoneres i henhold til "Brannkonsept". 

224 Avstivende konstruksjoner 
Nye trappesjakter skal fungere avstivende sammen med heis av betong. Dekke 

festes til heis- og trappesjakt med kraftoverførende løsninger.  

225 Brannbeskyttelse av bærende konstruksjoner 
Viser til Brannkonsept for spesifisering av krav til bærende konstruksjoner og 

overflater. Evt. nødvendig behandling av synlige overflater som tresøyler og 

vegger skal være transparent dersom konstruksjonen i utgangspunktet er tenkt 

umalt/upusset. Vær obs på brannkrav på utvendig bod som er nærmere 

nabobygg enn 8 meter – brannvegg: REI120M-A2-s1,d0 og krav til ubrennbare 

materialer i bosshus. 

226 Kledning og overflate 
Bygget består av en utvendig tømmerkonstruksjon. Innvendig tømmervegg skal 

være eksponert i alle rom. I 3. etasje er det en bjelke- og søylekonstruksjon 

som skal beholdes og eksponeres. Evt. nødvendig brannbehandling av synlige 

overflater skal være transparent dersom elementene i utgangspunktet er tenkt 

umalt/upusset. 

Viser til Brannkonsept for spesifisering av overflatekrav. Krav til utvendig 

kledning er B-s3,d0, og dette gjelder også overflater i hulrom bak kledningen. 

Vær obs på brannkrav på utvendig bod som er nærmere nabobygg enn 8 meter 

– brannvegg: REI120M-A2-s1,d0 og krav til ubrennbare materialer i bosshus. 
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229 Andre deler av bæresystem 
Heissjakt etableres i betong, enten som betongblokker (m. puss) eller plasstøpt. 

Det etableres en ny heisgrube som krever saging av eksisterende kjellervegg. 

 

23  Yttervegger 

230 Generelt 

Det utføres ikke konstruksjonsmessige endringer av betydning i fasader, 

med unntak av vinduer og eventuelle forsterkninger. 

Kjeller utvides i forbindelse med etablering av et større teknisk rom. 

Utgraving/sprengning (se avsnitt 2.1) og støttemurer/kjellervegger i betong 

etableres i nivå som angitt på snitt. Kjeller utføres med vanntette skjøter. Nye 

vegger støpes ikke sammen med eksisterende kjellervegger. Det etableres 

døråpning og nødvendige rørutsparringer mellom rommene. Tak i nytt teknisk 

rom utføres i betong med isolasjon og dekke over. Ved siden av teknisk rom 

etableres delvis nedgravet sykkelbod, med amfi på taket. Alle konstruksjoner 

under bakkenivå må isoleres i henhold til anvisninger i "Premissnotat 

bygningsfysikk". Drenering skal ivaretas bak nye konstruksjoner, dreningen skal 

kobles sammen med det nye dreneringssystem som etableres. 

Yttervegger under terreng utføres i plasstøpt betong med utvendige 

grunnmurplater og isolasjon i henhold til "Premissnotat bygningsfysikk". 

Veggkonstruksjon, tilslutning til søyler, etasjeskille og takbjelker m.m. skal 

utformes slik at kuldebroer unngås.  

Flater det tilbakefylles mot forskales valgfritt. Synlige flater skal utføres med 

glatt forskaling. Staghull skal være synlige og pusses ikke. Eventuelle grater og 

sprang slipes ned. Synlige hjørner skal ikke avfases. Alle innvendige overflater 

skal støvbindes. 

 

231 Bærende yttervegger 
Avvik fra "Retningslinjer og krav - Bygning og tekniske anlegg": 

På bakgrunn av antikvariske hensyn bør tykkelse på vegg være mindre enn 

vanlig for nåtidens standard. Viser for øvrig til energinotat. Det søkes i denne 

sammenheng om fravik i byggesaken på krav om energieffektivitet.  

 

Viser til bygningsfysikers anvisning for oppbygging av yttervegger. Bærende 

konstruksjoner, tømmer og tegl beholdes i alle yttervegger. I tømmer- og 

teglvegger isoleres det utvendig med 150 mm trykkfast isolasjon som kan stå 

uten vindsperre, flate vertikale lekter festes med avstandsbolter i konstruksjon, 

liggende vestlandskledning, linoljemalt NCS - S 4005-G80Y. Det skal iht. 

bygningsfysiker inn et dampsperresjikt mellom tømmervegg og isolasjon. 
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Illustrasjoner under viser tenkt oppbygging, men det skal i tillegg inn 

dampsperresjikt mellom tømmervegg og isolasjon: 

 

234 Vinduer, dører, porter 
Omfang og utforming av dører og vindu som vist på plantegninger og 

fasadetegninger. Viser til kap.237 for solskjermingsglass i vinduer mot øst, sør 

og vest. 

Vinduer og dører i 1. og 2. etg. er utvidet i forhold til eksisterende utsparing. 

Dette er gjort med bakgrunn i at karmtykkelse i et moderne vindu er større enn 

karmtykkelse i eksisterende vinduer. Det må av den grunn påregnes en 

utvidelse og forsterkning av alle utsparinger. Vinduer er utvidet i bredde med ca. 

300 mm og i høyde ca. 500 mm.  

For å gi alle vinduer og dører i 1. og 2. etg et "smekrere" uttrykk skal kledning 

dekke over utvendig karm, slik at innlisting/tilsetninger skjuler karm så mye 

som mulig. Primært vil da det visuelle uttrykket kun vise dørblad på dører og 

åpningsfeltet på vinduene. Arkitekt utarbeider veiledende detaljer 

Avvik fra "Retningslinjer og krav - Bygning og tekniske anlegg": 

På bakgrunn av antikvariske hensyn gjelder følgende: 

› Vinduer i 1 etg. og 2 etg. leveres med kjerneved av eik. Vinduer skal 

leveres som innadslående sidehengslet eller bunnsving side.  

› Ytterdører i 1. etg. leveres med dørblad i eik og glassfelt i dørblad. 

› Takvinduer leveres med utvendig beslag i natursink.  

 

Vinduer i Takopplett leveres med innadslående trevinduer med utvendig 

aluminium i natureloksert utførelse.  

For alle vinduer og dører i yttervegg skal det benyttes glass som sikrer mot 

personskade iht. TEK17. Vinduer og dører skal være lufttette, varmeisolerte, og 

klimastabile. Vinduer og dører prosjekteres og bygges etter informasjon i 

tegninger samt informasjon i energinotat og premissnotat bygningsfysikk. 

Løsning skal godkjennes av byggherre før produksjon. Skjemategninger 

utarbeides av arkitekt i detaljfase, og farger avklares med arkitekt.   
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235 Utvendig kledning og overflater 
Avvik fra "Retningslinjer og krav - Bygning og tekniske anlegg": 

Utvendig trekledning leveres som liggende, høvlet vestlandskledning i malt 

utførelse, linoljemalt NCS - S 4005-G80Y. Viser til Brannkonsept for krav til evt. 

brannhemmende behandling eller type treverk. Krav til utvendig kledning er B-

s3,d0, og dette gjelder også overflater i hulrom bak kledningen.  

Avvik fra "Retningslinjer og krav - Bygning og tekniske anlegg": 

På bakgrunn av antikvariske hensyn gjelder følgende: 

› Kledning på vegg føres helt ned til 100 mm fra bakke, kledning skal 

generelt være av god kvalitet, de nederste bordkledningene bør være av 

alved eller impregnert. Ved skade på nederste bord, skal det være mulig å 

bytte dette ved gjeldende vedlikeholdsintervall.  

› Kledning gjæres i alle byggets fire hjørner.  

› Vinduer i 1.etg og 2.etg monteres med utførelse i tråd med prinsipp detalj 

fra arkitekt.   

 

Takopplett skal kles inn i båndtekket sinkkledning i naturfarge. Vegg og tak får 

lik oppbygging for en helhetlig løsning. Det medtas kun stikkrenner for å lede 

vann ned på hovedtak.  

Prinsipp for utførelse: 

 

 

På bakgrunn av antikvariske hensyn skal alle beslag, renner og nedløp leveres i 

natursink.   

236 Innvendig overflate 
Innvendig tømmer og tegl eksponeres i alle situasjoner der de ikke er dekket av 

kanaler. Overflaten rengjøres og flikking av skader i yttervegger utføres. 

Grunning og to strøk diffusjonsåpen malebehandling på synlige overflater.  

Viser til Brannkonsept for krav til evt. brannhemmende behandling for å ivareta 

overflatekrav. Krav til overflater i brannceller inntil 200 m2 er D-s2, d0 og krav 

til overflater i brannceller over 200 m2 er B-s 1,d0. 

Betongvegger støvbindes med transparent behandling. 
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237 Solavskjerming 
Avvik fra "Retningslinjer og krav - Bygning og tekniske anlegg": 

På bakgrunn av antikvariske hensyn er det ikke mulig med utvendig 

solskjerming. Solskjerming for vinduer mot øst, sør og vest må tas med 

nøytralfarget solskjermingsglass i vinduene, med tilsvarende utseende som 

vindusglass uten solskjerming. Lystransmisjon, LT, i glass ca. 50% og 

solenergifaktor, g, ca. 25%.  

 

Som grunnlag for dagslysberegning er det benyttet LT 0.74 

 

I tillegg til solskjermingsglass monteres og leveres innvendige 

blendingsgardiner. Avklaringer rundt type innvendig solavskjermingsgardiner tas 

i detaljprosjektet, disse skal ha en kvalitet som reflekterer solenergi og som 

bidrar med å skape tilfredsstillende inneklima. Entreprenør har ansvar for at det 

utføres beregninger for å ivareta tilfredsstillende inneklima, og iverksette evt. 

nødvendige tiltak for å ivareta kravet. Behov for evt. kjøling må avklares i 

detaljprosjektet. Det skal søkes om fravik for TEK 17 termisk inneklima. 

 

Det er BREEAM-krav til blendingskontroll og utsyn. Se BREEAM-NOR emne 

HEA01 punkt 3-5.  

24  Innervegger 

240 Generelt 
Alle innervegger skal være robuste og lette å vedlikeholde. Veggmaterialet skal 

ha kvalitet og slitestyrke som er tilpasset de aktivitetene som skal foregå i de 

forskjellige rommene. Det medtas nødvendige forsterkninger i vegger ved dører 

og andre åpninger. Veggene utføres med isolert bindingsverk og med 

underliggende spikerslag. 

Alle innervegger skal spenne kontinuerlig mellom gulv og overliggende dekke og 

skal tilfredsstille brann- og lydkrav i hele høyden. Alle gjennomføringer tettes, 

selv der det ikke foreligger slike krav. 

I alle gangsoner med mye slitasje/trafikk skal det leveres kryssfiner i 

møbelkvalitet, se vedlagt plantegninger. Kryssfiner monteres i hele veggens 

høyde i korridor, entre i 1. og 2. etasje. Kryssfiner monteres i brystningshøyde 

Jf; skjemategning i fellesrom, temarom og Hjemmeområder. Behandles med 

lyspigmentert behandling. 

Det monteres våtromsplater i våtrom, stellerom og toalett, plate vil i disse 

rommene dekke over oppbrett av gulvbelegg. Farge og type avklares med 

arkitekt. 

Det monteres ellers gips på vegger ikke nevnt over. 

For vegger med kryssfinèr og eksponert tømmer brukes list av heltre 

møbelkvalitet av eik.  
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For vegghengte toalett etableres påforingsvegger med dybde tilpasset 

sisternekasse. Utførelse iht. våtromsnormen og TEK17. 

Mot vegger av betong og tegl skal det benyttes List av heltre møbelkvalitet av 

eik langs gulv. Underlag i murverk jevnes og overflatebehandles før list settes 

på plass. 

241 Bærende innervegger 
Det etableres bærende innervegger av stenderverk iht. "Akustikkonsept" og 

"Brannkonsept", vegger til heissjakt lages i betong. Fordeling type plater som 

nevnt i kap.240. Synlig betong skal stå eksponert og kun støvbindes med 

transparent behandling. Det stilles derfor krav til at overflaten er jevn og uten 

sår. 

242 Ikke-bærende innervegger 
Ikke-bærende innvendige vegger oppføres i 73/98mm stenderverk iht. krav satt 

i kap.240 og iht. akustikkonsept og brannkonsept. Fordeling type plater som 

nevnt i kap.240. Over fastmontert skap som f.eks. kjøkken- og garderobeskap 

skal det monteres skjørt helt opp til himling dersom det ikke kan leveres 

tilhørende dekkplate fra samme leverandør som skap. Overflate på skjørt som i 

rommet ellers. Ved nødvendige føringer til våtrom lektes vegg ut iht. behov for 

installasjoner. 

244 Vinduer, dører, foldevegger 
Alle dører skal leveres med glassfelt minimum 0,5 m bredde og 1,6m høyde i 

dørblad, med unntak av dører til sekundære rom som for eksempel lager, 

garderobe ansatte, toalett etc. Dører til stellerom skal leveres med glassfelt i 

kun øvre del i 1,5 meters høyde. Dette er for at voksne skal kunne ha oversikt 

over aktivitet på disse rommene.  

Dører leveres generelt som terskelfrie. Evt. terskelfrie dører skal ikke komme i 

motstrid til krav vedrørende brann, lyd eller andre hensyn. Slepelist skal ikke 

benyttes. Mekanisk heve-/senketerskel kombinert med flatterskel i stål kan 

benyttes. Dører til teknisk rom kan ha anslagsterskel. Brystning og sparkeplate 

iht. Bergen Kommunes Retningslinjer og krav. 

Skjemategninger utarbeides av arkitekt i detaljfase, og farger avklares med 

arkitekt. Viser til tegningsgrunnlag for utforming og mengde. 

246 Kledning og overflate 
I alle hjemmeområder og temarom monteres akustikkdempende paneler iht. 

vedlagt akustikkonsept på nødvendige vegger i sittehøyde. Panelene fungerer 

også som dekorative element, og utforming vil inngå som del av en helhetlig 

fargeplan. Utføres av arkitekt eller interiørarkitekt i detaljprosjekt. Se 

referansebilde under for mulig utforming og inndeling: 
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Alle våtrom og toalett, skal ha en fondvegg i flis, se markering på planer for 

lokasjon av fondvegger. Det skal også monteres fliser mellom benkeskap og 

overskap på tekjøkken. Fliser velges med fritt farge- og størrelsesvalg av 

arkitekt.  

 

Eksempel flis: 

 

Viser for øvrig til kap.240/241/242 for type kledning og behandling av 

innervegger. Brannkonsept og Akustikkonsept må hensyntas i valg av produkter. 

25  Dekker 

Gulv og himlingsmaterialet skal ha kvalitet og slitestyrke tilpasset de 

aktivitetene som skal foregå i de forskjellige rommene. Komplett dekkeløsning, 

inkludert oppforede deler, skal ivareta krav oppgitt i akustikkonsept og utformes 

med minimum forplantning av strukturlyd. Etasjeskiller må tilfredsstille 

brannkrav iht. brannkonsept. 

251 Frittbærende dekker 
Ut ifra bilde av konstruksjonen i etasjeskille vurderes der at eksisterende bjelker 

er 10x20 cm, svarende til 4"x8" med ca. 60 cm senteravstand og vurderte 

spennvidder på ca. 4,4m. Noen plasser er der isolert mellom bjelker. 

Etasjeskille av eksisterende bjelkelag; avrettingsmasse med trinnlydsplate og 

slissegulv som underlag for gulvbelegg.  
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Det er kritisk at høyde innvendig barnehage oppnår 2,7 m fri høyde, i den 

sammenheng er dekker foreslått bygget opp med følgende oppbygging: 

 

252 Gulv på grunn 
Eksisterende gulv på grunn rives. 

Radonbrønner og tilslutningssystem plasseres i permeabel pukk/gruslag, gulvet 

støpes på isoleringsplater med radonsperre og med innstøpt gulvvarme. Gulvet 

må fuges opp for å ikke være gjennomgående mellom rom med lydkrav, se 

"Akustikkonsept". Isolasjonssjikt iht. "Energinotat". 

Gulv på grunn i teknisk rom og sykkelparkering utføres likt gulvet inne i bygget, 

fall mot sluk må ivaretas. 
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255 Gulvoverflater 
Det legges lysegrått gulvbelegg i alle rom, med list i tilsvarende farge som 

gulvbelegg. I rom med sluk leveres det oppbrett med hulkil.  

Det skal generelt benyttes 2,5 mm linoleum i henhold til EN-ISO 24011 og 

gulvbelegget skal tilfredsstille kravene til bruksklasse 23/34/43 i henhold til EN-

ISO 10874. Brannklasse CflS1. Linoleumsmaterialet skal være uten korkmel. 

Belegget skal være ferdig behandlet med vannbasert porefyller og overflate.  

I våtrom og i rom med vask skal det leveres vinylbelegg.  

Obs: Trinnlydsdemping iht. "Akustikkonsept". 

256 Faste himlinger og overflatebehandling 
All himling i barnehagen skal kun være fast himling, dette pga. krav til høyder 

som vanskelig lar seg kombinere med systemhimling, det skal etableres 

tilstrekkelig antall inspeksjonsluker hensiktsmessig plassert. Nedforing noen 

steder for tekniske føringer etter spesifisering av tekniske fag i detaljprosjekt. 

Det søkes om fravik for romhøyde. 

Type 1: Utføres med treullsementplater med mineralull bak i alle leke- og 

oppholdsareal, samt grovgarderober. 

Type 2: Fast himling av gips på øvrige wc, lager og renholdsarealer. Sparklet, 

grunnet og malt, to strøk. Plater monteres på lekt med isolasjon, gips og lekt 

med lydbøyle over for forbedret akustisk demping. 
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26  Yttertak 

Eksisterende takstein erstattes med skifertak på sløyfer. Det isoleres mellom 

eksisterende takbjelker, og på innside av eksisterende konstruksjon monteres 

48mm lektesjikt som isoleres. Gips monteres som innvendig overflate og denne 

sparkles, grunnes og males. Se oppbygging i illustrasjon: 

 

Karnapp bygges ut på samme plass som på opprinnelig originaltegning, men 

med rettkantet moderne uttrykk og sinktekking på tak og vegg utvendig.  

Tak over inngangsparti er et lett overbygg kledd i sink med sinkrenne. Taket 

monteres på vegg med stag, uten understøtting av søyler. 
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261 Primærkonstruksjon 

Takets eksisterende konstruksjoner beholdes. Omkring takluker/overlys må det 

forventes vanlig forsterkninger av sperre. Der skal utføres en vurdering av om 

takets eksisterende konstruksjon har kapasitet (taket har tidligere hatt skifer 

tak). 

 

Dersom setninger/deformasjoner som vurderes risikofylt oppdages skal dette 

meldes til prosjektledelsen som vil avklare eventuelle tiltak. 

262 Taktekking 
Avvik fra "Retningslinjer og krav - Bygning og tekniske anlegg": 

På bakgrunn av antikvariske hensyn skal tak tekkes med dråpeskifer med 

underliggende tett taktekking. 

263 Glasstak, overlys, takluker 

Avvik fra "Retningslinjer og krav - Bygning og tekniske anlegg": 

På bakgrunn av antikvariske hensyn skal takvinduer leveres med utvendig 

beslag i natursink. 

264 Takoverbygg 
Takoverbygg over inngangsdør, leveres som lett stålkonstruksjon og tekkes med 

båndtekking i natursink. 

265 Gesimser, takrenner og nedløp 

Avvik fra "Retningslinjer og krav - Bygning og tekniske anlegg": 

På bakgrunn av antikvariske hensyn skal gesimser, takrenner og nedløp leveres 

med utvendig beslag i natursink. 

268 Utstyr og kompletteringer 
Avvik fra "Retningslinjer og krav - Bygning og tekniske anlegg": 

På bakgrunn av antikvariske hensyn skal snøfangere leveres i natursink. 
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27  Fast inventar 

Kvaliteter og utførelse utover beskrivelsen som er vist på skjema skal inngå i 

leveransen. 

. Dersom skjema beskriver annet legges skjema til grunn. 

All fast innredning i barnehagen skal være av høy kvalitet, dvs. at fast 

innredning skal ha kryssfinèr i møbelkvalitet. Alle kanter og møter- mellom 

materialer eller sammenføyninger skal være presise, overflatebehandling skal 

være jevn og uten «striper». Skapstammer skal ha høytrykkslaminat på alle 

flater med synlig kryssfinérkant. Alle skapfronter skal ha høytrykkslaminat med 

synlig kryssfinérkant. 

Håndtak skal være enkle bøylehåndtak i rustfritt stål. Størrelsen må være slik at 

de gir et godt grep. Håndtaksfarge skal ivareta luminans og fargekontrast i 

forhold til universell utforming. 

Høytrykkslaminatfarge etter arkitekts og interiørarkitekts ønske. 

Det skal leveres speil over alle vasker på wc/hcwc og i garderober. Speilene skal 

fuges inn til veggflis og ikke monteres utenpå der det er veggflis. 

273 Kjøkkeninnredning 

Komplett tekjøkken og skap for lagring etableres i alle hjemmeområder samt i 

ansattes pauserom. Det etableres et større komplett kjøkken i rom 

Felles/Kjøkken i 2.etasje. Mellom kjøkkenbenk og overskap monteres sprutvegg 

av flis som beskrevet i post 246 eller tilsvarende. Mellom overskap og himling 

monteres dekkplate. Farge/utførelse beskrives av arkitekt. Viser til 

plantegninger og skjemategninger for plassering, utførelse og dimensjoner. 

 

274 Innredning og garnityr for våtrom 
Viser til planløsning og skjemategninger for plassering, utførelse og antall. Viser 

også til kapittel 3 og vedlagt inventarliste for sanitærutstyr for øvrig inventar.  

I alle rom med toalett skal det monteres speil, såpedispenser, 

papirhåndkledispenser, avfallskurv, vegghengt knagg og toalettpapirholder i 

rustfri utførelse.  

For HCWC henvises det til krav til UU i TEK17, og det skal monteres (i tillegg til 

det nevnt i avsnitt over): støttehåndtak på innside dør og nødvendig antall 

vegghengte støttehåndtak. Avstand fra forkant HC-toalett til veggen bak skal 

være minimum 70 cm, og det skal tåle 500 kg vektbelastning. Armstøtter på 

begge sider av toalettet, disse skal kunne felles opp mot veggen og tåle stor 

belastning (300kg).  
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Dusjvegger vist på plantegning skal leveres av herdet og laminert glass med 

innfellbare, buede vegger. For dusj tilrettelagt for UU skal det leveres vegghengt 

dusjsete, type oppfellbart, samt støttehåndtak i nødvendig omfang for å 

tilfredsstille krav til UU. 

I 2 stk rom WC/Stell skal det leveres og monteres lettvegger av 

høytrykkslaminat med dør i god kvalitet beregnet for hard bruk. 1. og 2. etg. 

I 1stk. rom WC/Stell skal det monteres armstøtter på begge sider av toalettet, 

disse skal kunne felles opp mot veggen. Tilpasset et HC-toalett i barnestørrelse. 

1. og 2. etg. 

Monteringshøyde for alle produkter skal være iht. NS og TEK17 og avklares med 

arkitekt i detaljfase. 

275 Skap og reoler 
Skap i grovgarderobe: 

Det monteres 54stk. vegghengte garderobeskap for barn med bredde 300mm 

pr. skap for oppheng av yttertøy og plassering av sko. Skapene skal være solide 

og tåle hard bruk. Skapstammer i kryssfinèr møbelkvalitet lik innervegger som 

hvitpigmenteres, skapdører i øvre del skal også være i samme kryssfinérkvalitet, 

men med høytrykkslaminat på begge sider. Farge bestemmes av arkitekt i 

detaljfase. Viser til planløsning for plassering. 

Eksempel på utførelse: 

 

 

Skap i område/ved hjemmeområde: 

Ved hjemmeområder skal det monteres 54stk. veggmonterte skap med knagg 

med bredde 300mm for oppbevaring av personlige eiendeler til hvert barn. Disse 

henges på vegg i 2 eller 3 høyder. Skapstammer i kryssfiner møbelkvalitet, lik 

innervegger som hvit-pigmenteres. Skapdører skal også være i samme 

kryssfinérkvalitet, men med høytrykkslaminat på begge sider. Farge bestemmes 

av arkitekt. Viser til planløsning for plassering.  

Eksempel på utførelse: 
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Personal 

I personalgarderobe 1 og 2 monteres det vegghengte garderobeskap i 2 høyder 

med 300 mm bredde pr. skap. Se plantegning for mengde og plassering. Fra 

o.k. skap til himling monteres skjørt med tilsvarende overflate som andre 

vegger i rommet. I WC/dusj samt HCWC med dusj monteres servant og speil 

med tilhørende såpedispenser, papirhåndkledispenser, avfallskurv og 

toalettpapirholder i rustfri utførelse. Dusjvegger av innfellbar, buet utførelse av 

herdet og laminert glass. Det skal også leveres vegghengte knagger i rustfritt 

stål. Strømuttak for småelektriske apparat. 

Renhold 

Viser til vedlegget «Drifts- og renholdstekniske funksjonskrav» fra Bergen 

Kommune for spesifisert innhold i rom for renhold. Et renholdsrom er et mindre 

rom for oppbevaring av renholdsrekvisita og der det er tømme og 

tappemuligheter. Disse rommene vil være som et depot for mer effektiv 

utførelse av renholdet. Renholdsrom må inneholde: Utslagsvask med nedfellbar 

rist, vaskebenk for rengjøring av og avrenning av rekvisita, blandebatteri med 

hurtigkobling, sluk med avløpsrist i gulvet for tømming av rengjøringsmaskiner 

og oppheng for langskaftet utstyr på vegg. Hyller skal plasseres fra ca. 1m fra 

gulvlist og opp (plass til renholdsvogn under hyller). Der skal være 

oppbevaringsplass/ladeplass for renholdsmaskiner må inneholde: Utslagsvask 

med nedfellbar rist, vaskebenk for rengjøring av og avrenning av rekvisita, 

blandebatteri med hurtigkobling, sluk med avløpsrist i gulvet for tømming av 

rengjøringsmaskiner og oppheng for langskaftet utstyr på vegg. Hyller skal 

plasseres fra ca. 1m fra gulvlist og opp (plass til renholdsvogn under hyller). Der 

skal være oppbevaringsplass/ladeplass for renholdsmaskiner 

• Skap med hyller for lagring av madrasser 

Det monteres et skap for lagring av madrasser i rom Sov/tema. Viser til 

plantegning for plassering og skjemategning i detaljfase. Tilhørende 

dekkplate monteres fra o.k. skap til himling. 

276 Sittebenker, stolrader, bord 
Det skal leveres sittebenker i organiske former i grovgarderobe. Høyde 

tilsvarende halve høyden på uk. vindu. Viser til plantegning og skjemategning 

for plassering, form og utførelse. 
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278 Utstyr og komplettering 
Skilting og merking:  

Ingen krav utover "Retningslinjer og krav - Bygning og tekniske anlegg". 

279 Annet fast inventar 
Vaskerenne:  

Viser til plantegninger for plassering, monteres i høyde 550mm fra OK gulv til 

OK vaskerenne. Bl.a. i hjemmeområder, entre, korridor, felles/kjøkken og 

grovgarderobe. Veggmontert såpe- og papirdispenser samt avfallskurv og speil i 

tilknytning. 

Ved andre vasker: 

Det monteres veggmontert såpe- og papirdispenser samt avfallskurv i 

tilknytning til alle vegghengte vasker, f.eks. vask i teknisk rom. 

Amfi:  

Det etableres 2stk. amfi i bygget; i Bibliotek/media i 1.etasje, og i rommet Tema 

i 2.etasje. Viser til skjemategning for detaljering og utførelse. 

Opphevet platå: 

Det etableres 4stk. opphevet platå i rommene Hjemmeområder. Viser til 

plantegning og skjemategning for detaljering og utførelse. 

Veggmonterte hyller: 

I tørrlager 2.etasje monteres vegghengte hyller med dybde 400mm langs 2 

vegger i hele rommets høyde. I Lager 2.etasje monteres vegghengte hyller med 

dybde 400mm langs 1 vegg i hele rommets høyde.  

Over alle stellebord monteres vegghengte hyller. 

God kvalitet tilpasset bruk, materialitet og detaljer avklares med byggherre i 

detaljprosjekt. 

Stellebord med vask: 

Det monteres elektrisk høydejusterbart stellebord med integrert vask i rom 

WC/stell. Tilhørende trapp inkludert. Viser til planer for antall og plassering. 

Veggmontert såpe- og papirdispenser samt avfallskurv i tilknytning. 

28  Trapper, balkonger m.m. 

Ingen krav utover "Retningslinjer og krav - Bygning og tekniske anlegg". 

281 Innvendige trapper 
Viser til plantegninger for antall og utforming. Ingen krav utover "Retningslinjer 

og krav - Bygning og tekniske anlegg". 
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287 Andre rekkverk, håndlister og fendere 
Viser til plantegninger for antall og utforming. Ingen krav utover "Retningslinjer 

og krav - Bygning og tekniske anlegg". 

 

 

 

3  VVS-installasjoner 

30 VVS installasjoner, generelt 

De VVS-tekniske anleggene skal utformes og dimensjoneres på en slik måte at 

de tilfredsstiller de krav som offentlige myndigheter, byggherre og brukerne 

stiller til innemiljø, påvirkning på ytre miljø, funksjonalitet, driftsforhold og 

kostnader. 

I etterfølgende spesifikasjoner der det er angitt effekter og mengder, skal disse 

betraktes som veiledende. Entreprenøren er ansvarlig for å kontrollere disse i 

forhold til sitt tilbud. 

Klima- og komfortkrav skal oppfylles ved en samordnet prosjektering og ved 

utførelse av de ulike tekniske anlegg, samt byggets konstruktive og 

arkitektoniske utforming. 

Installasjoner utføres i henhold til gjeldene Plan- og bygningslov, tekniske 

forskrifter med tilhørende veiledning, samt arbeidstilsynets krav og 

kravspesifikasjoner fra Bergen kommune. 

VVS-anlegget skal tilfredsstille krav og intensjoner i NS3420-til enhver tid siste 

gjeldende kjente revisjon. 

Beskrivelsestekster for installasjoner, standardens tekniske bestemmelser og 

veiledning legges til grunn for planlegging og detaljprosjektering dersom ikke 

annet er nevnt i denne kravspesifikasjonen eller kravspesifikasjonene fra Bergen 

kommune. 

Dimensjonerende klimadata skal benyttes i forbindelse med beregninger og 

dimensjonering av de VVS-tekniske anleggene. 

Merking av VVS-anleggene skal utføres i henhold til retningslinjer for merking av 

bygg- og tekniske installasjoner, gitt i "Retningslinjer og krav: Merkemanual" fra 

Etat for Bygg og Eiendom. 
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Intern varmebelastning 

Disse skal beregnes av totalentreprenøren og beregninger skal framlegges for 

byggherre før disse benyttes i videre beregninger/dokumentasjon av inneklima. 

Eksterne belastninger fremskaffes av entreprenøren i henhold til byggets 

utforming. Eksterne belastninger legges til de angitte interne belastninger ved 

dimensjonering, slik at angitte krav til romklima overholdes. Klimaberegninger 

koordineres med de valgte system/installasjoner for solavskjerming. 

Beregninger. 

Følgende beregninger skal minimum utføres og dokumenteres: 

Lydberegninger av tekniske installasjoner med hensyn til internt og eksternt 

lydnivå. 

Kjøle- og varmebehovsberegninger som grunnlag for dimensjonering av 

installerte kjøle- og varmeeffekter, samt byggets totale kjøle- og varmebehov. 

Luftmengdeberegninger. 

Trykkfallberegninger av alle tekniske anlegg skal utføres for å få underlag for 

uttak av vifter/pumper etc. 

Beregninger for tappevann og varmtvannsbehov/ akk.behov. 

Fagspesifikke dimensjonskriterier: 

 

Sanitæranlegg. 

Sanitæranlegget skal dimensjoneres iht. Normalreglementet for sanitæranlegg, 

samt lokale og statlige krav for dimensjonering av sanitæranlegg. 

Luftbehandlingsanlegg. 

Luftbehandlingsanlegget skal dimensjoneres iht teknisk forskrift med tilhørende 

veiledning, samt arbeidstilsynets krav i "klima og luftkvalitet på arbeidsplassen", 

bestillingsnummer 444. Der hvor forskrift og arbeidstilsynets veiledning har 

forskjellige definisjoner/krav skal strengeste krav benyttes. 

Videre skal luftbehandlingsaggregat og hovedkanaler dimensjoneres for en mulig 

kapasitetsøkning på inntil 10%. 

Følgende maksimale hastigheter skal legges til grunn ved dimensjonering av 

kanalnett, i disse hastighetene skal det ligge inne mulighet for 10% 

kapasitetsøkning. 

Fordelingskanaler ut fra aggregat – maks hastighet 3 m/s 

Hovedkanaler i sjakter og korridorer – maks hastighet 5,5 m/s 

Grenkanaler fram til tilluft og avtrekksventiler – maks hastighet 3 m/s. 

Lufthastighet i oppholdssonen skal ikke overskride de verdier som stilles i 

arbeidstilsynets krav.  
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31  Sanitær 

Det skal etableres komplett nytt sanitæranlegg for bygget som rehabiliteres.  

 

Vanninntaket og avløp fra bygget vil på grunn av utvendige arbeider bli flyttet til 

det sør-østlige hjørnet av bygget. 

Sanitæranlegget skal omfatte alle nødvendige installasjoner for å betjene 

arealene med sanitærutstyr. Alle sanitæranlegg er medregnet til 1 meter utenfor 

byggeliv. For utendørs anlegg, se kap. 73. Innvendig og utvendig ledningsanlegg 

skal være en sammenhengende helhet. 

Det vises til underlag fra arkitekt for hvor og hva som skal medtas av vann- og 

avløpstilkobling, samt sanitærutstyr.  

Til avløp fra teknisk rom skal det etableres en pumpekum med tilhørende 

pumpe. Pumpe og rør skal tilpasses bruk og installasjoner i teknisk rom. 

Drift/feilsignal til SD-anlegg, alarm ved høyt nivå. 

311 Bunnledninger for sanitærinstallasjoner 
Bunnledninger legges av polypropylen plastrør med aldringsbestandig pakning, 

ringstivhetsklasse SN 8 og godkjenningsmerket Nordic Poly Mark. Avløpsrør fra 

de enkelte utstyr i samme rom kan utføres i plast. Sluk på bunnledninger skal 

være av rustfritt stål og med rustfri rist tilpasset det aktuelle gulvbelegget.  

Alle avløpsledninger – horisontale som vertikale skal leveres i muffeløst, 

støysvakt, epoxy belagt og brannsikkert støpejern med rustfrie 

koblingsklemmer. 

Avløpsledningene skal luftes iht. normalreglementet for sanitæranlegg. Avløp 

skal ha jordingsmuffe. 

312 Ledningsnett for sanitærinstallasjoner 
Det er BREEAM-krav til lekkasjesikring av hovedvannledningen til bygget. Se 

også BREEAM-NOR emne WAT03. Entreprenøren skal sørge for at punktet 

oppfylles. 

Vannledninger skal leveres i stive rørkvaliteter av stål/kobber som er godkjent 

for distribusjon av forbruksvann til konsum. Forbruksvann skal sikres mot 

tilbakeslag. 

Vannledninger fra fordelerskap og fram til utstyr og tappesteder, skal legges 

skjult i vegger og over himlinger hvor dette finnes. RIR-systemer utføres iht. 

offentlige bestemmelser og BVN-normen. Koblingsledninger legges som Rør i 

Rør basert på bruk av et fullverdig RIR-system. RIR-system likeverdig til JRG 

Sanipex eller Uponor, teknisk og i design. 

System skal bestå av RIR-skap med flenset skap og låsbar frontluke. Drenasje 

skal skje via dryppnese til rom med sluk eller kontrollert avløp. PEX-rør skal 
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være av varerør uten skjøter. Det skal være veggbokser ved alle tappesteder – 

også i kjøkken. 

Eventuelle synlige rørføringer skal legges i forniklede kobberrør hvor det stilles 

store krav til pen utførelse. Synlige forniklede rør skal klamres med forniklede 

klammer – tvillingklammer ved to rør. Ved synlige rørgjennomføringer i vegger 

skal det etter at tetting er utført benyttes dekkskiver som limes til veggflatene. 

Det skal ikke benyttes lufteventiler. Lufteledninger for spillvann skal føres over 

tak. 

314 Armaturer for sanitærinstallasjoner 
Det er BREEAM-krav til armaturer som skal leveres. Se også BREEAM-NOR emne 

WAT01. Ved å benytte WAT01 kalkulator skal det dokumenteres at utstyret 

oppnår minst 25% reduksjon av vannforbruket sammenlignet med 

referansebygg. 

Det skal legges inn spylepunkt for spyling av sykkel. 

Det skal leveres og monteres komplett blandebatteri for alle benker med kum. 

Dusjer leveres med ettgreps termostatbatteri, dusjstang, armert dusjslange og 

dusjhode av vannsparetype. 

315 Utstyr for sanitærinstallasjoner 
Det er BREEAM-krav til utstyret som skal leveres. Se også BREEAM-NOR emne 

WAT01. Ved å benytte WAT01 kalkulator skal det dokumenteres at utstyret 

oppnår minst 25% reduksjon av vannforbruket sammenlignet med 

referansebygg. 

 

Utslagsvasker skal være i stor, rustfri kvalitet og ha oppfellbar bøtterist og 

rustfri bakplate. 

Sluk i rustfritt stål - også i tekniske rom.  Slukrister skal være i rustfritt stål 

tilpasset aktuelle gulvbelegg – vinylbelegg - keramiske fliser. Alle belegg må 

entreprenøren avklare gjennom prosjekterings- og byggefasen. 

316 Isolasjon av sanitærinstallasjoner 
Ingen krav utover "Retningslinjer og krav - Bygning og tekniske anlegg". 

319 Andre deler av sanitærinstallasjoner 
Ingen krav utover "Retningslinjer og krav - Bygning og tekniske anlegg". 
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32  Varme 

Det skal etableres et komplett vannbårent varmeanlegg for bygget plassert i 

underetasjen. Varmeanlegget skal utføres som et lavtemperert varmeanlegg, 

med forsyning av varme til gulvvarme-sløyfer, radiatorer/konvektorer, 

forbruksvann og vannbåret varmebatteri for felles luftbehandlingsanlegget. 

Varmeanlegget skal bygges opp slik at alle primær rom får vannbåren 

gulvvarme mens underliggende rom som WC og lager utstyres med 

radiatorer/konvektorer.  

Det vannbårne varmeanlegg bygges opp med en el-kjel eller bereder med 

varmeelement for dekking av det totale varmebehovet for transmisjons-, 

infiltrasjons- og ventilasjonsvarmetap. Videre skal det leveres og monteres 

væske/vann varmepumpe basert på borehull.  

El-kjel eller bereder og varmepumpe skal monteres i serie, med varmepumpe 

som hoved energi kilde/ grunnlast. 

Det vannbårne varmeanlegget skal deles i følgende kurser etter samlestokk i 

teknisk rom: 

› Kurs for gulvvarme 

› Kurs for radiatorer/konvektorer 

› Kurs for vannbårne varmebatteri i hoved ventilasjonsaggregat 

 

Entreprenøren er ansvarlig for å utarbeide budsjett for forventet effektbehov og 

energiforbruk for bygget og de ulike funksjonene. 

Operativ innetemperatur ved dimensjonerende forhold er 22°C om vinteren.  

Operativ innetemperatur ved dimensjonerende forhold er maks 26°C om 

sommeren ved dimensjonerende utetemperatur. 

321 Bunnledninger for varmeinstallasjoner 
Ingen krav utover "Retningslinjer og krav - Bygning og tekniske anlegg". 

322 Ledningsnett for varmeinstallasjoner 
Komplett ledningsnett skal medregnes. 

Rørdimensjoner fra 12 til 54 mm skal legges av Pressfittings rørsystem med 

toleranser og overflater etter DIN 2391 og 2394. Trykklasse 16 bar. 

Alle kuplinger skal være merket for korrekt innstikk i rørsammenføyningene. 

Entreprenøren skal forelegge en egen KS-rutine for hvordan man sikrer at alle 

sammenføyninger er klemt. 
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Større dimensjoner legges av sømløse stålrør for sveising etter NS 582 og 

stålrørsdeler etter NS 989. All armatur og utstyr i rørnettet skal være 

demonterbart (unionkuplinger eller flenser). 

Rørnettet skal trykkprøves ved 6 bar. 

Varmerør skal legges fram til fordelingsskap via nedforede himlinger. Fra 

fordelingsskap legges det varmesløyfer i gulv for å dekke alle arealer som er 

utstyrt med vannbåren gulvvarme.  Øvrige rørføringer fram til radiatorer og 

konvektorer føres fram i nedforede himlinger. Isoleres i fremføringssoner, slik at 

varmen ledes til aktuelt rom. Isolering av gulvvarmerør skal også benyttes hvis 

det er en mulighet for at varmeføringer kan overføre varme til "feil" rom. 

Det presiseres at avløp fra fordelerskap skal føres til rom med sluk i gulv. Dersom 

fordelerskap plasseres slik at dette ikke er naturlig, skal entreprenør inkludere 

ekstra sluk for dette. 

324 Armatur for varmeinstallasjoner 
Som stengeventiler benyttes kuleventiler for dimensjoner opp til DN50, for 

større dimensjoner benyttes spjeldventiler for innspenning i rørledninger. 

Som innreguleringsventiler benyttes det ventiler av type STAD for dimensjoner 

opp til DN50, for større dimensjoner benyttes ventiler av type STAF. Det er bare 

i rørsystem med konstante vannmengder det skal være innreguleringsventiler 

på. 

Det skal installeres nødvendige sikkerhetsventiler i anlegget. 

Pumper utstyres med integrert måling for trykk, energi etc. 

Det skal benyttes gummi kompensatorer mellom pumper og ledningsnett for 

pumper med tilknyttingsdiameter over DN50. 

For styring av pådrag på gulvvarmesløyfer skal det leveres og monteres 

reguleringsventiler og tilhørende temperaturgivere i de aktuelle arealer. For 

radiatorer skal det leveres radiatorventiler for regulering av romtemperatur ved 

hjelp av sentralt plasserte temperaturgivere i de ulike arealer som betjenes. Alle 

komponenter i forbindelse med romregulering av gulvarmesløyfer, og radiatorer 

skal være utstyr som er tilpasset for kommunikasjon og styring. 

Følerlommer for regulerings- og overvåkingsutstyr skal tilpasses følerlengde/-

dimensjon, strømningsforhold etc.  Plassering koordineres med øvrige 

entreprenører/leverandører. Det skal ikke benyttes utenpåliggende følere. 

325 Utstyr for varmeinstallasjoner 
Alle nødvendige komponenter for betjening av varmeanlegget medregnes. 

Det skal leveres komplett el-kjel med alt nødvendig utstyr for regulering av 

effekten i hensiktsmessige trinn som gir en stabil regulering.  
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Kjelen skal leveres med elektronisk regulering av avgitt effekt og skal videre 

leveres med alt nødvendig utstyr for utekompensert regulering av 

turtemperatur. Inkludert sikkerhetsventiler, vern o.l. 

Varmepumpe for væske/vann skal leveres komplett tilpasset bygget inkludert 

nødvendige antall borehull. 

Aggregatet leveres som ferdig fabrikkbygget og fabrikktestet, skal oppfylle alle 

gjeldende lover og være CE-merket med samsvarserklæring. Aggregatet leveres 

iht Norsk Kuldenorm. Fordamper og kondensator i helloddet plateveksler av 

syrefast rustfritt stål. Ytelser, strømtrekk for aggregatet (ikke bare kompressor) 

og COP ved hvert trinn skal opplyses. COP for dellast skal oppgis ved 

dimensjonerende temperatur. 

For varmepumpe skal det utarbeides og medleveres ROS analyse. 

Det er BREEAM-krav til valg av kuldemedium til varmepumpe som leveres. Se 

også BREEAM-manual. Entreprenøren skal sørge for at krav til kuldemedium i 

punkt POL01 oppnås. 

Det er BREEAM-krav til lekkasjesikring av kuldemedium fra varmepumpen som 

skal leveres. Se også egen BREEAM-manual. Entreprenøren skal sørge for at 

krav til lekkasjesikring i punkt POL01 oppnås. 

Varmepumpe skal være inverter styrt og kunne reguleres trinnløst ned til 25% 

kapasitet. Varmepumpeinstallasjon skal dimensjoneres slik at det skal være 

minimum 10 minutter mellom hver start og stopp. Dersom dette medfører at det 

må installeres ekstra buffertank i anlegget skal dette inkluderes. 

Det regnes med 2 stk. hovedpumper som skal sekvensstyres, samt egne 

varmeledningspumper for hver enkelt kurs ut fra samlestokk. Hvis ikke pumpe 

på kondensatorkrets er inkludert i varmepumpen skal tilsvarende pumpe til 

hovedpumper inkluderes. 

Hovedpumpe skal være av type separate pumper montert i parallell, mens 

øvrige pumper skal være enkle pumper. Alle pumper skal leveres med integrert 

frekvensomformer. 

Alle pumper skal leveres med ”relay module” for utganger for drift og 

feilsignaler. Pumper skal ha maksimalt turtall 1500 o/min. 

Alle anlegg skal utstyres med nødvendig utrustning for påfylling av anleggene, 

dersom det skal benyttes vann/ glykolblanding eller tilsvarende skal det 

etableres egen permanent påfyllingsanordning for dette, inklusive minimum 25 

liters kar med ferdig blandet medier for påfylling ved behov. 

326 Isolasjon av varmeinstallasjoner 
Ingen krav utover "Retningslinjer og krav - Bygning og tekniske anlegg". 



 

 

     

 32  LAKSEVÅG BARNEHAGE 

 https://cowi.sharepoint.com/sites/A203457-EX01-project/Shared Documents/05 Dokumenter under arbeid/Fellesdokument/Funksjonsbeskrivelse Laksevåg barnehage.docx 

329 Andre deler av varmeinstallasjoner 
Ingen krav utover "Retningslinjer og krav - Bygning og tekniske anlegg". 

33  Brannslokking 

331 Installasjoner for manuell brannslokking med vann 
Bygget utstyres med brannslanger i skap for innfelling i vegg.  Det forutsettes at 

alle arealer dekkes av 19 mm slange med maksimal lengde 25m. Minimum 

tilførselsdimensjon skal være 28mm. Brannslanger skal være iht. NS-EN671-1. I 

teknisk rom installeres håndslokkeapparat iht. kravene i TEK17. 

Håndslokkeapparater skal være iht. NS-EN3-7. Brannslanger må plasseres slik 

at de når ut til bod/vognskur i nord og søppelskur/sykkelbod/vognskur i sør.   

 

Merk at BK-veileder krever at brannslanger har eget røropplegg slik at disse kan 

være i drift selv om normal-røropplegg stenges ved vedlikehold/reparasjoner. 

På forsyningsledningene til brannskapene skal det være trykkvakt med 

feilmelding til brannsentral og manuell stengeventil med feilmelding til 

brannsentral dersom den ikke er helt åpen. 

Det skal være egen trykkvakt på vanninntak som gir feilmelding til brannsentral. 

332 Installasjoner for brannslokking med sprinkler 
Det skal leveres og monteres komplett sprinkleranlegg for bygget. 

Sprinkleranlegg utføres og dimensjoneres ihht NS-EN 12845:2015. 

Sprinkleranlegget skal gjennomføres iht. de offentlige sprinklerreglene samt FG’s 

gjeldende regelverk. Anlegget skal være et våtanlegg, med enkle unntak for rom 

med frostfare som loft og sykkelskur/vognskur. Sprinklersentralen plasseres i 

teknisk rom underetasje. Sprinklerventilen overvåkes og signaler overføres til 

brannalarmanlegget. 

36  Luftbehandling 

Det skal leveres og monteres komplett luftbehandlingsanlegg for betjening av 

hele bygget i forbindelse med rehabiliteringen av bygget. 

Luftbehandlingsanlegget skal plasseres i teknisk rom i underetasje. 

Luft skal distribueres fra teknisk rom i underetasje og fordeles via føringer i 

sjakter. Friskluften tas inn via inntaksrist i vegg og avkast evakueres via 

avkasttårn over teknisk rom. Luftbehandlingsaggregatet skal ha vannbårent 

varme- og kjølebatteri og frekvensstyrte vifter for behovsstyrt ventilasjon. Til 

brannteknisk løsning for luftbehandlingsanleggene skal "trekk ut" prinsippet 

velges. Dette gjør at det skal benyttes "bypass" løsning på aggregatet og 

brannisolasjon i alle gjennomganger av brannskiller. Alle gjennomføringer skal 

branntettes med egnet materiale. Aggregatet skal gå ved brann.  
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Luftbehandlingssystem 360.001: Ventilasjonsaggregat på ca. 12.500 m³/h skal 

forsyne alle arealer. Luftbehandlingsaggregatet skal utstyres med roterende 

gjenvinner og ekstern automatikk. 

Nødvendige friskluftsmengde skal baseres på personbelastning og materialbruk. 

Nødvendige luftmengder settes etter gjeldende krav. 

362 Kanalnett for luftbehandling 
Kanalanleggene i hver etasje utføres av galvaniserte sirkulære kanaler. 

Hovedkanaler legges som rektangulære kanaler i kulvert under bygget med 

føringer opp i fire stk. hovedsjakter og fire stk. mindre sjakter etter arkitekts 

plasseringer. I områder der kanaler krysser skillevegger mellom rommene skal 

det isoleres/tettes forsvarlig mht. lyd og brann. Til oppheng av kanaler benyttes 

prefabrikkerte klammer. Synlige kanaler lakkeres etter farge fra arkitekt. 

Lokaler med variert belastning utstyres med behovsstyrt ventilasjon. Installering 

av behovsstyrt ventilasjon gjøres for alle større rom beregnet for opphold av 

flere personer.  Luftmengdene tilpasses romtemperaturen og CO₂ 

konsentrasjonen i rommene. Når rommene ikke er i bruk, skal de ventileres med 

ca. 1/3 luftmengde. Når rommene tas i bruk, skal temperaturen og/eller CO₂ 

konsentrasjonen i rommene øke. Dette skal føre til at luftmengdene gradvis 

økes mot maksimal mengde slik at tilfredsstillende forhold opprettholdes. 

Behovsstyringen skal styres og overvåkes via SD-anlegget.  

Det skal gjøres tiltak for å unngå nedsmussing av kanaler i byggetiden. Åpne 

kanaler påsettes endelokk. Ventilasjonsanleggene skal ikke settes i drift før det 

er foretatt rengjøring etter byggeperioden. 

363 Utstyr for luftfordeling 
Nødvendig luftfordelingsutstyr skal medregnes. Plassering og montasje skal 

koordineres med andre fag (arkitekt, bygg, elektro m.v.).   

Nødvendige lydfeller og spjeld i fordelingsnettet medtas iht. de støyberegninger 

som entreprenøren pålegges å utføre forut for montasjestart.  

364 Utstyr for luftbehandling 
Aggregatet skal ha kapasitet til å kunne betjene hele bygget også ved en 

eventuell senere ombygging. Aggregatet skal også ha en reservekapasitet på 

+10% av de valgte luftmengder, reservekapasiteten er ikke medtatt i de 

luftmengdene som gjengis nedenfor. 

Aggregatrom Aggregat Dekker område Luftmengde 

m3 /h 

Teknisk rom 360.001 Hele bygget Ca. 12.500 

Teknisk rom 360.002 Nødventilasjon varmepumpe  

Fasade 360.003 Kjøkkenavtrekk  

Tabell.  Forslag til inndeling av aggregater 
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Luftbehandlingsaggregatet skal tilfredsstille følgende generelle spesifikasjoner: 

Aggregatet skal være seksjonsbygd for innendørs montasje med én tillufts- og 

én fraluftsdel. Aggregatene skal være av god kvalitet og av anerkjent fabrikat. 

Aggregatet skal være drifts- og vedlikeholdsvennlig. 

Aggregatet oppbygget av rammeverk i valsede stålprofiler med brutt kuldebro 

og solide knekte hjørner uten skarpe kanter. Rammeverket kles med 

demonterbare paneler med tetting mot rammeverket med pakninger med doble 

lepper. Pakningen skal være mekanisk festet til panelene. 

Samtlige funksjonsdeler skal ha inspeksjonsdører. Lukke- og låsesystemene skal 

være justerbare for å oppnå maksimal tetting. Batterier, filter, 

varmegjenvinnere og vifter skal være utdrag bare på skinner. 

Aggregatet skal ha direktedrevne kammervifter, radialvifter med bakoverbøyde, 

profilerte skovler. Hus og hjul i forsinket stål. Viftene skal frekvens reguleres. 

Motoren dimensjoneres for ytelser 10-20% over effektbehov på motoraksel. 

Aggregat skal ha roterende varmegjenvinner for luftbehandlingsaggregater med 

dokumentert minimum virkningsgrad på 80%. Gjenvinneren skal turtall 

reguleres. 

Aggregatfilter av engangsmedium, lang, kvalitet ePM1 65% på tilluft og 

avtrekkside. 

Varmebatteri skal være for vannvarme tilpasset stedlige forhold og luftmengde. 

Kjølebatteri skal være for isvann tilpasset stedlige forhold og luftmengde. 

Spjeld utføres i forsinket stål. Elektrisk styring med fjær tilbaketrekk. 

Stengespjeld skal ha motgående blad. Inntak og avkastspjeld skal ha 

tetthetsklasse 4. 

I aggregat inngår alle deler for komplett funksjon så som overganger mellom 

komponenter, forbindelse mellom tillufts- og avtrekksaggregat m.m. 

Aggregater og kanalsystem skal utstyres med nødvendige lydfeller slik at alle 

lydkrav oppfylles. 

Aggregatet monteres på bunnramme med minimum 150mm høyde.  

Aggregatet tetthetsprøves ved et prøvetrykk på 400 Pa, tetthetsklasse B. 

Internt trykkfall i aggregater inkludert alle komponenter skal ikke overstige 

1300 Pa. 

For komplett aggregat skal SFP-faktor oppgis. Denne skal ikke overstige 1,5. 

365 Isolasjon av installasjon for luftbehandling 
Ingen krav utover "Retningslinjer og krav - Bygning og tekniske anlegg". 
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368 Annet utstyr for luftbehandling 
Ingen krav utover "Retningslinjer og krav - Bygning og tekniske anlegg". 

37  Komfortkjøling 

Varmepumpens frikjølingsmulighet skal utnyttes til levering av isvann til 

luftbehandlingsanlegget i varme perioder. Dette skal også forsyne lokalkjøling av 

rom med varierende kjølebehov som IKT-rom og UPS-rom, og avfallsrom. 

Kjøling styres lokalt med romføler og motorstyrt ventil som overvåkes og styres 

av SD-anlegget. 

371 Ledningsnett i grunnen for komfortkjøling 
Brønnparken etableres med nødvendig antall brønner, hver med dybde ca. 240 

m eks. løs masser. Brønnene skal fungere som varmekilde for varmepumpe og 

varmesluk for frikjølingsveksler som skal levere varme og kjøling til barnehagen. 

Det skal etableres kummer med samlestokk for brønnkursene. Det monteres 

stengeventil og innreguleringsventil for hver brønnkurs. 

Avstanden mellom brønner skal være ca. 15 meter. For å redusere omfanget av 

brønnparken skal brønnene i ytterkant bores med 10-15 grader vinkel til hver 

side. Det må gjennomføres kabelpåvisning før boring gjennomføres. 

Pumper for varme-/ kjøleopptak vil gå med konstant turtall, men har 

frekvensomformere slik at driftspersonellet kan justere turtallet eksempelvis 

sesongvis avhengig av væsketemperaturens utvikling. 

Det skal utføres prøveboring og termisk responstest for å vurdere utformingen 

av brønnparken. Entreprenøren må ut ifra disse beregningene gjennomføre 

dokumenterbare beregninger for varmepumpe-/ brønnsystemet som viser antall 

borehull for varme-/ kjøleanlegget.  

I tilbudsfasen legges det til grunn 3 stk brønner. På bakgrunn av data fra 

prøveboring, skal antall borehull og endelig utforming og plassering av 

brønnparken fastsettes. 

372 Ledningsnett for komfortkjøling 
Kjølerør skal gå skjult gjennom sjakter og i tekniske føringssoner.  

373 Armaturer for komfortkjøling 
Alle hovedledninger og fordelinger i etasjer utstyres med avstengings- og 

innreguleringsventiler. 

374 Utstyr for komfortkjøling 

Avhengig av valg av kuldemedium skal varmepumpeaggregatet utstyres med 

nødventilasjon tilpasset dette samt andre påkrevde tiltak. 
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Til lokalkjøling av el-rom skal det benyttes fan-coil tilkoblet isvannsanlegget. Alle 

nødvendige installasjoner for dette skal være inkludert. 

375 Isolasjon av installasjon for komfortkjøling 
Kjøleledninger isoleres termisk og mot kondens. 

378 Andre deler for komfortkjøling  
Ingen krav utover "Retningslinjer og krav - Bygning og tekniske anlegg". 

 

4  Elkraftinstallasjoner 

40  Elkraft, generelt 

Elektrotekniske anlegg skal utføres i samsvar med offentlige forskrifter, lokale 

myndigheters krav og særbestemmelser samt relevante norske og 

internasjonale standarder. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL) og 

NEK 400:2022 skal legges til grunn hvis ikke annet er beskrevet. 

Prosekteringsgrunnlag skal være tilgjengelig i prosjekthotell, og skal overleveres 

som del av fdv. 

Løsninger og valg av utstyr skal være kostnadseffektive med hensyn til senere 

drift og vedlikehold.  

Antall utstyrs- og typevarianter skal begrenses.  

Det skal være god tilgjengelighet og reservekapasitet på anleggene med tanke 

på suppleringer, ombygginger etc.  

Anleggene skal planlegges med sikte på å hindre problemer i forbindelse med 

elektromagnetiske forstyrrelser. Retningsgivende krav til elektromagnetiske 

felter skal følge de til enhver tid gjeldende normer, spesielt kan nevnes standard 

NEK EN 61000 med relevante delstandarder. Utstyr som benyttes skal 

tilfredsstille alle relevante direktiver, og derav være CE-merket for aktuelt miljø. 

BRANNTETTING/BRANNSIKRING 

› Byggdetaljblad 520.342: Gjennomføring av kabler og rør i brannskiller 

› Byggdetaljblad 520.346: Oppheng for tekniske installasjoner 

 

LYDTETTING  

Gjennomføringer i lydisolerende konstruksjoner skal tettes slik at krav til 

konstruksjonens lydisolerende evne blir opprettholdt.  
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41  Basisinstallasjon for elkraft  

411 Systemer for kabelføring 
Det skal leveres og monteres et komplett ledningsføringssystem for 

hovedkurser, kurskabler for elkraft og EKOM (informasjonsteknologi). 

Ledningsføringssystemer skal leveres som metalliske bæresystemer, rør i grunn, 

installasjonskanaler eller som andre typer strukturerte ledningsføringssystem. 

Alle ledningsføringssystemer skal ha enkel tilkomst. 

Det etableres vertikal føringsvei i form av kabelstiger fra hovedfordeling opp til 

loft. I plan 1 og plan 2 etableres det horisontale føringsveier i egnet nedforede 

områder, i 3. etasje legges horisontal føringsvei på kaldloft. 

El- kanaler/uttakskanaler medtas i nødvendig omfang for å få en rasjonell og 

fleksibel installasjon.  Spesielt viktig er dette i kontorarealer, møterom, 

grupperom, mv. Se kap. 414. 

Bæresystemet 

Bæresystemer med metallisk overflate, f.eks. kabelstiger/broer, skal ha en god 

galvanisk forbindelse i hele sin utstrekning. Eventuelle lakkerte flater må 

rengjøres. I tvilstilfeller kan tannskiver som skjærer gjennom overflaten 

benyttes. Tilbehøret ved skjøting og avgrening skal ha samme 

overflatebehandling som bæresystemet. 

Bæresystemer skal i minst mulig grad føres gjennom gulv- og 

veggkonstruksjoner. Dersom bæresystemet f.eks. brytes gjennom et brann-

/lydskille e.l., skal bæresystemet avsluttes på hver side av skillet og forbindes 

med f.eks Cu-bånd eller flettet Cu-lisse gjennom vegg/dekke. 

Generelt benyttes kabelstiger med bredde 200 mm og oppover. For 

bæresystemer med bredde under 200 mm benyttes kabelbroer, armaturskinner, 

knekter etc. 

Alle bæresystemer dimensjoneres slik at det blir ledig plass for fremtidige 

installasjoner ved ferdig installasjon. 

Kabler skal festes i hele sin lengde, og stripses til alle trinn på kabelstiger. Der 

det brukes alternative festemetoder for kabler, skal disse ha samme tetthet som 

om kabelen ble klamret, med mindre kabelen er godkjent for luftstrekk. Kabler 

skal ikke føres over skarpe kanter, disse skal i så fall ha "volvolist". 

Kabelstiger 

Kabelstiger skal etablereres på en slik måte at det oppnås en strukturert og 

rasjonell forlegning av kabler.  

Kabelstiger for strømforsyningskabler skal være dimensjonert med minst 30% 

reservekapasitet for fremtidig utvidelse. Det skal tas høyde for at kabler med 

ulikt tverrsnitt, skal organiseres i grupper, hvor hver enkelt gruppe skal 

inneholde kabler med tilnærmet like tverrsnitt og at kabler legges i ett enkelt lag 

på kabelstigen.  
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Kabelstiger for EKOM-kabler skal være dimensjonert med plass for minst 30% 

utvidelse uten at det går på bekostning av kablingens kvalitet og 

separasjonskravene i NEK 400-4-44.  

412 Systemer for jording 
Totalentreprenør er ansvarlig for komplett forskriftsmessig jordingsanlegg.  

Jordingens formål er først og fremst å sikre lavspentsystemenes 

funksjonsdyktighet (systemjording) og å ivareta personbeskyttelse 

(beskyttelsesjord). I tillegg skal jordingen ivareta utstyrsbeskyttelse ved 

overspenninger og feil i anlegget. Riktig jordingsutførelse har også stor 

betydning for funksjonsdyktigheten for tilknyttede anlegg og utstyr. 

Jordelektrode: 

På grunn av alder anses eksisterende jordelektrode som dårlig eller fraværende. 

Det må derfor etableres ny jordelektrode. 

Det skal kun være ett jordelektrodesystem for bygget. Dersom det er etablert 

flere jordelektroder for bygget skal disse være innbyrdes sammenkoblet. 

Jordelektrode skal etableres som ringjord/maskenett. Der hvor eksisterende 

jordelektrode avdekkes og finnes i god stand kan denne gjenbrukes i områder 

som ikke skal graves opp, evt. supplert med jordspyd. Jordelektrode utføres 

med 25mm² CU line. Oppstikk i form av isolert ledning etableres direkte fra 

jordelektroden til armering i fundamenter og til hovedfordeling og andre 

fordelinger på bakkenivå. 

Det skal i tillegg etableres jordspyd alternativt kråkefot i nær tilknytning til 

hovedfordeling for bedre impulsegenskaper for avledning av overspenninger fra 

overspenningsvern i hovedfordeling. 

Dokumentasjon om jordingsanlegget skal levers iht. NEK400, herunder elektrisk 

kontinuitet i ledere, overgangsmotstand til jord etc. 

413 Systemer for lynvern 
Lynavleder medtas i nødvendig grad ut fra totalentreprenørs risikovurdering 

(byggherren har ikke særskilte krav til lynvern).  Dersom aktuelt forutsettes 

benyttet aktive lynavledere (dvs. ikke maskenett bestående av CU- wire e.l. på 

tak).  

414 Systemer for elkraftuttak 
 

Installasjonskanaler 

Der hvor det benyttes installasjonskanaler, skal disse være av aluminium. 

Installasjonskanalenes topplokk skal fortrinnsvis monteres med hele lengder fra 

fabrikk. Det aksepteres ikke gjentagende bruk av ferdigkapp-/restbiter. Kanaler 

skal avsluttes med endeplate. 
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Installasjonskanaler skal være tilpasset med et komplett sortiment av uttak for 

elkraft- og EKOM-kabling. Der det er behov for høydejusterbare digitaltavler 

benyttes vertikal kanal, alternativt må kabelkanaler henges så lavt (f.eks. 30 cm 

over gulv) at tavlene kan heves og senkes uten problemer. 

Nedføringsstaver 

Frittstående arbeidsplasser skal bestykkes med greinstaver med føring fra 

tilkoblingspunkter over himling eller i/ved tak der gulvbrønner eller 

installasjonskanaler/uttakskanaler ikke benyttes.  Greinstaver er felles for elkraft 

og teletekniske anlegg. 

43  Lavspent forsyning  

431 System for elkraftinntak 
Byggets forsyningssystem er 230V-TN, og forsynes i fra BKK sin nettstasjon 

nr.135 via fordelingsskap nr.50926. Dagens stikkledning til bygget er 3x70Cu og 

hovedsikringene i inntaket er oppgitt å være 160A i dag. Det påligger 

entreprenør å verifisere denne informasjon før detaljprosjektering. 

Stikkledning legges om til ny hovedfordeling i teknisk rom ved sykkelbod. Det 

antas at stikkledning og inntak også må oppgraderes for å møte byggets nye 

effektbehov inkl. reservekapasitet. Kostnad for legging av ny stikkledning 

medtas. 

Tilknytningspunkt for elkraft iht. NEK399 etableres i hovedfordeling. 

Nødvendig koordinering opp mot netteiere medtas. Anleggstilskudd til BKK for 

etablering av kraftforsyning eller tilknyttningskostnader til eksterne EKOM-nett 

som faktureres kommunen direkte inkluderes ikke i prissammenstilling. 

 

432 System for hovedfordeling 
Dette kapittel omfatter levering og montering av hovedfordelinger og 

hovedkurser inkludert merking og dokumentasjon i henhold til beskrivelse og 

tegninger. 

Hovedfordeling etableres i nytt teknisk rom i forbindelse med sykkelbod. Teknisk 

rom må forventes å være BA1 område (NEK 400 – tabell 51A) og 

tilgangsbegrensning må derfor være i tavlefront i form av låsbare felt. 

Hovedfordeling bygges iht. NS61439, skal være IP2X og for sakkyndig 

betjening. Fordeling bygges ved hjelp av prefabrikkertes stålmodultavler med 

tilkomst fra framside. Alle inn og utgående stige- og hovedkabler beskyttes av 

elektroniske effektbryter. Kabler til og med 16mm² tilkobles via rekkeklemmer. 

Kabler over 16mm² tilkobles direkte på bryter.  



 

 

     

 40  LAKSEVÅG BARNEHAGE 

 https://cowi.sharepoint.com/sites/A203457-EX01-project/Shared Documents/05 Dokumenter under arbeid/Fellesdokument/Funksjonsbeskrivelse Laksevåg barnehage.docx 

Det skal legges til rette for indirekte måling og avsettes plass for 

strømleverandørs måler og måleromkobler. I tillegg settes opp egne målere til 

hver forbrukspost: Lys, varme, ventilasjon, eksternt forbruk som ladere, mm. 

Øvrig forbruk, vanlig bruk av bygget, som pcer etc., måles seperat. Eksternt 

forbruk er ikke tilknyttet bygget, dvs elbilladere, eventuelle gatelys. Eventuelle 

utendørs varmekabler måles separat.  

Det skal legges til rette for en hensiktsmessig og rasjonell utvidelse av 

tavlesystemet. Avsatt plass for utvidelse skal minimum være 30% av installert 

mengde. Det samme gjelder elektrisk overføringskapasitet for skinner, kabler og 

overstrømsvern i tavlen. 

Tavlesystemet skal ha en mest mulig symmetrisk lastfordeling på alle faser. 

Eventuell nødvendig lastfordeling etter tilkobling av kursene skal inngå i prisen. 

Skinne-/kabelforbindelser skal være arrangert på en slik måte at strømmåling 

på alle ledere, lekkasjestrømsmåling og termografering er mulig. 

For å sikre HMS i drift, skal det leveres med riktig utstyr for å låse av alle typer 

vern som er benyttet i installasjonen, samt "arbeid pågår" skilt. Dette henges 

opp på egnet sted. 

Overstrømsvern (Effektbrytere, automatsikringer etc): 

Det skal benyttes sikringsløse overstrømsvern i hovedfordeling, det vil si 

effektbrytere og automatsikringer/jordfeilautomater. 

Alle vern skal være basert på sanne effektivverdier (True RMS). 

Det skal kun benyttes vern med tilstrekkelig bryteevne. Koordinert 

backupbeskyttelse kan aksepteres i noen tilfeller, men krever 

tilleggsdokumentasjon og godkjennelse av byggherre. 

Selektivitet: 

Det skal fortrinnsvis benyttes samme leverandør av vern for hele anlegget av 

hensyn til selektivitet.  

Alle vern tilpasses foranliggende og etterliggende vern/sikringer med hensyn på 

selektivitet. For selektivitet mellom overstrømsvern innbefatter dette selektivitet 

både ved overbelastning og kortslutning. 

Følgende krav settes til selektivitet i dette anlegget:  

Det skal som hovedregel være total selektivitet mellom alle vern i anlegget. Hvis 

dette er umulig eller svært kostnadskrevende kan delvis selektivitet aksepteres. 

Delvis selektivitet aksepteres kun dersom det er utarbeidet en risikovurdering 

for løsningen og det skal på forhånd gis aksept på løsningen av byggherre. 

Som et minimum skal det være selektivitet der hvor det er sannsynlig at en 

kortslutning inntreffer, dvs. ved belastningen og den siste delen av kabel frem til 

belastningen, anslagsvis 20 % av kabellengden.  



 

 

     

LAKSEVÅG BARNEHAGE  41  

https://cowi.sharepoint.com/sites/A203457-EX01-project/Shared Documents/05 Dokumenter under arbeid/Fellesdokument/Funksjonsbeskrivelse Laksevåg barnehage.docx  

Jordfeilovervåkning:  

Jordfeilvarslingssystemet skal være tilpasset anleggets spenningssystem, samt 

være av en type som indikerer feil kun når det er reelle jordfeil, dvs. ikke 

påvirkes av kapasitive lekkstrømmer (symmetri), likeretteranlegg, feil utenfor 

anlegget, osv. Anlegget skal også indikere jordfeil på eventuelle nøytralledere. 

Jordfeilovervåkningsanlegget skal leveres for kommunikasjon med sentral 

driftskontroll. 

Overspenningsvern: 

Det skal monteres overspenningsvern (SPD) i hovedfordeling (plassering 

koordineres med NEK399).  

Alle overspenningsvern skal kunne skiftes ut uten at fordelingen må frakobles 

spenning. overspenningsvern skal ha indikator for utløsning og eventuelt havari. 

Signal for utløst eller havarert overspenningsvern skal overføres til sentral 

driftskontroll. 

 

Dersom ikke annet er angitt skal overspenningsvernet utrustes med et 

forankoblet overstrømsvern hvor leverandørens krav til maksimal forankoblet 

overstrømsvern tas i betraktning. Overstrømsvernet skal utrustes med 

signalkontakt som gir signal til sentral driftskontroll dersom posisjonen er åpen. 

 

Hovedkurser: 

Det skal benyttes kabler med Cu-leder for kabeltverrsnitt til og med 16 mm². 

For større kabeldimensjoner kan det benyttes kabel med aluminiumsledere hvis 

ikke annet er angitt. 

Skjerm i stigekabler skal termineres i begge ender til beskyttelsesjordskinne 

eller jordklemme uten ekstra sløyfe inne i skap. For kabler med 

aluminiumsledere skal det leveres og monteres godkjente klemmer for 

aluminiumskabler. 

Entreprenøren må spesielt ivareta kravet til minimumsavstander mellom 

kraftkabler og EKOM-kabler.  

Innvendig seperasjon 

Innvendig separasjon i tavlen skal være min Form 4a på inntak, på alle 

hovedkurser og felt for måler, overspenningsvern mv.  Her skal anordnes eget 

tavlefelt for kurssikringer adskilt fra hovedtavlen for øvrig- Innvendig separasjon 

i felt for kurssikringer skal være min form 2b og anordnes for usakkyndig 

betjening.  Videre skal det anordnes eget tilsvarende tavlefelt for utstyr for 

byggautomatisering. 
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433 Elkraftfordeling til alminnelig bruk 
Fordeling til alminnelig forbruk 

Det etableres underfordelinger for alminnelig forbruk strategisk plassert i 

bygget. Fordelingene plasseres i tekniske rom eller tavlekott. Alle fordelinger 

skal være anordnet hensiktsmessig i tavlefelt for kurssikringer og annet 

betjeningsutstyr beregnet for usakkyndig betjening.   

Alle fordelinger utstyres med overspenningsvern med utskiftbare moduler slik at 

defekt vern kan byttes uten å måtte foreta fra/tilkobling.  Overspenningsvern 

skal medtas på alle inntak i fordelinger.  Feilsignal "defekt vern" gis til byggets 

SD- anlegg.  Overspenningsvernets forankoblede sikringer/vern skal ha feilsignal 

til SD- anlegg for utkoblet vern. 

Det skal avsettes tilstrekkelig plass i fordelinger til utstyr for bygg-

automatisering som skal innmontertes slik at fordelingene fremstår som ryddige 

og oversiktlige.   

Det er BREEAM-krav til energimåling av anlegget som skal leveres. Se også 

BREEAM-NOR emne ENE02. Entreprenøren skal sørge for at krav til energimåling 

i punkt ENE02 oppnås ved å levere og montere nødvendige separate delmålere. 

Kursopplegg til alminnelig forbruk 

For det generelle kursopplegget må det medtas tilstrekkelig med stikkontakter i 

forhold til rommenes utforming, innredningsplaner og bruksmønster både 

generelle kontakter men også kontakter i forbindelse med utstyr som printere, 

kjøleskap, vanndispensere osv.  

Generelt skal alle kurser dimensjoneres for den belastningen de forsyner. 

Anlegget skal dimensjoneres med egne kurser til vaskemaskiner, tørketrommel, 

hvitevarer ol. for å hindre overbelastning ved samtidig bruk. Nødvendig antall 

uttak for brukerutstyr som byggherren selv skal levere og montere skal inngå, 

eksempelvis projector, smartboard med tilhørende PC, videokonferanseutstyr, 

lydanlegg ol. Alle stikkontaktkurser skal være 16A C-karakteristikk dersom ikke 

særskilte forhold tilsier annet behov. 

Antall stikkontakter tilpasses og plasseres ihht innredningsplan. 

Det skal etableres stikk med egne kurser i korridorer ol. for ca. hver 10 m 

dimensjonert for bruk av poleringsmaskin/gulvvaskemaskin som benyttes av 

kommunens rengjøringspersonal. 

Utvendige stikk monteres ved hver utvendige vannpost samt ved alle dører.  

Fasader uten dører skal ha minst en stikk så fremt ikke annet avtales.  Utvendig 

stikk skal være låsbare og dimensjoneres for bruk av standard høytrykkspyler 

med 16A kurser.  

Det er BREEAM-krav til elektriske ladestasjoner som skal leveres. Se også 

BREEAM-NOR emne TRA03. Entreprenøren skal sørge for at krav til 

ladestasjoner for sykkel i punkt TRA03a oppnås ved å levere og montere 
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nødvendige uttak i sykkelbod. I tillegg medtas 1 stk. dobbel stikk for annet 

utstyr i sykkelbod. 

I kontor medtas 2 stk. 3- veis stikk (6 uttak) for hver arbeidsplass. Maksimalt 6 

arbeidsplasser pr. 16A kurs. Møterom og personalrom bestykkes for inntil 3 stk. 

arbeidsplasser. I kap. 521 er det beskrevet "IT-arbeidsplasser", disse skal også 

bestykkes som arbeidsplass iht. dette avsnitt. 

I datarom legges egen 16A kurs med 2 stk 4 veis kontakter for 230V på vegg i 

nærhet av rack. Ytterligere strømuttak i rommet iht. bruk. 

Kjøkken, te-kjøkken og andre steder det legges opp til utstyr som kaffetrakter, 

vannkoker, strykejern osv. skal det installeres egnede uttak med tidsstyring 

(eggur eller tilsvarende). Platetopper utstyres med komfyrvakt. 

For generelle stikk for øvrig legges krav om antall, plassering og dimensjonering 

iht "Bolignormen" i NEK 400-8-823 til grunn dersom ikke annet er spesifisert. 

Lekerom, grupperom ol. betraktes som stue, men dimensjonerende areal pr. 

antall uttak kan i større rom som et utgangspunkt økes til ca. 6m². Krav til 

spesielle vern som angitt for bolig anses ikke relevant og så fremt ikke særlige 

forhold tilsier det. 

Det er BREEAM-krav til lysstyring. Se også BREEAM-NOR emne ENE03 punkt 1-

2. Entreprenøren skal sørge for at krav til lysstyring i punkt ENE03 oppnås. 

Utvendig belysning forsynes fra egne kurser og styres basert på utvendig lysnivå 

(lux-føler). Det skal ikke benyttes astrour. 

Anlegget skal generelt utføres som skjult installasjon i alle rom med unntak av 

tekniske rom. Dersom lydkrav/brannkrav eller andre omstendigheter gjør at 

installasjonen ikke kan utføres som skjult installasjon kan ledninger føres i 

kanal. Kanaler må da kun kunne åpnes vha. verktøy. Åpent forlagt ledning kan 

kun forekomme i tekniske rom. Vertikale kanaler avsluttes min.10cm over ferdig 

gulv. I aktivitetsrom må en påse at horisontale kanaler monteres slik at de ikke 

blir brukt som klatrepunkt.  

434 Elkraftfordeling til driftstekniske installasjoner 
 
Fordeling for driftstekniske installasjoner 

Det medtas eget felt/fordeling i sammenheng med hovedfordeling avsatt til 

driftstekniske installasjoner i teknisk rom og varmeanlegget. Fordeling utføres 

som fabrikkbygd fordeling med låsbar dør.  

Krav til utforming og vern i kap. 432 og 433 gjelder også for dette kapittel. 

Underfordeling planlegges med 30% reservekapasitet. Ventilasjon, heis og 

el.kjel ol. forsynes direkte fra hovedfordeling.  
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44  Lys  

442 Belysningsutstyr 
Alle arealer skal ha belysningsutstyr. Det skal prosjekteres, leveres og monteres 

et komplett lysanlegg inklusive kabelanlegg, styring, armaturer og lyskilder i 

samtlige arealer, minimum i henhold til: 

› NS-EN 12464-1:2011 Lys og belysning – Belysning av arbeidsplasser – Del 

1: Innendørs arbeidsplasser. 

› NS 11001-1:2018 Universell utforming av byggverk – Del 1: Arbeids- og 

publikumsbygninger.  

› NS-EN 15193: Bygningers energiytelse – Energikrav i lysanlegg 

› TEK17, Arbeidsmiljøloven, arbeidsplassforskriften 

 

Belysningskonsept skal detaljprosjektertes iht. underlag som møbleringsplaner 

og himlingsplaner. Løsninger skal prosjekteres i tett samarbeid med arkitekt, 

byggherre og godkjennes av byggherre.  

Lokalenes belysningsanlegg skal medvirke til et godt, levende og inspirerende 

arbeidsmiljø med god synsergonomi for arbeidsfunksjoner, samt oppmuntre til 

nysgjerrighet og læring gjennom lek og trivsel. 

Avvik fra "Retningslinjer og krav - Bygning og tekniske anlegg". Følgende avsnitt 

gjelder i stedet for kap. 442.3:  

Det benyttes hovedsakelig utenpåliggende lysarmaturer med LED lyskilde som 

er godt avblendet. Nedhengte armaturer bør unngås pga. støvsamling, men kan 

benyttes over arbeidsplass. Alle nedhengte armaturer må ha enkel tilgang for 

renhold. 

Belysningsmiljøet i og utenfor bygget skal oppleves som innbydende for brukere.  

Belysningen skal være dekkende for funksjon, tilpasset innredning og miljø, 

basert på enkle, effektive anlegg med gunstig årskostnad og god romtilpasning. 

Lekerom, grupperom ol. skal ha belysning med høy andel direkte lys for å øke 

dybdesynet. Armaturer skal ha lav blending. Der barn holder på med kreative 

aktiviteter, eller når de leker med farge skal armaturene ha god 

fargegjengivelse. For å ivareta arkitektonisk uttrykk, skal det benyttes store 

sirkulære armaturer i farger tilpasset interiøret. 
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Krav til lysarmaturene 

Det skal leveres lysarmaturer med LED-lyskilde i alle områder. Alt lysutstyr skal 

være høyfrekvent. Lysarmaturer velges med optikk som minimerer faren for 

blending. Det skal benyttes lysarmaturer med stor lysflate for å redusere 

blending. Små armaturer med intense lyskilder skal unngås. 

Avvik fra "Retningslinjer og krav - Bygning og tekniske anlegg". Følgende avsnitt 

gjelder i stedet for kap. 442.4: 

 

Generelle minimumskrav til innendørs lysarmaturer: 

 

› Fargetemperaturer 3000K.  

› Driftslevetid minimum 100 000 timer (L80/B50), gjelder armatur inkl. 

driver ved 25°C beregnet iht. EN 62717. Maks utfall for driver 10% innenfor 

angitt levetid. 

› CRI/Ra > 80 innendørs 

› Beskyttet krets  

› Avskjerming foran dioder  

› Binning MacAdams 3 eller bedre i hele armaturens levetid. 

› Minstekrav til lysarmaturers effektivitet skal i hovedprinsipp (med unntak 

av spesialbelysning) ha en systemvirkningsgrad på minimum 120 lm/W.  

› Tilfredsstillende luminans og blendingsforhold må ivaretas (iht. NS-EN 

12464-1). 

 

Det er BREEAM-krav til lysarmaturene. Se også BREEAM-NOR emne HEA01 

punkt 6-11. Entreprenøren skal sørge for at krav til armaturer i HEA01 oppnås 

ved å levere armaturer med AM (amplitudemodellering) eller høyfrekvent PBM 

drivere (pulsbreddemodulering). 

Krav til dokumentasjon av lysberegninger  

Lysberegninger skal benytte vedlikeholdsfaktorer som referert til i NS-EN 12464-

1:2011 (CIE 97-2005). Se Lyskulturs faktaark F01 Vedlikeholdsfaktor for 

veiledning. Det skal også utarbeides en vedlikeholdsinstruks til FDV-

dokumentasjonen ut ifra vedlikeholdsintervaller iht. det som er benyttet i 

lysberegningene. Benyttet vedlikeholdsfaktor skal tydelig fremgå og grunngis. 
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Det må her tas hensyn til arealets brukstid pr. år og hva slags lysstyringssystem 

som benyttes/skal benyttes. Det skal utføres lysberegning for alle rom. 

Lysberegninger for innendørsarealer skal dokumenteres iht. NS-EN 12464-1: 

 

› Opprettholdt belysningsstyrke 

› Jevnhet 

› UGR 

› Sylindrisk belysningsstyrke  

› Belysningsstyrker på overflater (tak/vegger) 

› Belysningsstyrke i arbeidsfelt, nærfelt og bakgrunnsområde 

› Energibruk 

› Øvrige krav 

 

Refleksjonsfaktorer til overflater skal innhentes fra arkitekt og benyttes i 

beregningene. 

Referanseplan/belysningsgrid skal settes iht. NS12464, med tanke på høyde, 

utstrekning og antall målepunkter. Referanseplanets avstand fra vegg må 

vurderes for hvert enkelt tilfelle.  

I rom der arbeidsfelt eller nærfelt ligger nærme veggen, må man sørge for at 

referanseplanet tar høyde for dette. I små rom settes også referanseplanet 

nærmere vegg enn den generelle regelen på 0,5m. Eksempelvis 0,15-0,25m.  

Løsninger skal før utførelse beregnes samt visualiseres for å fremlegges og 

godkjennes av byggherre. 

443 Nødlysutstyr 
Nødlysanlegg etableres etter gjeldende normer og forskrifter og iht. 

brannkonsept. Hovedfunksjonen til nødlyset er å skape en trygg og oversiktlig 

rømningsvei ved behov for rømning. 

Det leveres ledesystem iht. NS 3926 med lavtsittende komponenter.I den grad 

etterlysende merking benyttes skal det sørges for kontinuerlig opplading av 

systemet. 

All nødbelysning skal ha LED som lyskilde med minimum 80.000 timers levetid. 

Nødlysanlegget skal være desentralisert med sentral overvåkning. Nødlyssentral 

skal kunne betjenes over nettverk med et brukervennlig grensesnitt. Feilmelding 

skal overføres til sentral driftskontrollanlegg.  

Det er krav om 1-times backup. Batteriene skal ha en garantert levetid på 

minimum 5 år. 

Installasjonene skal harmonisere med miljøet, dette gjelder også ledelinjer. 
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45  El varme  

453 Varmeelement for innbygging 
Arealene oppvarmes hovedsakelig med vannbåren varme. Gulv på grunn skal ha 

vannbåren gulvvarme iht. kap. 32.  

I øvrige etasjer er det rom med dusjmuligheter som skal ha gulvvarme. Dersom 

vannbåren gulvvarme er problematisk å få til i disse rommene kan det benyttes 

varmekabler (gjelder ikke gulv på grunn). 

Varmekabler styres av bygningsautomatikk / SD-anlegg. 

46  Reservekraft 

462 Avbruddsfri kraftforsyning 
Det installeres online UPS for sikker strømforsyning til SD-anlegg, dører i 

rømningsvei med dørautomatikk, nettverksutstyr etc. 

Minste kortslutningsstrøm i batteridrift skal være tilstrekkelig stor til å sikre 

momentanutkobling av vern størrelse min 10A C- karakteristikk og 16A B- 

karakteristikk. Intern omveismating/bypass i UPS skal dimensjoneres for største 

kortslutningsstrømmmer som opptrer.  Dvs. at nominell ytelse på UPS må 

oppdimensjoneres. Generelt kreves full selektivitet i alle ledd også ved UPS i 

batteridrift. 

For brukerutstyr som ellers ikke er medtatt i denne beskrivelse (nettverksutstyr 

ol.) forutsettes på tilbudsstadiet et effektbehov på 5 kW. 

Batterikapasitet på anlegget dimensjoneres ut fra brudd i den ordinære 

strømtilførselen på 30 minutt, da tatt hensyn til aldringsreserve for batterier i 10 

år. 

For utstyr som skal opprettholde sin funksjon ved rømning/brann kreves det i 

tillegg funksjonssikker forlegning fra UPS fordeling til utstyr. UPS fordeling 

plasseres i samme rom som UPS. 

Feilsignal og by-pass signal overføres til sentral driftskontrollanlegg. 
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5  Tele- og automatiseringsanlegg 

50  Tele og automatisering, generelt 

Elektrotekniske anlegg skal utføres i samsvar med offentlige forskrifter, lokale 

myndigheters krav og særbestemmelser samt relevante norske og 

internasjonale standarder. 

Antall utstyrs- og typevarianter skal begrenses. 

Det skal være god tilgjengelighet og reservekapasitet på anleggene med tanke 

på suppleringer, ombygginger etc. Skal være avtalt eller angitt i det enkelte 

kapittel i beskrivelsen. 

BRANNTETTING/BRANNSIKRING  

› Byggdetaljblad 520.342: Gjennomføring av kabler og rør i brannskiller 

› Byggdetaljblad 520.346: Oppheng for tekniske installasjoner 

  

LYDTETTING  

Gjennomføringer i lydisolerende konstruksjoner skal tettes slik at krav til 

konstruksjonens lydisolerende evne blir opprettholdt.  

Generelt er brukerutstyr; som servere, switcher, applikasjoner, ikke inkludert i 

med mindre annet er oppgitt. 

51  Basisinstallasjoner for tele og 
automatisering 

511 Systemer for kabelføring 
Generelle bæresystemer for tele og automatisering er beskrevet i kapittel 411 

Systemer for kabelføring. Kapittel 411 og 511 må sees i sammenheng og krav 

angitt i begge kapittel gjelder. 

Kostnader felles for kap. 411 og 511 prises under kap. 41 i prissammenstilling. 

For kostnader for bæresystemer for tele- og automatisering som ikke inngår i 

kapittel 411, prises disse under dette kapittel. 

Det etableres vertikal føringsvei i form av kabelstiger fra datafordeling i 3. etasje 

og til over himling plan 1. I plan 1 og plan 2 etableres det horisontale 

føringsveier i egnet nedforede områder, i 3. etasje legges horisontal føringsvei 

på kaldloft. 

514 Inntakskabler for teleanlegg 
Tilknyttningspunkt for EKOM etableres i eget låsbart skap/felt ved 

hovedfordeling for elkraft i teknisk rom kjeller. Etableres iht. NEK399 og 

NEK700. Fiber og evt. andre grensesnitt fra EKOM-leverandører avsluttes i 
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egnede panel her og paches videre til ny kabel som går til datarack i 3. etasje. 

Alle nødvendige kabler, panel og koblingssnorer skal medtas til og med 

avslutning i skap i 3. etasje. 

Det skal benyttes singlemode fiber, 9/125 µm. Fiberkabler termineres på LC 

eller SC-kontakt. 

515 Telefordelinger 
Datarom etableres i 3. etasje. Rack skal være 19" (800x800x2000) med 

kabelsamlere på hver side.. Det henvises for øvrig til NEK700 for plassering og 

utforming av rack. Layout skal godkjennes av Bergen Kommune IKT. 

Ett rack skal leveres med:  

› En kabelavlastningsbøyle pr RJ45 panel-uttak  

› List med 6 uttak for 230V 

52 Integrert kommunikasjon 

Det henvises i tillegg til Bergen kommunes "Retningslinjer for IKT-infrastruktur i 

bygg" for dette kapittel. Funksjons- og kvalitetskrav i denne beskrivelse er å 

anse som tilleggskrav utover "Retningslinjer for IKT-infrastruktur i bygg ". Evt. 

avvik er beskrevet særskilt. 

521 Kabling for IKT 
Det legges dobbelt datauttak til alle faste arbeidsplasser, brukerutstyr (printer, 

infoskjerm ol), samt til strategiske plasser over himling. 

Bygget skal ha heldekkende WIFI-dekning i alle rom. Entreprenør skal foreta 

dekningsanalyse på bakgrunn av opplysninger fra kommunen om aktuelle 

produkter/aksesspunkt. Aksesspunkt leveres av kommunens IT-avdeling iht. 

underlag fra entreprenøren. Det monteres dobbelt datauttak ved hver plassering 

av aksesspunkt.  

Møterom/personalrom legges opp til 2 stk IT-arbeidsplasser. Kabling for digital 

tavle/prosjektør.  

Garderober skal tilrettelegges for infoskjerm(er). 

Hver avdeling skal tilrettelegges for digital tavle. Minst 2 IT-arbeidsplasser pr. 

avdeling. 

Kablingsnettet skal kapasitetsmessig tilfredsstille klasse EA/kat.6A. Det skal 

benyttes uskjermet kabel. Terminering i dataskap/rack skal være på 19” RJ 45 

panel med 24, evt 48 porter. 
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54  Alarm- og signalsystemer 

542 Brannalarm 
Det leveres heldekkende brannalarmanlegg iht. brannkonsept.  

I tillegg skal utvendig skur for søppel detekteres. 

Feilsignal skal overføres til sentralt driftskontrollanlegg. 

543 Adgangskontroll, innbrudds- og overfallsalarm 

Det leveres adgangskontroll og innbruddsalarm. 

Feilsignal skal overføres til sentralt driftskontrollanlegg. 

55  Lyd- og bildesystemer 

554 Lyddistribusjonsanlegg 
Ingen tilleggsinformasjon utover "Retningslinjer og krav - Bygning og tekniske 

anlegg". 

556 Bilde og AV-systemer 
Bilde- og AV-systemer anses som brukerleveranse. Føringsveier og bæresystem 

for bilde og AV-systemer skal medtas. Bilde og AV-systemer skal kobles ut ved 

brannalarm. 

56  Automatisering 

Det henvises i tillegg til Bergen kommunes "Retningslinjer og krav: 

AUTOMASJON OG SD-ANLEGG" for dette kapittel. Funksjons- og kvalitetskrav i 

denne beskrivelse er å anse som tilleggskrav utover " Retningslinjer og krav: 

AUTOMASJON OG SD-ANLEGG". Evt. avvik er beskrevet særskilt. 

562 Sentral driftskontroll og automatisering 
Det sentrale driftskontrollanlegget, SD, skal styre, regulere og overvåke alle 

styre og reguleringssystemer.  

Ventilasjonsanlegg og varme/ kjøleanlegg skal system integreres mot det 

samme SD anlegg – alt skal kunne programmeres og vedlikeholdes av en SD 

leverandør. 

Luftbehandlingsaggregat leveres komplett med spjeld, filter, varmegjenvinner, 

varmebatteri, kjølebatteri, samt trykkstyring ved hjelp av frekvensstyrte 

viftemotorer. Komplette shuntgrupper med shuntventil, pumpe, strupe- og 



 

 

     

LAKSEVÅG BARNEHAGE  51  

https://cowi.sharepoint.com/sites/A203457-EX01-project/Shared Documents/05 Dokumenter under arbeid/Fellesdokument/Funksjonsbeskrivelse Laksevåg barnehage.docx  

stengeventiler og termometre i isolert kabinett skal være inkludert i automatikk 

prisen.  

Frekvensomformere for vifter skal leveres og prises under dette kapittel. 

Shuntgrupper skal plasseres så nært batteri som mulig, primært som stående 

shunt på batteriene. 

Ventilasjonsaggregatet skal ha en mulig kapasitetsøkning på 10% uten at det 

skal være nødvendig å skifte frekvensomformer, startutstyr, kabler etc. 

Varmekurser for gulvvarme utstyres med shuntgrupper for mengderegulering på 

primær og sekundærside. Det skal være trykkgivere for overvåking av alle 

lukkede vannkretser i forbindelse med ekspansjonskar. På alle kurser forsynt 

med varme fra varmeanlegget skal der være temperaturgivere både på tur og 

retur. Komplette shuntgrupper med shuntventil, pumpe med innebygd 

differansetrykkregulering, strupe- og stengeventiler og termometre i isolert 

kabinett skal være inkludert i automatikkprisen.  

Temperaturføler i turvann styrer (utekompensert) el.kjel av/på, 0-10V. El.kjel 

kan ikke legge inn dersom varmepumpe er i drift og ikke gir 100% pådrag. 

Utstyr skal monteres slik at det er lett tilgjengelig for kabelføring, tilkopling og 

fremtidig service. All merking skal være påsatt i henhold til skjemaunderlag for 

tilkopling.  

Entreprenøren skal utarbeide komplett underlag for alle systemer bestående av: 

 

› Systemskjema 

› Funksjonsbeskrivelse i klartekst 

› Instrumenterings- og kapasitetstabeller 

 

Entreprenør skal levere alle nødvendige tavler for VVS-anlegg. 

Automatikkfordelinger/tavler leveres og monteres komplett med klemmer for 

inntakskabel og rekkeklemmer etter gjeldende standarder. 

For generelle krav til tavler henvises det til kapittel "434 Elkraftfordelinger for 

driftstekniske installasjoner". Entreprenøren skal levere samme type 

sikringsleveranser for alle typer anlegg for å ivareta selektiviteten i bygget dette 

må også koordineres mot elektroentreprenøren i totalprosjektgruppen. 

Alle VVS-anleggene skal forsynes med styre- og reguleringsutstyr for 

helautomatisk drift. 

Det er BREEAM-krav til energimåling av VVS-anlegget som skal leveres. Se også 

BREEAM-NOR emne ENE02 punkt 4-7. Entreprenøren skal sørge for at krav til 

energimåling i punkt ENE02 oppnås ved å levere og montere nødvendige 

separate delmålere. 

Romregulering: 

Romregulering – radiator eller gulvvarme og VAV 
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Større rom i 1. etasje utrustes med gulvvarme og VAV. Større rom i 2 og 3. 

etasje utrustes med radiatorvarme og VAV.  Romføler basert på CO₂ og 

temperatur gir signal til regulator som styrer respektive aktuatorer og VAV-

spjeld i sekvens slik at innstilt romtemperatur opprettholdes. Det skal være 

mulig å justere ± 2-3 grader lokalt. 

Hvis CO₂ nivået overskrider innstilt verdi, skal VAV-spjeldene øke luftmengden 

selv om temperaturen er tilfredsstillende. Tilsvarende reduseres luftmengden 

ved avtagende CO₂ nivå. 

Romregulering – radiator eller gulvvarme og CAV 

Underordnede rom i 1. etasje varmes opp med gulvvarme og underordnede rom 

i 2. og 3. etasje varmes opp med radiator og/eller konvektor. Dusj i 3. etasje 

varmes opp med varmekabel. 

Romføler gir signal til regulator som styrer respektive aktuatorer slik at innstilt 

romtemperatur opprettholdes. Dersom varmekabel er installert, gir gulvføler 

signal til relé som styrer varmekabel. Det skal være mulig å justere ± 2-3 

grader lokalt. 

 

Systematisk ferdigstillelse 

Metodikken systematisk ferdigstillelse skal benyttes for å sikre at prosjektet 

oppfyller alle funksjonskrav innenfor gitte tids‐, kostnads‐ og kvalitetskrav, 

planlagt og verifisert gjennom en strukturert prosess som er ledelsesstyrt fra 

planlegging til overtakelse. Det skal dokumenteres at plan for systematisk 

ferdigstillelse oppfylles. Se vedlagt plan for systematisk ferdigstillelse. 

  



 

 

     

LAKSEVÅG BARNEHAGE  53  

https://cowi.sharepoint.com/sites/A203457-EX01-project/Shared Documents/05 Dokumenter under arbeid/Fellesdokument/Funksjonsbeskrivelse Laksevåg barnehage.docx  

6  Andre installasjoner 

62  Person og -varetransport 

621 Heiser 
Det skal medtas 1 stk. heis i bygget. Utformes som båreheis med størrelse på 

heiskabin BxD= 1,1 x 2,1 m. 

Dører/fronter skal utføres i rustfritt stål, lakkeres i mørk farge for tilstrekkelig 

luminanskontrast til omkringliggende veggflater. Terskler i sjakt og kabin skal ha 

ekstra forsterkning beregnet for å kunne kjøres over med jekketralle ol. i 

forbindelse med varetransport.  Vegger i heiskabin skal av samme grunn sikres 

med ekstra beskyttelse ca. 50 cm. opp på vegg.    

Heisen skal være en støysvak MRL- heis, dvs. at heisen i bruk ikke skal avgi støy 

til omgivelsene. Apparatskap skal integreres i heisens front der front 

apparatskap skal flukte med karmer/heisfront.    

Heisen skal forigles mot brannalarmanlegget slik at heisen ikke kan benyttes 

ved utløst brannalarm. 

Feilsignal skal overføres til SD-anlegg. 

Belysning i heiskabin skal ha samme tekniske krav som bygget for øvrig.   

Farge og kvalitet på interiørflater bestemmes av arkitekt eller interiørarkitekt i 

detaljprosjekt. Standard utførelse. 
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7  Utendørs  

70  Utendørs, generelt 

Lekeplass opparbeides med nye lekeapparater inkl. nødvendig fundamentering, 

med nytt fallunderlag mot øst og på garasjetak mot vest. Her henvises det til 

utomhusplan for plassering, størrelser og typer.  

Overgang mellom fallunderlag/gress og asfaltdekke markeres med en rad 

smågatestein. Dette fungerer samtidig som ledelinje med visuell- og taktil 

kontrast i dekke. Langs gangvei i sør etableres en renne av kantstein i 

gangveiens ytterkant for kontrollert håndtering av overvann. 

I alle overganger mellom gress/fallunderlag og asfalt, legges kantstein flush 

med tilliggende materialer. I sandlek ligger sand lavere, og kantstein må 

avrundes for risiko ved fall. 

Asfalterte områder rundt barnehagen renskes for eksisterende asfalt og får nytt 

asfaltdekke/deler med komprimert grus. Nødvendige reparasjoner og 

tilpassinger for ferdig asfaltdekke medtas. Gangveier asfalteres om ikke annet 

fremgår av tegninger, og det tilrettelegges for sykling.     

Bobleplassen: 

Garasjetaket må renskes ned til underliggende takkonstruksjon og bygges opp 

med nytt dekke for etablering av lekeplassutstyret og fallunderlaget. 

Nye gressarealer etableres iht. vist på utomhusplan. 

Ny uteplass mot NV beholdes som den er i dag og steinamfi bekles med trebord 

på sitteflate. Uteplassen får en ny 1,5 m høy støyvegg mot vei og delvis mot 

nabo i nord. Viser til kap.723 for utførelse. 

Mot nabo i nord plantes en ny hekk. Ny hekk plantes også i 2 områder langs 

Sverre Hjetlandsvei i øst, og rundt bobleplassen. 

Ny bod mot nord er vist som lavt bygg i høyde på ca. 1,5m som kan åpnes med 

dører/luker. Viser til kap.723 for utførelse. 

Fall fra huset ut mot tomtegrenser/fallende terreng ivaretas iht. markering i 

utomhusplan. I sør faller terreng/uteplass mot fordrøyning/grøntareal. 

Det etableres 2 stk. paviljonger på uteområdet; 1stk. på nordsiden og 1stk. på 

sørsiden av barnehagebygget. Viser til kap.723 for utførelse. Skjerm / rekkverk 

av trespiler etableres mot gangvei i sør. Denne går i lengden forbi takoverbygg 

v. bod/teknisk rom, og skal i høyden gå ned mot dekket i gangvei. 

Det etableres nytt takoverbygg foran bod og teknisk rom mot sørvest med 

stålsøyler, viser til kap.723 for utførelse. 

Utendørs belysning iht. beskrivelse kap. 744.  

Farger og valg av spesifikke produkter gjøres i samråd med landskapsarkitekt i 

detaljfase. 
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71  Bearbeiding terreng 

711 Grovplanert terreng 

Avretting, steinstørrelser, evt. tetting med finere masser eller bruk av geoduk og 

evt. falloppbygging i underbygning tilpasser entreprenøren til etterfølgende 

poster for topplag slik at det samlet medtas en komplett leveranse. Ferdig 

planert terreng skal ha fall bort fra bygg og mot sluk eller terreng. Minimum fall 

1:50. 

Masser som ikke kan benyttes på anlegget samt overskuddsmasser er 

entreprenørens ansvar og skal transporteres bort og leveres på godkjent tipplass 

for entreprenørens regning. Topp eksisterende masser (etter avgraving) 

planeres iht. prosjektert nivå under ferdig terreng før oppbygging med 

overbygning starter (f.o.m. forsterkningslag). Masseutskifting/oppbygging av 

undergrunnen ligger på ulike nivå for ulike dekker. 

712 Drenering 
 

Det henvises til fagnotat for overvann " B0960-2811-BP6-D5.5" og foreslått 

løsning på tegning " 2811-01-00-V-731-10-001" for ledningstraséer med 

alternativ løsning for drenering av uteområder.  

 

Eksisterende drenering rundt bygget fungerer ikke tilfredsstillende. Det skal 

etableres ny drenering rundt hele bygget, med drenerende masser og 

drensledning. Nedgravde yttervegger slemmes med vanntett godkjent 

slemming. 

 

Totalentreprenøren er ansvarlig for tilfredsstillende avrenning fra bygg, 

uteoppholdsplasser og veier til sluk eller infiltrasjon i grunnen. Der bygg grenser 

til grøntområder skal det anlegges 30 cm elvesteinsrenne langs sokkel, elvestein 

størrelse 60-100mm. TE må lage en helhetlig plan for drenering, og fall må 

etableres slik det sikre god drenering av området. 

Det er BREEAM-krav til overvannshåndtering. Se BREEAM-NOR emne POL03 for 

krav knyttet til flomrisiko, overvannshåndtering og begrensning av 

vassdragforurensning.  

714 Grøfter og groper for tekniske installasjoner 
Grunnarbeid for grøfter for VA-anlegg: 

Det inkluderer graving og eventuelt sprenging/pigging for grøfter og groper for 

nytt VA-anlegg. Grøfteoppbygging skal være i samsvar med VA-normen til 

Bergen kommune. Tilknyttinger til eksisterende vann- og avløpsanlegg og 

kryssinger/langsføringer av eksisterende anlegg skal og inkluderes. Det skal tas 

høyde for at noe av løsmassene kan være forurenset og må leveres til godkjent 

deponi. Se foreslått løsning på tegning "2811-01-00-RIVA-PLAN-000" for 

ledningstraséer. 
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Hovedgrøft fra kommunalt nett i veg til bygg er ca. 20 meter, ellers skal det 

etableres drensgrøfter og fordrøyingsanlegg på tomten.  

72  Utendørs konstruksjoner 

720 Generelt 
Utendørs konstruksjoner omfatter tiltak og konstruksjoner i skjæringer, murer, 

trapper, treplattinger, gjerder, etc. Utover funksjonene beskrevet i de enkelte 

postene skal entreprenøren gjøre egne vurderinger slik at alle konstruksjonene 

prises komplett. 

Fundamenter for konstruksjoner støpes på anvist underlag (for eksempel 

forsterkningslag) før de øvrige lagene legges ut. Eventuelle ekstraarbeider i 

forbindelse med tilpasning mot kanter, dekker, sluk, fundamenter og lignende, 

skal inngå i posten. Alle konstruksjoner skal fundamenteres på frostfrie masser. 

Behov for XPS-isolasjon av fundamenter avklares i detaljprosjekteringen. 

TE skal dokumentere/levere godkjenningsbevis for lekeplass i samsvar med 

«forskrift om leikeplassutstyr». Barnas Byrom skal kontrollere og godkjenne 

prosjektert løsning og TE er ansvarlig for å sende inn søknad om 

helseverngodkjenning.  

721 Støttemurer og andre murer 
Fundamentering av støyskjermer, utebod, paviljong(er), bosshus og lekeutstyr 

over eksisterende garasjetak medtas. Ny mur mot fortau i sør, som fundament 

for gjerde, etableres med høyde 0,5-1,0m. 

722 Trapper og ramper i terreng 
Rampe/gangvei mellom hovedadkomst øvre nivå og nedre nivå ved 

sykkelparkering utføres i sammenheng med omkringliggende 

betongvegger/murer. Utføres med hvileplan på min. 1,6x1,6m for hver 1,0m 

høydeforskjell og overflate i asfalt med varmekabler. Håndløper i galvanisert stål 

leveres og monteres.  

Det etableres en liten trapp i betong ved inngang teknisk rom. 

Alle trapper og ramper skal merkes med taktil og visuell merking i god kvalitet 

iht. UU. Også eksisterende trapper skal sikres og være i tråd med UU.   

723 Frittstående skjermtak, leskur mm. 

Paviljonger: 

Det etableres 2stk. utendørs paviljonger; 1stk. på nordsiden, og 1stk på 

sørsiden av barnehagen. Taket bygges av runde massivtreskiver med avfaset 

kant/takutstikk, dimensjoneres av entreprenør i detaljprosjektet. Taket isoleres 

for kondens, tekkes og beplantes med sedum. Avrenning avklares i 

detaljprosjektet. Bæring av sirkulære stålsøyler, dimensjoneres av entreprenør i 

detaljprosjektet. Takene skal gi le for barna, men må ikke bygges inn og endres 

til lukkede rom.  
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Under vises illustrasjon av paviljong mot sør. Her skal det i tillegg utformes løse 

trebenker med buet form: 

 

 

Under vises paviljong mot nord. Her skal det etableres et sentralt nedløp for 

vann midt i paviljong som muliggjør samling av vann/vannmåling, og 

synliggjøring og bevisstgjøring av vannmengder for barna: 

 

 

Bosshus: 

Bosshus mot sørvest leveres i lav konstruksjon i ca. 1,5 m høyde, slik at 

himlingshøyden er tilpasset høyden på konteinere på 660l i tre til fire fraksjoner. 

Komplett avrenning må inkluderes. Viser til brannkonsept for brannkrav, 

bosshuset må bygges i ubrennbare materialer og med god lufting/REI120-M A2-

s1,d0. Skjemategning med videre detaljer utføres i detaljfase.  

Illustrasjon under viser tenkt oppbygging med brystning i betong, vegger av 

stålspileverk, og tak med konstruksjon og plater i stål. Dører/porter i stål: 
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Lav utebod: 

Utebod mot nord leveres i lav konstruksjon i ca. 1,5 m høyde. Komplett 

avrenning må inkluderes. Viser til brannkonsept for brannkrav.  

Illustrasjon under viser tenkt oppbygging med brystning i betong, vegger av 

stålspileverk, og tak med konstruksjon og plater i stål. Dører/porter i stål: 

     

 

Takoverbygg og skjermvegg v. bod/teknisk rom: 

Det etableres nytt takoverbygg foran bod og teknisk rom mot sørvest med 

stålsøyler. Må dimensjoneres av entreprenør i detaljprosjekt. Komplett 

avrenning må inkluderes. Dersom takoverbygget kommer nærmere enn 8m til 

nabobygg må brannhensyn tas mht. oppbygging og konstruksjon. 

Skjemategning med videre detaljer utføres i detaljfase. Illustrasjon under viser 

tenkt utførelse med tak og stålsøyler, samt transparent skjermvegg inn mot 

bod: 
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725 Gjerder, porter og bommer 
Gjerder: 

Se utomhusplan for plassering og mengde gjerder. Gjerde reetableres med ny 

fundamentering som langsgående mur i betong. Eksisterende gjerde rives og 

leveres til nødvendig gjenbruk. Gjerde over teknisk rom og andre steder der det 

er høyt ned, må være min. 1,4 meter høyt. Ellers benyttes min. 1,2meter høye 

gjerder. 

Porter: 

Det monteres porter ved hovedadkomst i vest, adkomst i sør, og ved 

eksisterende trapp i vest. Her må det avklares om det skal sikres med port både 

oppe og nede i trapp. Porter må leveres i samme utførelse og kvalitet som 

gjerdene, og med gode sikkerhetsløsninger i forhold til åpningsmekanikk, 

spesielt med tanke på bruk i barnehage. Eksisterende sikringsbøyle utenfor port 

demonteres og fjernes. Det medtas tilsvarende ny løsning. 

Støyvegg: 

Mot nord og nordvest etableres det nye støyvegger med høyde 1,5m langs 

eiendomsgrensen. Se utomhusplan for plassering og lengde. Skjemategning 

med videre detaljer utføres i detaljfase. Under viser tenkt utførelse med 

betongfundament, herdet og laminerte glassvegger, og utførelse med 2 stk- 

sittenisjer med annen overflate:
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73  Utendørs VVS 

731 Utendørs VA 
Omfatter alle utvendige VA og overvannsarbeider samt korrespondanse med 

offentlige etater og grunnarbeid. Det hevises til foreslått løsning på tegning 

"2811-01-00-RIVA-PLAN-000" for ledningstraséer. Arbeidet vil inkludere 

følgende punkter: 

› Vannforsyning til forbruksvann og brannslukking. 

› Spillvannsavledning  

› Lokal håndtering og bortføring av overvann fra tomten 

 

Følgende dokumentasjon, standarder, normer og retningslinjer skal brukes i 

prosjektering og utføring av utendørs VA-anlegg: 

› VA-norm for Bergen kommune 

› Sanitærreglement for Bergen kommune 

› TEK17 

› Plan og bygningsloven 

› Aktuelle VA-miljøblad veiledninger for VA-utførelse 

 

Private vann- og avløpsledninger føres til eksisterende kommunalt VA- anlegg på 

østsiden av bygg. Det legges til grunn vannledning 180 mm PE, 

spillvannsledning 160 mm PVC og overvannsledning 160 mm PVC. Avstand til 

tilknytningspunkt er ca. 20 meter, og går hovedsakelig gjennom egen 

opparbeidet tomt og delvis inn på kommunal grunn. I påkoblingspunkt på 

kommunal vannledning etableres ny vannkum med brannventil.  

Eksisterende ledningsnett som er illustrert på tegning er basert på ledningskart 

fra Bergen kommune.  

 

Eksisterende stikkledninger til bygget settes ut av drift og plugges, da denne vil 

komme i konflikt med utgraving på tomten for etablering av sykkelparkering og 

bod.  

Overvann: 

Det henvises til fagnotat for overvann " B0960-2811-BP6-D5.5" og foreslått 

løsning på tegning " 2811-01-00-V-731-10-001" for ledningstraséer. 

Takvann separeres fra dagens AF-ledning og føres til separat OV-ledning. 

Overflatevann fra utvendige områder kan ledes inn på eksisterende 

ledningsnett. Det skal etableres nytt fordrøyingsanlegg på ca. 6 - 7 m³ slik at 

belastningen på overvannsnettet ikke økes. Overvann føres til eksisterende 

kommunalt overvannsanlegg på østsiden av bygg. 

733 Utendørs brannslokking 
Det skal tilrettelegges med mulighet for utendørs brannslukking fra ny vannkum 

med brannventil i kommunal veg. 
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74  Utendørs elkraft 

744 Utendørs lys 
Her medtas all utvendig belysning. Formålet til den utvendige belysningen er å 

legge til rette for og øke sikkerheten for utendørs lek også i den mørke årstiden, 

samt motvirke uønsket aktivitet nattestid ved å øke synligheten. 

Fasaden til bygget er vernet og fasadebelysning må derfor velges ut iht. plan for 

fasade og utføres i samråd med arkitekt og byantikvar. Alle byggets 

inngangsdører belyses, hovedinngang belyses med belysning under 

takoverbygg. 

Lekesonene langs Sverre Hjetlandsvei belyses med frittstående lysmaster langs 

gjerde. Hovedadkomst belyses iht. universell utforming. Lysmastene skal ha 

enkelt og minimalistisk uttrykk med en asymetrisk lysfordeling.  

 

Akebakken/vannlek er nylig oppusset, men mangler tilstrekkelig belysning. 

Områdebelysning i form av lysmaster monteres på topp støttemur for belysning 

av området. 

Bobleplassen belyses med frittstående lysmaster. Eksisterende tre mellom 

bobleplassen og bygget belyses med uplight (min. IK08).  

I paviljonger monteres belysning under tak. 

Lysanlegget skal ikke være til sjenanse for naboer eller være et forstyrrende 

element for tilstøtende områder eller andre. Det skal sikre at utebelysning er 

konsentrert til relevante områder, og at oppadrettet belysning minimeres, slik at 

en unngår unødig lysforurensning og energiforbruk. 

Lysarmaturene skal passe inn i de omgivelsene som installasjonene skal være i 

og fremheve arkitekturen på en god måte.  

Det skal prosjekteres, leveres og monteres et komplett lysanlegg inklusive 

kabelanlegg, styring, armaturer og lyskilder i samtlige arealer, minimum i 

henhold til: 
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› NS-EN12464-2:2014; Belysning av utendørs arbeidsplasser. 

› NS 11001-1:2018: Universell utforming av byggverk – Del 1: Arbeids- og 

publikumsbygninger.  

› NS-EN 13201:2015: Vegbelysning og Håndbok V124 (fra Statens vegvesen) 

› NS 11005:2011: Universell utforming av opparbeidete uteområder 

  

Alt kursopplegg for utelys inngår her. Installasjonene i bygget og innføring til 

bygg skal utføres som skjult anlegg, ref. krav i 433.  Ellers nyttes installasjon 

med kabel i rør i bakken. 

Krav til lysarmaturene 

Det skal leveres lysarmaturer med LED-lyskilde. Minstekrav til lysarmaturers 

effektivitet skal i hovedprinsipp ha en systemvirkningsgrad på minimum 80 

lm/W. Tilfredsstillende luminans og blendingsforhold må ivaretas. 

Generelle krav til lysarmaturer utendørs: 

› Driftslevetid (inkl. forkobling) minimum 100 000 timer ved 25 grader 

Celsius (L70/B50).  

› Maks 10% utfall av armaturer innenfor intervall for driftlevetid.  

› CRI/Ra > 70 

› Binning MacAdams 4 eller bedre. Gjelder i hele armaturens levetid. 

› Systemvirkningsgrad > 80 lm/W   

› Alle armaturer skal leveres med IP klasse (tetthet) tilpasset montasjested, 

minimum IP65. 

› Mekanisk robusthet (IK klasse) skal tilpasses montasjested og hvor utsatt 

armatur/mast er for hærverk.   (Mastarmaturer min. IK08, fasadearmaturer 

min IK06)   

› Korrosjonsbestandig utstyr tilpasset lokalt miljø (Kystmiljø) skal velges. 

77  Parker og hager 

771 Gressarealer 
Det etableres nye gressarealer som vist i utomhusplan. Etableres ferdig og 

komplett med nødvendig oppbygging iht. anbefalt utførelse. Det etableres 2 stk. 

opphevede hauger i gressarealene, se utomhusplan for plassering. 

772 Beplantning 
Viser til plassering av trær, busker og hekkplanter på utomhusplan. Planter på 

Artsbankens svarteliste skal ikke benyttes. Tilførte masser skal ikke inneholde 

fremmede arter.  

Det etableres sedumdekke på 2 stk. paviljongtak. 

Eksisterende beplantning fjernes og nye hekker, busker og trær beplantes iht. 

plassering og beskrivelse i utomhusplan. Bærbusker som f.eks. rips benyttes i 

sør-østlige del. Endelig avklaring rundt fordeling av ulike typer 
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busker/hekkplanter gjøres i detaljprosjektet i samråd med landskapsarkitekt. 

Det store treet på vestsiden av bygget beholdes og får belysning iht. beskrivelse 

kap. 744.  

773 Utstyr 
Lekeplassutstyr: 

Viser til utomhusplan som viser plassering og type lekeapparater. Valg av utstyr 

avklares med byggherre og landskapsarkitekt i detaljprosjekt. 

Trestamme: 

Det monteres en trestamme på en kunstig haug, gress armeres med matter.    

Disser store barn: 

Dobbeltdisse med vanlig sete i dekk, fallunderlag i gummi. 

Sjørøverskip: 

Lekeskip av valgt leverandør, fallunderlag i gummi.  

Disser små barn: 

Dobbeltdisse med et vanlig sete i dekk og et sete for baby, fallunderlag i gummi.  

Sandlek med lekehus: 

Små lekehus settes i sandbasseng, forslag til regn/sol skjerm i duk utførelse 

tilbys. Illustrasjon under viser tenkt utførelse: 

      

 

 

Lillesklien: 

Sklien settes på gressareal. 

Bobleplassen: 

Det legges opp til lave balansekuler og stokker med fallunderlag i Gummi. 

Vippehuske plasseres utenfor underliggende garasjes fotavtrykk for å kunne 

fundamentere denne.  

Benker: 

Det leveres benker iht. fordeling på utomhusplanen. Disse skal leveres i solide 
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materialer. Rund benk rundt eksisterende tre bygges av tre i egnet og varig 

tresort. Skjemategning utføres i detaljprosjekt; viser til illustrasjon under for 

tenkt utførelse. 

 

 

Sykkelparkering: 

Sykkelparkering leveres som stativ for oppstilling/låsing til antall på 

utomhusplan. Farge avklares med landskapsarkitekt i detaljfase. 

Eksempel på utførelse: 
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Søppelbøtter: 

Et nødvendig antall søppelbøtter tilegnet bruk må leveres og monteres komplett. 

Antall, type og plassering må avklares med byggherre og landskapsarkitekt i 

detaljprosjekt.  

78  Utendørs infrastruktur 

783 Tilknytning til eksterne nett for vannforsyning, avløp 

og fjernvarme 

Vann og avløp skal tilknyttes kommunalt vann- og avløpsnett og må koordineres 

i samsvar med Bergen kommune Vann- og avløpsetat og skal dokumenteres iht. 

VA-normen til Bergen kommune. 


