



REGIONRÅDET FOR  
Midt-Gudbrandsdal

LOGO TILBYDER

**BREDBÅNDSUTBYGGING – 2022**  
**TRINN 4**  
**Felles bredbåndprosjekt for Midt-Gudbrandsdal**

**Utbygging av bredbånd i Nord-Fron, Sør-Fron  
og Ringebu kommuner**

Kontrakt er inngått mellom  
**Sør-Fron, Nord-Fron og Ringebu kommuner**  
**Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal**

og  
**XXX**

**Kontraktsdokument**

Kunde: Sør-Fron, Nord-Fron og Ringebu kommuner, representert ved <b>Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal</b>	Foretaksnr.: 839 893 132	Utbygger: <b>XXX</b>	Foretaksnr.:
Besøksadresse:	Nedregate 54 2640 Vinstra	Besøksadresse:	
Postadresse: Nedregate 50	Telefon: 970 90 758	Postadresse:	Telefon:
Postnr./sted: 2640 Vinstra	E-post: vigdis.holmestad@nord- fron.kommune.no	Postnr./sted:	E-post:
Oppdragsgiverrepresentant: Vigdis Holmestad	Utbygger representant:		

**Signaturer**

Avtalen er inngått av:	
For Oppdragsgiveren:	For Utbyggeren:
Sted/Dato:	Sted/dato:
Sign.: Arne Fossmo, ordfører Ringebu	Sign.:
Sign.: Ole Tvette Muriteigen, ordfører Sør-Fron	Sign.:
Sign.: Rune Støstad, ordfører Nord-Fron	Sign.:

## Generelle vilkår

### Innholdsregister

1. Avtalen gjelder .....	3
2. Bakgrunn .....	3
3. Samarbeid .....	3
4. Taushetsplikt .....	4
5. Utbyggings steder .....	4
6. Eierskap til infrastrukturen .....	4
7. Minstekrav .....	5
8. Salgsstart .....	5
9. Dokument .....	5
10. Dato for ferdigstillelse av den avtalte utbygging .....	6
11. Utbetaling av tilskuddssum .....	6
12. Rapportering .....	6
13. Forhold som påvirker fremdrift .....	7
14. Mangler, forsinkelser .....	7
15. Avrop .....	8

## 1. Avtalepartene og hva avtalen gjelder

Denne avtalen («Avtalen») gjelder utbygging av bredbånd og etablering av bredbåndstjenester i Ringeby, Sør-Fron og Nord-Fron kommuner, med offentlige tilskudd.

Avtalen inngås mellom XXX ("Leverandøren") og kommunene Sør-Fron, Nord-Fron og Ringeby ("Kunden") Kommunene opptre i alle forhold som gjelder avtalen samlet gjennom Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal.

Tilskuddet i byggetrinn 4 er på 6,97 mill.kr inkl. mva. Kommunale bevilgninger er på 1,7 mill.kr inkl. mva.

Totale tilskudd til utbygging av bredbånd i byggetrinn 4 er på 8,7 mill.kr inkl. mva. mva. Det er følgende kommunevise fordeling:

Kommune	Utbyggingsområde	Antall HP	Tilskudd
Ringeby	Venabygdsvegen, Vestsidevegen	176	7 040 000
Sør-Fron	Nordre Lia, Heggelia, Kolobekken, Skard	22	990 000
Nord-Fron	Veikledalen, Øldalen, Sikkilsdalsgrenda	16	672 000
<b>SUM</b>		<b>214</b>	<b>8 702 000</b>

Kontrakten vil løpe til adresser i søknaden er utbygget. Adresseliste og kart er spesifisert i eget vedlegg til Avtalen.

Konkurransesgrunnlaget i anbudskonkurranse gjennomført av Regionrådet i Midt-Gudbrandsdal og Tilbud med løsningsbeskrivelse fra Leverandøren er integrerte deler av avtalen (jf. også punkt 9). Utbyggingsområdet er angitt i konkurransegrunnlaget. Tilbyderens priser (tilskuddsbehov) er angitt i Leverandørens tilbud.

Kunden har i konkurransegrunnlaget angitt at totalt tilskuddsbehov er større en foreliggende finansiering på kunngjøringstidspunktet. Kunden kan avrope utbygging av områder angitt i konkurransegrunnlaget når det er finansiering til det. Avrop spesifiseres i punkt 15 i avtalen.

## 2. Bakgrunn

Utbyggingen vil være en del av Midt-Gudbrandsdal sitt felles prosjekt Bredbåndsutbygging. Der gis det offentlig tilskudd til utbygging av bredbånd hvor det ellers ikke vil skje en kommersiell utbygging. Utbyggingen gjennomføres i områder hvor bredbåndsdekningen ligger under 10 Mbps eller mellom 10 og 30 Mbps nedstrøms og dermed er definert som områder uten

grunnleggende dekning eller NGA-dekning jmftr Nkom sine dekningskart. Områder som har dekning over 30 Mbps kan ikke omfattes av tilskuddsordningen.

### **3. Samarbeid**

Avtalen er tildelt kun én Leverandør. Leverandør plikter å levere i henhold til avtalen, konkurransegrunnlaget og tilbud med løsningsbeskrivelse.

Kunden skal bidra til å legge forholdene til rette for at Leverandøren skal få utført sine plikter etter Avtalen inkl. punkt om Avrop.

Partene skal lojalt samarbeide og medvirke til gjennomføring av Avtalen og Avrop. Henvendelser fra den annen part skal besvares uten ugrunnet opphold. Partene skal varsle hverandre om forhold som kan påvirke Avtalens eller Avropenes gjennomføring. Rapportering er beskrevet i avtalens pkt. 13.

Det skal i samarbeid avholdes informasjonsmøter for de ulike utbyggingsområdene for innbyggerne.

### **4. Taushetsplikt**

Informasjon som partene blir kjent med i forbindelse med Avtalen og Avrop og gjennomføringen av disse, og som ikke er offentlig tilgjengelig, skal behandles konfidensielt og ikke gjøres tilgjengelig for utenforstående uten samtykke fra den annen part. Dette gjelder så langt partene ikke etter lov, forskrift eller pålegg fra offentlig myndighet er pålagt å dele denne informasjonen med andre.

Taushetsplikten gjelder også etter at Avtalen er opphørt. Ansatte eller andre som fratrer sin tjeneste hos en av partene skal pålegges taushetsplikt også etter fratredelse om forhold som er nevnt ovenfor. Taushetsplikten opphører når en opplysning blir offentlig kjent, eller når ingen berettiget interesse lenger tilsier hemmelighold.

### **5. Utbyggings steder**

Utbyggingsområdene er angitt i konkurransegrunnlaget med vedlegg. Utbyggingsområdet omfattet av det enkelte Byggetrinn vil være angitt i pkt. 15 Avrop. Adresselister skal vedlegges de angitt områdene.

Dersom enkeltstående husstander virker fordyrende på totalprosjektet skal det i dialog finnes alternative, hensiktsmessige løsninger slik at enkelt husstander ikke fordyrer prosjektet vesentlig og hindrer dekning til flere.

Hytter og fritidsboliger kan evt. bygges ut etter utbyggerens eget ønske, men omfattes ikke av tilskuddsordningen.

Utbyggingsområdet er beskrevet i løsningsbeskrivelsen til Leverandøren.

Området skal bygges ut med fiberbredbånd (FTTH) i henhold til Leverandørens tilbud.

## **6. Eierskap til infrastrukturen**

Leverandøren vil eie infrastrukturen etter utbyggingen. Leverandøren har plikt til drift og vedlikehold i minst 15 år, i henhold til sine ordinære drifts- og vedlikeholdsrutiner. For øvrig tar Leverandøren på kommersielt grunnlag beslutninger om drift, vedlikehold og eventuell videre utbygging.

## **7. Minstekrav**

- Minimum 30 Mbps nedstrøms
- Høy transmisjonskapasitet inn i området innenfor området vist på kart. Primært fiber eller annen transmisjon som gir tilsvarende muligheter. (minimum 600 Mbps).
- 100% av husstander og offentlige og private virksomheter skal omfattes av utbyggingen. Fritidshus telles ikke med. Adresselistene er styrende for hvem som omfattes av utbyggingen. Kart er veiledende.
- Utbyggingen skal legge til rette for fortsatt utbygging i tilgrensede områder, også for andre aktører, til en rimelig og markedstilpasset pris.
- Bredbåndsaksess skal fremføres til tomtegrense, gjelder både private- og næringsadresser.
- Tilkoblingsavgift for den enkelte husstand skal ikke overstige kr 10.000.
- Det vises for øvrig til anbudets kravspesifikasjon, som gjelder som vedlegg til Rammeavtalen – se avtalens pkt. 9.

## **8. Salgsstart**

Leverandøren kan starte salg etter at utbyggingen er kunngjort på egen hjemmeside. Priser og øvrige vilkår for tilgangskjøpere skal kunngjøres. Informasjonen skal være lett tilgjengelig, samt at det skal oppgis hvem hos utbygger som er kontaktperson for 3.parts tilgang.

Etableringsgebyret for sluttkunden skal være maks NOK 10.000,- inkl. mva.

Salgsstart er minimum 4 uker etter at Leverandøren har kunngjort prosjektet på egen hjemmeside, forutsatt at det er bindingstid på kundenes abonnement. Tidligst 4 uker etter at karenstiden er slutt.

Avtalen har ikke krav til «take rate» og verken Kunden eller Leverandøren kan rette krav mot den annen part på dette grunnlag.

## **9. Dokument**

Følgende dokument utgjør i prioritert rekkefølge, avtalen:

1. Dette dokumentet Avtalen signert av begge parter
2. Konkurransesgrunnlag bredbåndsutbygging i Midt-Gudbrandsdal med kravspesifikasjon.
3. Tilbud med løsningsbeskrivelse fra XXX, datert XX.XX.2022
4. Protokoll fra forhandlingsmøter datert XXX
5. Adresseliste
6. Kart som viser utbyggingsområder og feltgrenser. (Veiledende).
7. Dokumentasjon på tilleggsbevilgninger fra kommunene.

## **10. Dato for ferdigstilling av den avtalte utbygging**

Dato for ferdigstillelse av prosjektet er avtalt til 01.11.2024.

Ved ferdigstillingsdato skal utbygging være ferdig etter de avtalte krav (ref. kravspesifikasjon) og samtlige slutt kunder (ref. adresselister) skal tilbys tjenester i nettet.

Ved manglende oppfyllelse av avtalen og/eller manglende dokumentasjon av at kravene er oppfylt vil 10% av tilskudd holdes tilbake.

## **11. Tilskuddssum ("pris") - Utbetaling av tilskuddssum**

Leverandørens pris (tilskuddssum for det enkelte utbyggingsområde) er angitt i Leverandørens tilbud. Leverandøren plikter å levere utbygging av det enkelte område til den tilbudte prisen. Tilskuddet reduseres dersom Leverandørens kostnader blir lavere enn avtalt tilskuddsbehov for det aktuelle området.

Når utbygging er fullført for et Byggetrinn skal det gjennomføres et avsluttende møte mellom partene. Deretter sendes sluttrapport. Endelig sluttoppgjør skjer ved at Eidsiva Bredbånd AS sender faktura. Ved forsinket betaling løper forsinkelsesrente i henhold til lov om forsinkelsesrenter.

Tilskuddsbeløp: Dette er angitt i pkt. 15 (Avropvedlegg) og tilsvarer tilbudt pris i Leverandørens tilbud.

Endelig utbetaling skjer når sluttrapport foreligger. For alle Byggetrinn gjelder følgende utbetalingsplan for a konto utbetaling av tilskudd:

20% når utbygging starter opp og rapportert til Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal, ref. avtalens pkt. 13.

70% når 50% av adressater er påkobla fiber

10% når sluttrapport foreligger

Fakturaadresse:

Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal

Nedregate 54

2640 Vinstra

Faktura merkes: BREDBÅNDSUTBYGGING v/Vigdis Holmestad

Fakturaen skal være elektronisk i EHF format.

Organisasjonsnummer: 839 893 132.

## **12. Rapportering**

Følgende aktiviteter skal rapporteres til oppdragsgiver:

- Oppstart utbygging
- Månedlig statusrapport. Halvårlig rapportering til styringsgruppa
- Ved forhold som medfører forsinkelser
- Ved fullført prosjekt (sluttrapport, jfr. avtalens pkt. 11).

## **13. Forhold som påvirker fremdrift**

Det er en forutsetning at området det skal graves i blir godkjent av de aktuelle myndigheter. En eventuell stopp i utbyggingen/gravingen som skyldes arkeologiske undersøkelser kan føre til en forskyvning (i forhold en til en) av ferdigstillingsdatoen.

## **14. Mangler, forsinkelser**

Ved manglende oppfyllelse av forpliktelser i Avtalen, og/eller manglende dokumentasjon av at kravene er oppfylt, kan Kunden kreve avtalen oppfylt, kreve erstatning etter alminnelige kontraktsrettslige regler. Ved vesentlig mislighold kan avtalen heves.

Ved forsinkelse kan Kunden også holde 10% av tilskuddet pr trinn, tilbake inntil forsinkelsen er rettet. Forsinkelse foreligger dersom

ferdigstillestidspunktet, eller annen frist avtalt i Avtalen, ikke overholdes, og dette ikke skyldes force majeure eller Kundens forhold.

Det er en forutsetning at området det skal graves i blir godkjent av de aktuelle myndigheter. En eventuell stopp i utbyggingen/gravingen som skyldes arkeologiske undersøkelser kan føre til en forskyvning av ferdigstillingsdatoen, og innebærer ikke forsinkelse fra Leverandørens side.

Vedlegg: Se pkt. 9

Denne Avtalen er signert i to eksemplar – ett til hver av partene.

## 15. Avrop

Områder som omfattes av utbyggingen er følgende:

Kommune	Utbyggingsområde	Antall HP	Tilskudd
Ringebu	Venabygdsvegen, Vestsidevegen	176	7 040 000
Sør-Fron	Nordre Lia, Heggelia, Kolobekken, Skard	22	990 000
Nord-Fron	Veikledalen, Øldalen, Sikkilsdalsgrenda	16	672 000
<b>SUM</b>		<b>214</b>	<b>8 702 000</b>

Det økonomiske omfanget er som følger:  
Tilskuddsbeløp for byggetrinnet: 8,7 mill.kr ex. mva.

Den spesifiserte adresselista som er vedlagt Avtalen er styrende for utbyggingen. Vedlagte kartgrunnlag er veiledende.