

Sømna. 19.10.2022

## TILBYDERE VIK BARNEHAGE- Alt.2

Sømna Kommune har etter nøye vurdering kommet frem til at vi ønsker å endre tilbudsforespørsel til å åpne for alternativt tilbud, «Alt.2 « .

For å oppnå likebehandling og en rettferdig vekting, vil det bli lagt inn som et krav at alle leverer alternativt tilbud sammen med det som først er forespurt. Tidsfrist for innlevering vil bli forskjøvet.

Det alternative tilbudet innebærer at hele bygningsmassen saneres og det bygges opp på nytt.

Alternativet innebærer noen mindre justeringer på tegningsgrunnlag for alternativ 2 , det er det lagt ut egne tegninger for dette alternativet.

Det er fortsatt en delt entreprise, så vi ber om pris på bygningsmessige arbeider inkl maler og bygningsmessige hjelpearbeider til tekniske fag.

Vi presiserer følgende punkt :

- Eksisterende grunnmurer erstattes med nye «plate på mark» for hele bygget, klargjort for vannbåren varme i hele platen. (vannbåren varme leveres av rørlegger) .
- Prisen må være inkludert sanering av eksisterende bygningsmasse inkludert grunnmurer. (eventuelt kan grunnmur på eks hovedbygg benyttes for innfylling til plate )
- I vedlagte reviderte tegninger er det lagt inn noe skrå himling. Oppdragsgiver åpner for at tilbyder kan endre dette og levere en annen takkonstruksjon som W-takstoler, Pulttak , etc. Det forutsetter at man har en takhøyde på minimum 2,40 på aller rom, unntatt rom 104 og 120 der det er ønske om skrå himling eller min 2,70 i takhøyde.
- Utover dette gjelder beskrivelse som vedlagt tidligere forespørsel.

Ytterlige spørsmål i forbindelse med alternativt tilbud stilles i kommunikasjons modulen i Mercell

Med Hilsen

Alf-Kyrre Holmstrand

Prosjektleder

