 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS	Dato: 06.12.2022	Side: 1 / 4
Prosjektnavn: Utskiftning av heiser Akershus Universitetssykehus HF, divisjon Kongsvinger Prosjekt nr: 119323	Arkivreferanse P360: 21/11075	

D.2 Kvalitetssikring

2022-12-06



Prosjektnummer:		119323	
Prosjektnavn:		Utskiftning av heiser Akershus Universitetssykehus HF, divisjon Kongsvinger	
Revisjon:	Revisjonen gjelder:	Godkjent:	Dato:
001	Opprinnelig Dokument		
002	Konkurransesgrunnlag	ACJ	08.12.2022

Postadresse:


Akershus universitetssykehus HF
Postboks 1000
1478 Lørenskog

Besøksadresse:

Sykehusveien 25,
Lørenskog

Kontakt

Telefon: 67 96 00 00
Epost:
postmottak@ahus.no
Web: www.ahus.no

 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS	Dato: 06.12.2022	Side: 2 / 4
Prosjektnavn: Utskiftning av heiser Akershus Universitetssykehus HF, divisjon Kongsvinger Prosjekt nr: 119323	Arkivreferanse P360: 21/11075	

Innhold

1. Generelt.....	3
2. KS - system.....	3
3. Kvalitetsplan	3
4. Kontroll.....	4

Postadresse:


Akershus universitetssykehus HF
Postboks 1000
1478 Lørenskog

Besøksadresse:

Sykehusveien 25,
Lørenskog

Kontakt

Telefon: 67 96 00 00
Epost:
postmottak@ahus.no
Web: www.ahus.no

 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS	Dato: 06.12.2022	Side: 3 / 4
Prosjektnavn: Utskiftning av heiser Akershus Universitetssykehus HF, divisjon Kongsvinger Prosjekt nr: 119323	Arkivreferanse P360: 21/11075	

1. Generelt

Kvaliteten i prosjektgjennomføringen skal ivaretas både ved gode dokumenterbare kvalitets-sikringsrutiner, etablering av en kvalitetsplan som skal styre aktivitetene hos alle involverte hos entreprenøren, samt gjennomføring av kvalitetsrevisjoner når det er behov for dette. Entreprenøren skal sikre at tilstrekkelige ressurser er disponible for kvalitetssikring i alle faser av prosjektgjennomføringen slik at både dokumentasjon og utførelse tilfredsstiller kvalitetskravene i prosjektet. Byggherre forbeholder seg retten til å avvise materialer som holdes av tilbyder, dersom disse anses å ikke være tilfredsstillende eller ikke er i henhold til tegninger/beskrivelse.

2. KS - system

KONTRAKTSPART skal legge fram sitt kontrollsystem for utførelse av anleggsarbeider for oppdragsgiver, før anleggsstart. Hele anlegget skal dokumenteres skriftlig, dvs. høyder, leverte materialer m.m. Avvik skal rapporteres.

KONTRAKTSPART skal føre mottakskontroll på alle leverte materialer som benyttes til anlegget.

Det settes krav til at KONTRAKTSPART fører dagbok over egenkontroll på anlegget. Egenkontrollskjema skal undertegnes av aktuell arbeider, og skal dokumentere alle arbeider som er gjort og resultat.

3. Kvalitetsplan

KONTRAKTSPART skal utarbeide en prosjektspesifikk kvalitetsplan for oppdraget. Underentreprenører skal ha kopi av den samordnende kvalitetsplan og forholde seg i tråd med denne. Det skal fremkomme av kvalitetsplanen hvilke dokumenter som skal utarbeides som del av prosjektgjennomføringen.

Kvalitetsplanen skal omfatte, men ikke begrenses til:

- Organisasjon med ansvarsbeskrivelser.
- Dokumentmaler.
- Krav til underentreprenører
- Kvalitetsplanen skal være et hjelpemiddel for å sikre og dokumentere at arbeidet utført, og det ferdige resultat blir i henhold til avtalens dokumenter og krav samt relevante offentlige forskriftskrav og relevante NS-dokumenter.

Kvalitetsplanen skal utarbeides med basis i entreprenørens systemer for:

- Administrasjon
- Økonomi og fremdriftsstyring
- Innkjøp og materialstyring
- Prosjektering
- Produksjon

Postadresse:


Akershus universitetssykehus HF
Postboks 1000
1478 Lørenskog

Besøksadresse:

Sykehusveien 25,
Lørenskog

Kontakt

Telefon: 67 96 00 00
Epost:
postmottak@ahus.no
Web: www.ahus.no

 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS	Dato: 06.12.2022	Side: 4 / 4
Prosjektnavn: Utskiftning av heiser Akershus Universitetssykehus HF, divisjon Kongsvinger Prosjekt nr: 119323	Arkivreferanse P360: 21/11075	

- Kvalitetssikring

Kvalitetsplanen skal være konsis i sin form. Kapitler som ikke har en informasjonsverdi, kapitler som ikke er viktige for den videre definering av planen, som innfører nye ønsker, hensikter og mål uten at disse konkretisert eller gis et innhold senere, og som derfor heller ikke blir mulig å etterprøve, skal skrives om eller fjernes.

Kvalitetsplanen skal oversendes til Akershus Universitetssykehus for gjennomgang og kommentering innen 4 uker etter kontraktinngåelse.

4. Kontroll

KONTRAKTSPART skal føre kontroll med sine arbeider for å sikre rett kvalitet på kontraktarbeidene samt utarbeide kontrollplaner og sørge for nødvendig oppfølging og dokumentasjon.

Byggherren har til enhver tid rett til å ta de undersøkelser og prøver de måtte ønske. Kontroll kan utføres så vel hos entreprenøren som hos underentreprenør og på anleggsplassen. KONTRAKTSPART er forpliktet til å være behjelpelig med å legge forholdene til rette.

Komponenter og deler av anleggene som skal bygges inn og senere blir utilgjengelig for ettersyn, skal varsles til og kontrolleres av byggherre før innbygging tillates. Unnlater KONTRAKTSPART rettidig varslings av slike aktiviteter kan byggherrens representant kreve at arbeidene avdekkes for nødvendig kontroll. Slike arbeider utføres av KONTRAKTSPART for egen risiko og regning.

Postadresse:

Akershus universitetssykehus HF
Postboks 1000
1478 Lørenskog

Besøksadresse:

Sykehusveien 25,
Lørenskog

Kontakt

Telefon: 67 96 00 00
Epost:
postmottak@ahus.no
Web: www.ahus.no