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1. TILBUDSINNBYDELSE 

Øyer kommune skal sanere eksisterende VA-anlegg ved Tingberg og legge nytt oppover vegen 

Klokkerstien. Nye vann-, spillvann- og overvannsledninger legges i tilnærmet samme trase som 

ledningene ligger i dag. Eksisterende stikkledninger skal skjøtes/legges nye. Strekningen er på ca. 

176 meter. Anlegget starter ved en kumgruppe i en asfaltert parkeringsplass ved Øyer Rådhus og 

ligger deretter hovedsakelig i eksisterende grusveg Klokkerstien opp mot krysset Moshusvegen. 

Det må planlegges provisoriske løsninger for VA, også for stikkledninger.  

I tillegg kan det utløses en opsjon på en stikkledning for spillvann på ca. 100 meter fra 

kumgruppe 1 til Klokkerstien 1. Beslutningen om opsjonen blir innløst, vil bli bestemt etter 

tilbudsfasen og før kontraktsmøtet. 

 

Øyer kommune ønsker tilbud på utførelse av ledningsanlegget som beskrevet i dette 

konkurransegrunnlaget. 

 
Tilbudet skal gis på grunnlag av dette konkurransegrunnlaget med vedlegg og eventuelle utfyllende 
dokumenter som blir overlevert til tilbyderne før tilbudsfristens utløp. 
 
Konkurransereglene framgår av kap. 3. 
 
Tilbudsfrist utløper onsdag 15.02.2023 kl 12.00. 
 
Tilbudet leveres elektronisk via Mercell. 
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2. ORIENTERING 

2.1 Bakgrunn for prosjektet 

Øyer kommune skal sanere eksisterende VA-ledninger og legge nye fra Øyer Rådhus opp langs 
Klokkerstien til Moshusvegen. I tillegg kan det utløses en opsjon på en stikkledning for spillvann.  

2.2 Prosjektets art og omfang 

Kontraktsarbeidet består i bygging av VA-anlegget, legging av trekkerør og skjøting/legging av nye 
stikkledninger for vann og avløp. Se planlagt trase markert med rød strek i kart under. 

 
 
Det skal legges en 160/110mm ledning for vann, en 160mm ledning for spillvann, en 200mm 
ledning for overvann og en 75 mm trekkerør. Vann-, avløps- og overvannsledning kobles til 
eksisterende ledninger/kumgruppe ved Øyer Rådhus og i kryss Moshusvegen.  
 
Som en opsjon til prosjektet vil Øyer kommune vurdere å bygge en ny avløpsledning fra kumgruppe 
1 ved Rådhuset til Klokkerstien 1. Se planlagt trase markert med grønn strek i kart over. 
Eksisterende spillvannsledning er klar for utskifting, vi tar også med en overvannsledning gjennom 
Klokkerstien til et nytt sandfang. Ca. 100 meter med 110 mm PVC spillvannsledning og 40 meter 
med 200 mm PP DV overvannsledning, inkludert et sandfang og to stake-/spylekummer for 
spillvann. 
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Det er eksisterende kabler for GE/Vevig og Telenor i området. Arbeider i forbindelse med kryssing 
av luftstrekk og kabler i bakken skal koordineres med kabeletatene. 
 
Konkurransegrunnlaget omfatter følgende ledningsanlegg for VA: 

- Ca. 176 m grøftearbeider for VA- og overvannsledning 

- 51 m vannledning 160 mm PE100 SDR11 

- 125 m vannledning 110 mm PE100 SDR11 

- 176 m spillvannsledning 160 mm PVC 

- 176 m overvannsledning 200 mm PP DV 

- 176 m 75mm korrugert trekkerør 

- 5 stk. vannkummer 

- 9 stk. minikummer for overvann og spillvann 

- 3 stk. sandfang 

- 1 stk. hjelpesluk 

- Stikkledninger VA til hus og overvannsledninger til sluk 

- 1 stk. brannhydrant 
 
Opsjon omfatter følgende 

- Ca. 100 m grøftearbeider for spillvann- og overvannsledning 

- 100 m spillvannsledning 110 mm PVC 

- 40 m overvannsledning 200 mm PP DV 

- 2 stk. minikummer for overvann og spillvann 

- 1 stk. sandfang 

2.3 Byggesaksbehandling 

Søknader ihht. Plan- og Bygningsloven utarbeides og innsendes av Øyer kommune, som er ansvarlig 
søker. Entreprenøren bidrar med utarbeidelse av skjema for firmaets erklæring om ansvarsrett, 
samt samsvarserklæring ved ferdigstillelse. 
 
Entreprenøren skal kontakte kabeletater for påvisning av eksisterende kabler og innhente 
nødvendige gravetillatelser. 

2.4 Tidsplan 

Etter tilbudsfristen blir det gjort en vurdering av innkomne tilbud med innstilling på valg av 
entreprenør.  
 
Kontraktsinngåelse er planlagt i løpet av uke 11 i 2023. 
Planlagt anleggsstart er uke 17 i 2023.  
 
Igangsettingstillatelse er godkjent i Øyer kommune. 
 
Det er forutsatt følgende bindende tidsfrister med tilhørende dagmulkter for overskridelse av 
tidsfrister: 
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Frist 
nr 

Dato Gjelder aktivitet  

1.  01.09.2023 Driftsklart VA-anlegg Klokkerstien 

2.  01.10.2023 Ferdig grusdekke veger og asfaltering, istandsetting/oppussing 

 
Entreprenøren skal utarbeide detaljert framdriftsplan innen anleggsstart. 

2.5 Byggherre og engasjerte rådgivere 
 

Funksjon Firma Kontaktperson 
Telefon 
E-post 

Byggherre 
 

Øyer kommune Stian 
Skyttermoen 

Mob. : 950 48 403 
stian.skyttermoen@oyer.kommune.no 
 

Byggeleder Øyer kommune 
 
 

Stian 
Skyttermoen 

Mob. : 950 48 403 
stian.skyttermoen@oyer.kommune.no 
 

Rådgiver VA Structor 
Lillehammer AS 
 

Øystein Stokstad Mob.: 911 10 418 
oystein.stokstad@structor.no 
 

 
Byggherrens byggeplassadministrasjon vil i byggefasen bestå av en byggeleder som vil ha det 
stedlige byggherreansvar og forestå anleggsoppfølging og kontroll. Alle henvendelser fra 
entreprenør i byggefasen rettes til byggherrens byggeleder dersom ikke annet er spesielt avtalt. 

2.7 Spesielle forhold 

Kulturminner: 
Dersom entreprenøren under sine gravearbeider oppdager automatisk fredede kulturminner som 
tidligere ikke er kjent, skal arbeidene stanses. Byggeleder skal straks varsles ved funn. 
 
Hensyn til omgivelsene:  
Det må ved arbeidene utvises stor forsiktighet slik at omgivelsene ikke påføres skader eller 
ulemper. Dersom entreprenøren ved sine arbeider forårsaker skade på eksisterende veger eller hos 
tredjemann, må dette utbedres for egen regning.  
Det er svært viktig at arbeider, trafikk etc. begrenses til det definerte anleggsområdet. Parkering av 
maskiner, massedeponering etc. skal ikke skje utenfor dette området, uten avtale med byggherren. 
Anleggsbredde for VA-grøfter skal begrenses til det høyst nødvendige slik at det blir minst mulig 
ulemper for grunneierne og naturen ellers. Det må påregnes kippkjøring av masser internt på 
anleggsområdet. Rigg og lagerområde innrettes på en minst mulig skjemmende måte. Flest mulig 
trær bevares i anleggstraseen, planlegges og avtales med byggherre undervegs. 
 
Grunnforhold 
Det er ikke utført grunnundersøkelser langs traséen. Basert på løsmassekart og bergkart fra 

Norges Geologiske Undersøkelse, er det i hovedsak tykk morenemasse i området med innslag av 
breelvavsetning. (Vedlegg 4) 
 
 

mailto:stian.skyttermoen@oyer.kommune.no
mailto:stian.skyttermoen@oyer.kommune.no
mailto:geir.sagbakken@structor.no
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2.8 Dokumentoversikt 

Følgende dokumenter utgjør konkurransegrunnlaget: 
 

 
Nr 

 
Dokument Dato 

Antall. 
vedlagte 
eks. 

1.  Konkurransegrunnlag 13.01.2023 1 

2.  Mengdebeskrivelse 13.01.2023 1 

3.  Tegningsliste med tegninger 13.05.2022 1 

4.  SHA-plan 13.05.2022 1 

5.  Løsmassekart fra NGU 13.05.2022 1 

6.  VA-norm Øyer kommune 06.01.2022 1 

7.  Krav til AsBuilt VA 08.04.2022 1 

8.  
Forslag til riggplass og mellomlager som disponeres 
av Øyer kommune på gnr. bnr. 34/44 

13.05.2022 1 

9.  Forslag til provisorisk vannforsyning 13.05.2022 1 

10.  Norsk Standard 3420 
4.utgave 
versjon 201903 

0 

11.  Vegbygging, SVV’s håndbok N200 2021 0 

12.  
Øvrige norske og internasjonale standarder som det 
er vist til i konkurransegrunnlaget 

 0 

13.  NKF og Norsk vanns VA/Miljø-blad  0 

14.  
Statens Arbeidstilsyn:  
Relevante forskrifter og rettledninger 

Siste utgave 0 

  



Øyer kommune    
Teknisk drift 
VA Klokkerstien  13.01.2023 

 

 

O:\22014 VA Klokkerstien\4-Prod\42-Bes\VA Klokkerstien.docx Side 10 av 23 

3. KONKURRANSEREGLER 

3.1 Generelle konkurranseregler 

3.1.1 Anskaffelsesprosedyre 

Anskaffelsens verdi er under EØS terskelverdi. Anskaffelsen foretas ved åpen tilbudskonkurranse. 
 
Oppdragsgiver planlegger å tildele kontrakt uten å ha dialog med leverandørene utover å foreta 
eventuelle avklaringer/korrigeringer.  

3.1.2 Konkurranseregler 

Anskaffelsen gjennomføres i henhold til gjeldende forskrift for offentlige anskaffelser, supplert med 
konkurransereglene gitt i dette kapittel 3, Konkurranseregler. 
 
For denne konkurransen gjelder: 

• Lov om offentlige anskaffelser (LOV 1999-07-16 nr. 69) med senere endringer 
• Forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektoren (FOR-2016-08-12-975, 

forsyningsforskriften) del I. 

3.1.3 Kommunikasjon 

All kommunikasjon mellom tilbyder og byggherren i tilbudsfasen skal skje via Mercell. Tidsfrist for å 
stille spørsmål vedrørende konkurransen er 31.01.2023. 

3.1.4 Konkurransegrunnlag fra oppdragsgiver 

Konkurransegrunnlag: Konkurransegrunnlaget består av alle kapitler i dette dokumentet med 
tilhørende vedlegg. Tilbyder må kontrollere at det mottatte konkurransegrunnlaget inneholder alle 
tekstsider og vedlegg som er angitt i innholdsfortegnelsen. Tilbyder skal sette seg inn i alle 
dokumentene. 
Bruk av tekniske spesifikasjoner: Teknisk beskrivelse er utarbeidet i samsvar med NS3420, 
beskrivelsestekster for bygg, anlegg, installasjoner, 4. utgave, versjon NO-201903. 
Omkostninger: Alle kostnader ved utarbeidelse og fremsending av tilbudet, som møter, befaringer, 
avklaringer og liknende skal bæres av tilbyder. Dette gjelder også kostnader knyttet til eventuelle 
kompletterende bestemmelser eller avlysning av konkurransen. 

3.1.5 Rettelse, supplering eller endring av konkurransegrunnlaget 

Det forutsettes at tilbyderen setter seg inn i forhold som kan ha betydning for anlegget og den 
måte arbeidet tenkes gjennomført på. Han kan ikke senere gjøre gjeldende forhold han burde blitt 
oppmerksom på. 
 
Dersom en tilbyder oppdager mangler eller uklarheter i konkurransegrunnlaget som har betydning 
for prissettingen eller ferdigstillelsesdatoen, plikter han umiddelbart å varsle byggherren om dette. 
 
Alle skriftlige endringer av konkurransegrunnlaget skal det tas hensyn til i tilbudet. Melding skal 
være sendt i rimelig tid, og senest 1 uke før tilbudsfristens utløp. 
 
Svar som oppdragsgiver gir på forespørsel fra en av tilbyderne meddeles alle via Mercell. 
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3.1.6 Tilbudsbefaring 

Det avholdes ikke felles tilbudsbefaring. Det forutsettes at entreprenøren på egen hånd gjør seg 
kjent i området. 

3.1.7 Levering av tilbud 

Tilbudet leveres elektronisk via Mercell. 

3.1.8 Tilbudsfrist og tilbudsåpning 

Tilbudsfrist er onsdag 15.02.2023 kl. 12.00. 
 
Det er tilbyders ansvar at tilbudet er innlevert innen tidsfristen. 
 
Tilbudsåpning vil finne sted hos Øyer kommune rett etter tilbudsfristen. Tilbydere har ikke 
anledning til å delta på tilbudsåpningen. Tilbudsåpningen vil foretas av to representanter for 
oppdragsgiver. 

3.1.9 Vedståelsesfrist 

Tilbudet skal være bindende i 60 dager. 

3.1.10 Alternativt tilbud 

Tilbud på alternative løsninger, utover hva som er beskrevet i konkurransegrunnlaget, vil ikke bli 
vurdert. 

3.1.11 Tilbud på deler av oppdraget 

Det gis ikke anledning til å gi tilbud på deler av oppdraget. 

3.1.12  Avlysning av konkurransen og totalforkastelse 

Oppdragsgiveren forbeholder seg retten til å avlyse konkurransen dersom det foreligger saklig 
grunn, for eksempel bortfall av planlagt finansiering, tilbud over vedtatt investeringsramme, 
manglende godkjenning fra myndigheter eller manglende avtale med berørte grunneiere. 
 
Oppdragsgiver betaler ingen godtgjørelse ved avlysning av konkurransen eller totalforkastelse. 

3.1.13  Forbehold 

Det skal ikke tas vesentlige forbehold. Eventuelle mindre vesentlige forbehold skal være presise og 
entydige og skal være beskrevet slik at oppdragsgiver kan vurdere dem uten kontakt med tilbyder. 
De skal enten være prissatt eller beskrevet på en slik måte at oppdragsgiver kan vurdere deres 
økonomiske verdi. Utfyllende opplysninger skal gis i tilbudsbrevet. 
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3.2 Kvalifikasjonskrav 

Entreprenøren skal oppfylle krav til organisatorisk og juridisk stilling, økonomisk og finansiell 
kapasitet, samt tekniske og faglige kvalifikasjoner. Det skal ikke leveres dokumentasjon på dette 
sammen med tilbudet, kun en bekreftelse i tilbudsbrevet om kravene oppfylles. 
 
Dokumentasjon på oppfyllelse av kravene kan forventes å bli etterspurt før inngåelse av kontrakt. 
 

For tilbydere som støtter seg på andre firmaers kvalifikasjoner for å tilfredsstille 
kvalifikasjonskravene gjelder: 

• Forpliktelseserklæring fra underleverandør om å delta i søkers leveranse skal 
vedlegges 

Krav til skatteattester 

Tilbudet skal inneholde skatteattester for merverdiavgift og skatt, ikke eldre enn 6 
måneder. 

Tilbyderens organisatoriske og juridiske stilling 

Krav Dokumentasjonskrav 

Foretaket skal være lovlig registrert. 

 

Norske firma: Firmaattest 

Utenlandske firma: Attester for registrering i faglige 

register som bestemt ved lovgivning i det land hvor 

tilbyderen er etablert. 

Tilbyderens økonomiske og finansielle soliditet 

Det kreves at tilbyder har god soliditet og finansiell kapasitet til å gjennomføre oppdraget. 
 

Krav Dokumentasjonskrav 

Soliditet og finansiell kapasitet 
 
Det kreves tilfredsstillende økonomisk 
kapasitet til å gjennomføre oppdraget.  
Egenkapitalen skal være tilfredsstillende. 

Foretakets årsregnskap og årsberetning for 2021, 
samt nyere opplysninger som har relevans for 
foretakets regnskapstall. 
Øvrige forhold som kan ha økonomiske 
konsekvenser. 
 
Dersom bedriften er nystartet kan økonomisk 
soliditet og kapasitet sannsynliggjøres på annen 
måte. 
 

Tilbyders omsetning 

Tilbyders gjennomsnittlige årlige omsetning 
bør være minst like stor som den 
årsomsetning kontrakten vil generere. 

 

Opplysninger om omsetning de siste tre årene. 
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Tilbyderens tekniske og faglige kapasitet 

Krav Dokumentasjonskrav 

Sentral godkjenning eller dokumentert 
kompetanse som angitt i SAK kapittel 11 eller 
tilsvarende i følgende godkjenningsområder 
og tiltaksklasser: 

UTF: 
- Innmåling og utstikking av tiltak, 

tiltaksklasse 2 
- Veg- og grunnarbeider, tiltaksklasse 2 
- Vannforsynings- og avløpsanlegg, 

tiltaksklasse 2 
 

Sentral godkjenning eller annen dokumentasjon 
som dokumenterer tilstrekkelig kompetanse for 
tiltaksklasse 2. 

Der foretaket ikke selv har de nødvendige 
kvalifikasjoner men hvor de støtter seg på andre 
leverandører for å bli kvalifisert, skal tilsvarende 
dokumentasjon for disse legges fram, inklusive 
nødvendige forpliktelseserklæringer. 

Foretaket skal ha tilfredsstillende tekniske og 
faglige kvalifikasjoner fra tilsvarende type 
oppdrag. 

 

 

 

 

 

 
Tilfredsstillende kompetanse hos 
nøkkelpersonell som inngår i 
oppdragsorganisasjonen. Dokumentasjon skal 
minst oppgis for prosjektleder/ 
anleggsleder(e), formann/formenn og 
HMS/KS-ansvarlig. 
 
ADK1-personell skal være tilstede til enhver 
tid ved utførelse av ledningsarbeid. 
Sveisearbeider for PE-ledninger skal utføres av 
sertifiserte sveisere. Ved sprengningsarbeider 
skal det benyttes skytebas med 
sprengningssertifikat.  

Liste over relevante oppdrag som er utført i løpet av 
de siste 5 år. Listen skal inneholde informasjon om 
arbeidenes omfang og referanseperson. 

Der foretaket ikke selv har de nødvendige 
kvalifikasjoner, men hvor de støtter seg på andre 
leverandører for å bli kvalifisert, skal tilsvarende 
dokumentasjon for disse legges fram. 

Oppdragsgiver kan henvende seg til oppgitt 
referanse for prosjekt(ene). 

 

Organisasjonsplan 
 
Opplysninger om utdanning og faglige 
kvalifikasjoner hos entreprenørens nøkkelpersonell, 
for eksempel CV. 
 
 
ADK1-sertifikat 
 
Sertifikat for sveisearbeider 
 
Sprengningssertifikat for skytebas  
 
Der foretaket ikke selv har de nødvendige 
kvalifikasjoner, men hvor de støtter seg på andre 
leverandører for å bli kvalifisert, skal tilsvarende 
dokumentasjon for disse legges fram. 
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Krav Dokumentasjonskrav 

Et kvalitetssikrings-/ styringssystem  Redegjørelse for foretakets kvalitetssikrings-
/styringssystem. Dersom det foreligger ISO-
sertifisering eller tilsvarende er det tilstrekkelig at 
dette dokumenteres. 

Et miljøstyringssystem  Redegjørelse for foretakets miljøstyringssystem. 
Dersom det foreligger ISO-sertifisering eller 
tilsvarende er det tilstrekkelig at dette 
dokumenteres.  

Krav til bruk av lærlinger Det stilles krav at leverandøren i løpet av 
kontraktsperioden skal være en offentlig godkjent 
lærebedrift og følgelig også være villig til å ta inn 
lærlinger på aktuelle fagområder. Leverandører som 
ikke er godkjent ved kontraktsinngåelse, skal i 
kontraktsperioden tilknyttes en godkjent 
lærlingordning dersom det er behov for 
lærlingplasser innenfor fagområdet. 

3.3 Krav til tilbudet 

Tilbudet skal sendes digitalt, være datert og underskrevet av tilbyder. I tilbudets priser skal alle 
kostnader forbundet med leveransen være inkludert. Hva som skal vedlegges tilbudet, fremgår av 
kap. 5.3. 

3.4 Tildelingskriterier 

Oppdragsgiver vil velge det tilbud som tilfredsstiller kvalifikasjonskravene og har lavest pris.  
Oppdragsgiver vil vurdere omfang og konsekvens av eventuelle forbehold mot avtalevilkårene, 
samt eventuelle forutsetninger og krav fra tilbyder. Det vil skjønnsmessig bli vurdert om disse 
forholdene antas å ha økonomisk verdi. 
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4. KONTRAKTSBESTEMMELSER 

4.1 Generelle kontraktsbestemmelser 

Som generelle kontraktsbestemmelser gjelder NS 8406 "Forenklet norsk bygge- og 
anleggskontrakt” (NS 8406:2009). Følgende formularer benyttes: 

• NS 8406 A Byggeblankett. Kontrakt for utførelse av bygg- og anleggsarbeider. 

4.2 Spesielle kontraktsbestemmelser 

Spesielle kontraktsbestemmelser gjelder i tillegg til de generelle bestemmelsene i NS8406.  Ved 
konflikt gjelder de spesielle bestemmelsene foran bestemmelsene i NS8406.  Det er henvist til 
punkter i standarden. 
 
Pkt 4 Kontraktsdokumenter 
Punktet suppleres med: Er det motstrid mellom dokumentene som er nevnt, gjelder beskrivelsen 
foran tegningene. 
 
Pkt 6 Byggemøter 
Punktet suppleres med: Det vil bli holdt jevnlige byggemøter i anleggsperioden. Møtereferat føres 
av byggeleder. I tillegg må entreprenør påregne deltakelse i møte for gjennomgang av prosjektet 
før anleggsperioden starter. Byggemøter holdes hos byggherre, Øyer kommune.  
 
Pkt. 8 Sikkerhetsstillelse 
Erstattes i sin helhet med: Entreprenøren skal stille sikkerhet for oppfyllelsen av sine 
kontraktsforpliktelser i utførelsestiden og reklamasjonstiden. Byggherren plikter ikke å betale 
avdrag før han har mottatt entreprenørens sikkerhetsstillelse. 
 
Sikkerheten for entreprenørens kontraktsforpliktelser i utførelsestiden skal utgjøre 10 % av 
kontraktssummen. Når kontraktarbeidet er overtatt reduseres sikkerheten til 5 % av 
kontraktssummen for forhold som påberopes de første 3 år av reklamasjonstiden. Sikkerheten 
nedtrappes deretter til 3 % for forhold som påberopes de siste 2 år av reklamasjonstiden. 
 
Sikkerheten skal stilles som selvskyldnerkausjon fra bank, forsikringsselskap eller annen 
finansinstitusjon. Garantistens ansvar skal ikke være begrenset ved forbehold om eventuell 
manglende premiebetaling eller annet mislighold fra den som stiller sikkerheten. 
 
Byggherren stiller ikke sikkerhet. 
 
Pkt. 9 Forsikring 
Siste setning i 3. ledd strykes og erstattes med: 
Forsikringsbevisene skal forelegges byggherren for kontroll før kontraktsinngåelse. Slik kontroll 
fritar ikke entreprenøren risikoen for at forsikringene er dekkende. 
 
Pkt. 13 Forhold på byggeplassen 
Suppleres med nytt punkt 13.5 Byggeplassledelse: 
Entreprenøren skal i nødvendig utstrekning lede arbeidet på byggeplassen selv eller ved en person 
med tilstrekkelig fagkyndighet. Dersom det i kontraktsgrunnlaget er stilt krav om en nærmere 
angitt byggeplassledelse, kan entreprenøren ikke uten godkjenning skifte ut denne. 
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Pkt. 18.1 Byggherrens medvirkningsplikt 
Punkt a) suppleres med: 
Entreprenøren er ansvarlig for måltaking og innmåling av eksisterende anlegg og nyanlegg som er 
nødvendig for hans arbeid. 
 
Pkt. 23.1 Indeksregulering. Endring av offentlige gebyrer og avgifter 
Erstattes i sin helhet med: Kontraktssummen og kontraktens enhetspriser er faste og reguleres ikke 
for lønns- og prisendring. 
 
Pkt. 23.2 Mengdekontroll 
Punktet erstattes med: 
Entreprenøren skal kontrollere at oppgitte mengder for materiell stemmer med tegningene og 
beskrivelsen før igangsetting/bestilling. 
Oppgitte mengder er regulerbare hvor intet annet er angitt. Endelig avregningssum bestemmes på 
grunnlag av tilbudets enhetspriser, og de oppmålte/prosjekterte og kontrollerte mengder etter 
angitte måleregler. Terreng og eventuelt fjell skal registreres som grunnlag for avregning. Dette 
skal gjøres av entreprenøren. Hvis ikke legges kontraktens masser til grunn. 
 
Kopier av ny - opptegnede profiler overleveres byggherren mens de er kontrollerbare. 
 
Pkt. 23.3 Fakturering og betaling 
Punktet suppleres med: Entreprenøren skal spesifisere hver faktura slik at disse til enhver tid 
gjenspeiler totalt akkumulert produksjon på byggeplassen. Entreprenøren skal bruke egen 
fakturaforside, men følgende må fremgå: 
 
Akkumulert produksjon (eks. mva.):  Kr. 
÷ innestående beløp (eks. mva.):  Kr. 
÷ tidligere fakturert (eks. mva.):  Kr.   
Fakturasum eks. mva.   Kr.   
+ Avgift (dokumenteres ved bilag)  Kr.   
 
Fakturert i perioden, totalt   Kr.    
 
Faktura skal ha vedlegg som viser totalt påløpte kostnader for postene i kontrakten, og sum påløpt 
for perioden som faktureres. 
 
Sluttnota for tilleggsarbeider skal sendes innen 14 dager etter at tilleggsarbeidet er utført. 
 
Fakturarettigheter kan ikke overdras til andre uten byggherrens skriftlige samtykke. 
 
Pkt. 24.5 Delovertakelse 
Punktet erstattes i sin helhet med: For å sikre abonnentene vannforsyning forbeholder byggherren 
seg retten til å ta nødvendige deler av kontraktarbeidet i bruk før overtakelsen, uten 
gjennomføring av delovertakelse og i takt med utført arbeid. Entreprenørens plikt til å holde hele 
kontraktarbeidet forsikret gjelder frem til overtakelsen av hele kontraktarbeidet. 
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4.3 Øvrige kontraktsbestemmelser 

4.3.1 Generelt 

Bestemmelsene i kapittel 4.3 er supplerende kontraktsbestemmelser utover hva som er gitt i 
kapittel 4.1 og 4.2, og de gjelder foran de generelle bestemmelsene i NS8406 der hvor det er avvik. 

4.3.2 Eksisterende terreng/vegetasjon, mm. 

Entreprenøren må ikke foreta inngrep ut over det som er vist på tegningene eller omtalt i 
beskrivelsen, uten at tillatelse fra byggherren er innhentet på forhånd. Gjør entreprenøren seg 
skyldig i brudd på denne bestemmelse, plikter han å utbedre skade etter byggherrens anvisninger 
uten ekstra omkostninger for byggherren. 

4.3.3 Drift av eksisterende anlegg i byggeperioden 

Entreprenøren må selv ta kontakt med kabeletater for å få påvist kabler, samt registrere øvrige 
forhold ved eksisterende anlegg som kan komme i konflikt med anleggsarbeidene. Luftlinjer og 
jordkabler krysser i området. Entreprenøren må innhente tillatelse fra kabeletater ved graving i 
nærheten av kabler før arbeidene igangsettes, og har selv ansvaret for evt. kabelbrudd og skader 
på fundamenter for stolper. 
 
Eksisterende vannforsyning og avløp skal være i full drift under hele anleggsperioden.  
 
I hele ombyggingsperioden skal vannet som leveres fra byggherrens anlegg overholde kravene i 
drikkevannsforskriften, og byggherren aksepterer derfor ingen form for forurensning av 
drikkevannet med parasitter/bakterier/virus, kjemikalier eller annen forurensning. Materialer, 
smøremidler/slipemidler, verktøy og annet utstyr som skal benyttes må ikke forurense 
drikkevannet. Før nytt utstyr settes i drift skal det desinfiseres. Rør skal i tillegg kontrolleres 
innvendig for fremmedlegemer. Byggherren aksepterer ikke uventet avbrudd i eksisterende 
vannforsyning. Dersom entreprenøren er skyld i ikke planlagt avbrudd eller forurensning av 
drikkevannet, må entreprenøren være forberedt på å dekke byggherrens utgifter. 

4.3.4 Helse, miljø og sikkerhet 

4.3.4.1 Generelt 
Entreprenørene skal drive et systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid jf. forskrift 6. desember 
1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 
(Internkontrollforskriften). 
 
Byggherren skal til enhver tid ha anledning til å gjennomføre revisjoner av entreprenørens HMS-
system for prosjektet. Planlagte revisjoner skal varsles til entreprenørene innen rimelig tid. 
 
Entreprenørene skal uten ugrunnet opphold varsle byggherren dersom Arbeidstilsynet eller andre 
tilsynsmyndigheter har foretatt kontroll eller gitt pålegg om å stoppe arbeidet, utbedre systemfeil 
eller liknende som har betydning for gjennomføring av bygge- eller anleggsarbeidet. 
 

4.3.4.2 Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø – SHA 
Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ivaretar både prosjekteringsfasen og gjennomføringsfasen, 
og skal følge prosjektet fram til ferdigstillelse. SHA-plan utarbeidet i prosjekteringsfasen følger 
vedlagt konkurransegrunnlaget. 
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SHA-planen ajourføres av byggherren, og ajourført SHA-plan skal til enhver tid være tilgjengelig for 
begge parter. Entreprenøren skal levere relevant informasjon om sin virksomhet (risikovurderinger, 
sikkerjobbanalyse, endringer og andre relevante dokumenter), til byggherren slik at byggherren 
kan ajourholde SHA-planen. 
 

4.3.4.3 Stoffkartotek 
Entreprenøren sørger for at det opprettes og vedlikeholdes et felles stoffkartotek med datablader 
og informasjon om helse- og miljøfarlige stoffer som brukes og oppbevares på bygge- eller 
anleggsplassen i henhold til Stoffkartotekforskriften og Arbeidsmiljøloven. Informasjonen skal være 
på norsk og være kortfattet og lett forståelig. 
 
Entreprenøren skal sørge for at arbeidstakerne og underentreprenørene har lett adgang til 
stoffkartoteket. 
 

4.3.4.4 Førstehjelpsutstyr/beredskapsutstyr 
Entreprenøren er ansvarlig for at hensiktsmessig og tilstrekkelig førstehjelps- og beredskapsutstyr 
er tilgjengelig på bygge- eller anleggsplassen. Utstyret skal være tydelig merket, og det skal fungere 
som forutsatt. 
 
Plassering og bruk av utstyret skal være kjent for alle som arbeider på bygge- eller anleggsplassen. 
 

4.3.4.5 Personlig verneutstyr 
For alt arbeid skal det benyttes vernetøy som er CE-merket. 
 
For arbeid ved veg kreves verneklasse 3 (for eksempel jakke i verneklasse 2 + bukse i verneklasse 
1).  Alle arbeidere skal benytte hjelm og vernefottøy.  Briller skal benyttes ved sveising, bruk av 
vinkelsliper og ved andre aktiviteter der materiale kan sprute opp. 
 
Besøkende skal som minimum benytte hjelm, eller de skal benytte verneutstyr i samsvar med 
stedlige bestemmelser. 
 
Øvrig personlig verneutstyr benyttes i tråd med krav i HMS-plan.  Der det er behov for slikt utstyr er 
den enkelte entreprenør også ansvarlig for å påse at andre i nærheten benytter slik beskyttelse, 
eller at området avsperres i tilstrekkelig omfang. 
 

4.3.4.6 Oversiktslister 
Entreprenøren skal føre en oversiktsliste over alle som utfører arbeid for virksomheten på bygge- 
eller arbeidsplassen.  Oversiktslisten skal føres og kontrolleres daglig og inneholde følgende 
opplysninger: 

• Navn og adresse på bygge- eller anleggsplassen 

• Navn på byggherrens representant 

• Navn på entreprenører (arbeidsgiver eller enmannsbedrifter) eller for innleide 
arbeidstakere navnet på innleievirksomheten 

• Organisasjonsnummer for registreringspliktige virksomheter 

• Navn og fødselsdato på alle som utfører arbeid på bygge- eller anleggsplassen 
 
Listene kan føres og oppbevares elektronisk, dersom dette skjer på forsvarlig måte. 
Utskrift av oppdatert oversiktsliste skal til enhver tid være tilgjengelig på anleggskontoret. 
Entreprenøren skal oppbevare listene i seks måneder etter at bygge- eller anleggsarbeidet er 
avsluttet. 
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Personer som leverer varer til prosjektet og andre som i kortere perioder (minutter eller få timer i 
løpet av dagen) befinner seg innenfor bygge- og anleggsplassen, skal ikke føres inn i 
oversiktslistene. 
 

4.3.4.7 Vernerunder 
Entreprenøren skal gjennomføre vernerunder (hver annen uke). 
 
Entreprenøren fører referat fra vernerundene og distribuerer disse til koordinator for utførelsen og 
med kopi til byggherren og samtlige firmaer på bygge- eller anleggsplassen. 
 
Det er å foretrekke at vernerundene avvikles i forkant av byggemøte, slik at evt. vesentlige mangler 
påpekt i vernerunde, kan tas opp som sak i etterfølgende byggemøte. 
 

4.3.4.8 Sertifikater, vedlikehold og kontroll av utstyr 
Entreprenøren sørger for at det utarbeides en oversikt over sertifikater og godkjenninger for utstyr 
og maskiner som skal benyttes ved bygge- og anleggsplassen. Sertifikater skal ligge i maskinen eller 
sammen med utstyret. I tillegg skal kopi oppbevares i perm på anleggskontoret. Maskiner og utstyr 
som mangler slik dokumentasjon skal bortvises fra anleggsplassen. 
 
Entreprenøren(e) skal gjennomføre regelmessig vedlikehold og kontroll av utstyr og maskiner for å 
kunne rette opp feil som kan påvirke arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. 

4.3.5 Lønns- og arbeidsvilkår 

For avtaler som omfattes av forskrift 8. februar 2008 nr. 112 om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige 
kontrakter gjelder følgende: 
 
Entreprenøren skal sørge for at ansatte i egen organisasjon og ansatte hos eventuelle 
underleverandører ikke har dårligere lønns- og arbeidsforhold enn det som følger av 
landsomfattende tariffavtale eller det som er normalt for vedkommende sted og yrke. Dette 
gjelder bare for ansatte som direkte medvirker til oppfyllelse av entreprenørens forpliktelser under 
avtalen. 
 
Alle avtaler entreprenøren inngår og som innebærer utførelse av arbeid under denne avtalen skal 
inneholde tilsvarende forpliktelser. 
Dersom entreprenøren ikke oppfyller denne forpliktelsen, har byggherren rett til å holde tilbake 
deler av kontraktssummen, tilsvarende ca. 2 (to) ganger innsparingen for entreprenøren, inntil det 
er dokumentert at forholdet er brakt i orden. 
 
Entreprenøren skal på forespørsel fra byggherren legge frem dokumentasjon om de lønns- og 
arbeidsvilkår som blir benyttet. Byggherre og entreprenør kan hver for seg kreve at opplysningene 
skal legges frem for en uavhengig tredjepart, som byggherren har gitt i oppdrag å undersøke om 
kravene i denne bestemmelsen er oppfylt. Entreprenøren kan kreve at tredjeparten skal ha 
undertegnet en erklæring om at opplysningene ikke vil bli benyttet for andre formål enn å sikre 
oppfyllelse av entreprenørens etter denne bestemmelsen. Dokumentasjonsplikten gjelder også 
underleverandører. 
 
Dersom en uavhengig tredjepart kommer til at kravene i denne bestemmelsen ikke er oppfylt, og 
entreprenøren bestrider dette, kan byggherren kreve at entreprenøren og underleverandører 
legger frem dokumentasjon for byggherren om de lønns- og arbeidsvilkår som blir benyttet. 
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4.3.6 Antikontraktørklausul – innleid arbeidskraft 

Arbeidet skal utføres av entreprenøren og dennes ansatte i tjenesteforhold eventuelt av 
underentreprenør og dennes ansatte i tjenesteforhold. Det forutsettes at all innleid arbeidskraft er 
lovlig (også med hensyn til internkontroll og bedriftshelsetjeneste), og at arbeidet utføres av 
ansatte i tjenesteforhold. 
 
Entreprenøren skal til enhver tid kunne dokumentere at den anvendte arbeidskraft, (også innleid 
arbeidskraft), oppfyller kontraktens bestemmelser. Dokumentasjonskravet omfatter også 
underentreprenør og dennes personell. 
 
Byggherren kan kreve dagmulkt dersom entreprenøren selv eller noen av hans underentreprenører 
benytter ulovlig eller ikke kontraktsmessig arbeidskraft og forholdet ikke har blitt rettet innen en 
frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Mulkten løper fra fristen går ut til forholdet tar slutt. 
Mulkten skal være 1 promille av kontraktsummen, men ikke mindre enn kr 1.000,- pr. hverdag. Hvis 
forholdene fortsatt ikke blir rettet opp har byggherren rett til å heve kontrakten etter reglene i 
NS8406 pkt. 29. 
 
Ved bruk av ulovlig eller ikke kontraktsmessig arbeidskraft kan entreprenøren utelukkes fra arbeide 
for byggherren for inntil et år regnet fra byggherrens varsling om forholdet. 

4.3.7 Uttalelser til pressen 

Entreprenøren skal ikke uttale seg til presse etc. om forhold vedrørende anlegget uten på forhånd å 
ha konferert med byggherren. Generelt skal han henvise til byggherren i slike saker. 
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5 TILBUDSOPPLYSNINGER, PRISSKJEMA 

5.1 Underleverandører 

Entreprenøren skal nedenfor oppgi de firmaer som er aktuelle underentreprenører og 
underleverandører på prosjektet: 
 

 
Underentreprenører 

 
Fagområde/leveranse 

 
Firma 

Landmåling 
 

Tetthetsprøving 
 

Rørinspeksjon 
 

Desinfeksjon rør 
 

Grossist VA-materiell 
 

 
 

 
Leverandører av materiell 

 
Materiell 

 
Fabrikat 

Betongkummer 
 

Sluseventiler 
 

Rørdeler vannkummer 
 

Plastrør 
 

 
 

 

 
Tilbyder står selv ansvarlig for underleverandørers oppfyllelse av kontraktsforpliktelser. 
 

5.2 Byggeplassledelse 

Tilbyder fører opp de personene som vil være ansvarlige representanter for gjennomføring av 
denne entreprisen. CV skal vedlegges. 
 

Funksjon Navn 

Prosjektansvarlig:  

Anleggsleder:  

HMS-ansvarlig:  
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5.3 Dokumentasjon 

Undertegnede entreprenør erklærer å ha gjennomgått konkurransegrunnlaget samt å ha 
kontrollert at alle angitte sider og dokumenter er med i det utleverte tilbudssett. Videre bekrefter 
undertegnede at følgende er gjennomgått og er vedlagt i utfylt stand: 
 

 
Dokument 

Vedleggs 
nr. 

 
Sign 

1. Forpliktende tilbudsbrev med tilbudssum   

2. Tilbudsopplysninger og prisskjema (kap.5) er komplett utfylt og 
signert  

  

3. Beskrivende mengdeoppstilling er utfylt. Alle enhetspriser er utfylt.   

4. Priset mengdeoppstilling som *.xml-fil iht. NS3459 utg 3, eller Gprog 
Linker (*.gap) fil 

  

5. MVA- og skatteattest   

6. Foretakets årsregnskap og årsberetning for 2021, samt nyere 
opplysninger som har relevans for foretakets regnskapstall 

  

7. Dokumentasjon for nystartede firma ihht kap. 3.2   

8. Organisasjonsplan og CV for nøkkelpersonell   

9. Referanseliste med viktigste leveranser siste 3 år   

10. Sertifikater for ADK-1   

11. Sertifikat for sveisearbeider av PE-ledninger   

12. Sprengningssertifikat for skytebas   

13. Redegjørelse for foretakets system for kvalitetssikring   

14. Forpliktelseserklæring fra underleverandører   

15. Redegjørelse for foretakets system for miljøstyring   

 
Alle poster må signeres for at tilbudet skal være komplett. Manglende dokumenter kan gi grunn for 
byggherren til å avvise eller forkaste tilbudet etter konkurransereglene for denne entreprisen. 
 
Tilbudet skal leveres i 1 eksemplar av utfylt konkurransegrunnlag med forpliktende tilbudsbrev og 
vedlegg via Mercell som beskrevet tidligere. 
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5.4 Prissammenstilling 

Kapittel 1 Rigg og drift kr 

Kapittel 2 Markrydding, istandsetting kr 

Kapittel 3 Grøftearbeider kr 

Kapittel 4 VA-anlegg i grunnen kr 

Kapittel 5 Opsjon 1 – Stikkledning til Klokkerstien 1 kr 

Kapittel 6 Regningsarbeider kr 

 
Tilbudssum eks. merverdiavgift 

 
kr 

 
Merverdiavgift, 25% kr 

 
Tilbudssum inklusive merverdiavgift kr 

 
 
 
Tilbyder bekrefter at kostnader forbundet med alle nødvendige sikkerhetstiltak er tatt med i dette 
tilbudet. 
 
 
 

Sted 
 
 

 Dato 

Stempel, underskrift 
 
 

Organisasjonsnummer:  

 
Fullstendig firmanavn: 

 
 

 
Fullstendig adresse: 

 
 

 
Postnummer og –sted: 

 
 

 
Telefonnummer og kontaktperson: 

 
 

 

 


