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1. BYGGHERRENS ORGANISASJON 

1.1 Byggherrens kontor 

Byggherrens adresse: 

Norges vassdrags- og energidirektorat  

Postboks 5091, Majorstua 

0301 Oslo 

 

Besøksadresse: Abels gate 9, 7030 Trondheim  

 

Faktura skal sendes elektronisk som angitt i pkt. 6. 

1.2 Byggherrens representant 

Byggherrens representant er:  

Prosjektleder  

E-postadresse:  

 

Byggherrens representant kan også oppnevne andre personer som kan opptre på vegne av ham/henne i 

gjennomføringen av kontraktarbeidet. 

 

2. ENTREPRENØRENS ORGANISASJON 

2.1 Entreprenørens kontor 

 

Firma: xxx 

Besøksadresse: xxx 

Telefon: xx xx xx xx 

E-post: xxx 

2.2 Entreprenørens representant 

Entreprenørens representant er:  

[navn] 

E-postadresse: 

 

Entreprenørens representant skal godkjennes av Oppdragsgiver og være utnevnt ved kontraktsinngåelse. 

Representanten skal ha myndighet til å forplikte og representere Entreprenøren i alle forhold som vedrører 

kontrakten. 

 

2.3 Entreprenørens organisasjon 

Entreprenøren skal ha en organisasjon som er tilpasset direkte kontakt med Byggherrens organisasjon. 

 

Entreprenørens organisasjonsplan skal være oppdatert i samsvar med den til enhver tid gjeldende 

organisasjonen. Oppdatert organisasjonsplan skal til enhver tid være tilgjengelig for Byggherren. 

 

Byggherrens godkjennelse av Entreprenørens organisasjonsplan fritar ikke Entreprenøren for det fulle ansvar for 

kvaliteten og kapasiteten i hans organisasjon. 

 

Entreprenøren skal på eget initiativ og for egen regning skifte ut personell som opptrer på en klanderverdig 

måte eller som viser seg uegnet til å utføre sine arbeidsoppgaver.  

 

Dersom Byggherren oppdager at personell hos Entreprenøren opptrer klanderverdig, eller av andre grunner er 

av den oppfatning at personell ikke er egnet til å utføre eller ta ansva  for tildelte arbeidsoppgaver, kan 
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Byggherren kreve at vedkommende blir fjernet fra oppdraget. Kravet skal være skriftlig og begrunnet. Kostnader 

knyttet til slik utskifting skal bæres av Entreprenøren. 

 

3. KOMMUNIKASJON 

3.1 Korrespondanse og krav om skriftlighet  

Alle forhold som kan ha innvirkning på kontrakten skal meddeles skriftlig til Byggherrens representant. E-post 

gjelder som skriftlig kommunikasjon. 

 

Byggherren skal som hovedregel adressere all korrespondanse til Entreprenørens representant. Byggherren kan 

adressere korrespondanse til Entreprenørens selskapsledelse når han finner dette nødvendig. 

 

All korrespondanse skal merkes med kontraktsnummer og eventuelt endrings-/bestillingsnummer som er avtalt 

mellom partene. Korrespondanse skal innledningsvis angi hva saken gjelder, samt om saken er av informativ 

karakter eller om det forventes svar.  

3.2 Språk 

3.2.1 Kontraktspråk 

Kontraktspråket skal være norsk. All formell kommunikasjon under gjennomføring av kontrakten skal være på 

norsk. Entreprenøren må belage seg på også å kommunisere på engelsk med tilknyttede aktører. 

3.2.2 Språk ved utførelse 

Entreprenøren er selv ansvarlig for språkforståelse, eventuelle oversettelser, språkopplæring og bruk av tolk, 

inklusive kostnader forbundet med dette. 

4. MØTER  

Entreprenørens deltakelse i møter eller arbeid som nevnt i pkt. 4 gir ikke rett til ekstra godtgjørelse eller 

vederlag. Entreprenøren er heller ikke berettiget til ekstra godtgjøring for reiser, forberedelser og etterarbeider 

mv. 

4.1 Bygge-, status- og fremdriftsmøter  

Entreprenøren skal være til stede på befaringer og byggemøter, når det kalles inn og oppmøte kreves. 

Byggherren kaller inn til møter ved behov.  

4.2 Deltagelse i andre møter 

Etter ønske fra Byggherren skal Entreprenøren delta i andre møter som har med prosjektet og arbeidet å gjøre. 

 

5. RAPPORTERING 

5.1 Månedsrapport 

Entreprenøren skal etterskuddsvis hver måned rapportere for de arbeider som er utført.  

5.2 Rapport fra vernerunde 

Rapport fra vernerunder skal fortløpende gjøres tilgjengelig på Byggherrens webhotell, for tiden Holteportalen. 

5.3 Sluttrapport 

Før oppdraget avsluttes skal Entreprenøren utarbeide en sluttrapport som inneholder en oppsummering av 

viktige erfaringer fra gjennomføringen av entreprisen.  
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6. FAKTURERING 

Fakturaene skal merkes med prosess- og anleggsnummer i henhold til bestilling- og avropsskjema.  

 

Fakturering skjer 1 gang pr mnd., med 30 dagers kreditt.  

 

Faktura skal sendes som EHF til DFØ.  

 

NVE Fakturamottak DFØ 

PB 4746 Torgarden 

7468 Trondheim 

Organisasjonsnummer: 970 205 039 

Merk: [Prosess/anlegg og avropsnummer] 

 

Entreprenør skal etterkomme Byggherrens krav til faktura som angitt over. Fakturaer og grunnlag for disse som 

ikke er i henhold til Byggherrens krav, vil bli returnert og skal ikke renteberegnes.   

 

Mer informasjon om fakturering til NVE finnes her: https://www.nve.no/om-nve/elektronisk-faktura-til-nve/ 

 

7. KVALITETS- OG INTERNKONTROLL 

7.1 Generelt 

Byggherren har rett til å foreta revisjon (system og fagrevisjon) og verifikasjon av Entreprenørens og eventuelle 

underentreprenørers kvalitetssikring, HMS og RAMS arbeid. Kostnader med utlevering av dokumenter osv. skal 

dekkes av Entreprenør.  

7.2 Avviksbehandling 

Alle avvik skal fortløpende meddeles arbeidsleder og anleggsleder. 

 

 


