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D1 Beskrivelse 15.02.2023

**% Spesiell Beskrivelse ***

Struktur pa kravspesifikasjonen
Beskrivelsen av drifts- og vedlikeholdsoppgavene med tilhgrende standard for drift og vedlikehold er
innenfor hver prosess i den prosessvise kravspesifikasjonen i dette kapittel bygd opp som vist nedenfor:

a) Omfang

Beskrivelse av hva prosessen omfatter.

Oversikt over objekter knyttet til prosessene er angitt i kap. D2-S15. Oversikten med tilhgrende
detaljering er ikke nedvendigvis komplett.

b) Materialer

c) Utforelse

Krav til funksjon, standard, tiltak og utferelse er bygd pa handbok R610 Standard for drift og vedlikehold
av riksveger.

Kravene er like for alle veger og vegtyper hvis ikke annet er beskrevet. Krav til vegbane gjelder ogsa til
gvrige ferdselsareal hvis ikke annet er beskrevet.

d) Toleranser
e) Preving, kontroll
x) Mengderegler

For alle punkter a) - x) vil kap. D2 og/eller spesiell beskrivelse kunne utfylle spesifikasjonen av den
enkelte prosess. Krav til dokumentasjon, rapportering og utferelse finnes ogsa i kap. A ogi kap. C.

Hver prosess er knyttet mot en eller flere stedkoder. 3 ulike stedkoder kan vere aktuelle for denne
kontrakten:

» alle vegtyper i kontrakten = allevt

+ fylkesveg = fv18No fylkesveg Nordland

o fylkes G/S-veg = fv18zN fylkes-g/s-veg

Stedkoden fylkes-g/s-veg gjelder for alle g/s-veger som inngar i kontrakten.
Stedkoden fylkesveg gjelder for alle gvrige veger som inngér i kontrakten.
Stedkoden for «alle vegtyper i kontrakten» gjelder for alle veger som inngar i kontrakten.

Den enkelte stedkode kan ha underinndeling med elementkoder for ytterligere detaljering. Dersom
vegtypen/stedkoden er oppdelt/underinndelt i elementkoder, skal all prising for vedkommende arbeid skje
pa elementkodeniva. For gvrig skjer prisingen pa stedkodeniva.

Hierarkisk oppbygging av prosesser med underinndelingsprinsipper

Oppbyggingen folger prinsippene fra handbok R761 Prosesskode 1.

For tolking av forholdet mellom beskrivelsestekster pa heyere og lavere prosessniva gjelder:

Omfang beskrevet i en prosess pa et hagyere niva gjelder ogsé for et lavere niva. Unntak fra dette gjelder
der det er angitt ny eller avgrensende tekst pa et lavere niva.

Mengderegler og krav til materialer, utferelse, preving, kontroll og toleranser angitt pa et heyere niva
gjelder ogsa for et lavere niva. Unntak fra dette gjelder nér beskrivelse pa et hayere niva star i motstrid til
beskrivelse pa et lavere niva.

Prisgrunnlag og maleregler
Kap. C3 pkt. 29 inneholder spesielle bestemmelser for hva enhetsprisene for hver prosess skal omfatte. I
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tillegg gjelder kontraktens gvrige bestemmelser for hva enhetsprisene for hver prosess skal omfatte.

@vrige bestemmelser

For rundsumprosesser har den utferende funksjonsansvar i kontraktsperioden og i reklamasjonsperioden.
Ogsé pé enkelte prosesser med annen enhet enn rundsum tillegges den utferende funksjonsansvar, hvilke
prosesser dette gjelder, fremgar av prosessbeskrivelsen. @Qvrige prosesser utferes etter avtale med
byggherren.

Generelt gjelder at kostnadene for folgearbeider skal vere inkludert i prisen for den aktuelle prosessen
dersom ikke annet er angitt spesielt eller avtalt. Folgearbeider er arbeider som folger som konsekvens av
den aktuelle drifts- og vedlikeholdsoppgaven som nedvendig forarbeid eller etterarbeid. Folgearbeider er
ogsa arbeid pa et objekt som folge av at standarden for dette objektet ikke lenger er tilfredsstilt pd grunn
av arbeid utfort pa objektet eller pa et annet objekt.

Avvik som oppstar ved utferelse av inspeksjon, drift og vedlikehold skal utbedres umiddelbart. For gvrige
avvik gjelder krav til beredskap og sikring iht. prosess 18.3 og krav til utbedring iht. kap. C3 pkt. 4,
dersom annen tiltakstid for utbedring ikke framkommer pa den aktuelle prosessen.

Arbeidene skal utferes i samsvar med gjeldende norske lover, offentlige forskrifter og regler.
Entreprengren ma selv vurdere metode og sikkerhet ved utfarelse, uavhengig av méleregler etc.
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1 FORBEREDENDE TILTAK OG GENERELLE
KOSTNADER
18 Drift og vedlikehold - generelt
18.1 Spesiell rapportering av gassutslipp og gassutslippsrelaterte
forbruksdata

a) Omfatter alle kostnader knyttet til rapportering iht. krav i kap. C3 pkt.
43.11 som ikke er inkludert i annen prosess.

c) Rapportering skal skje manedlig iht. krav i kap. C3 pkt. 43.11.
X) Kostnad angis som rund sum.

18.1 Alle vegtyper i kontrakten
allevt
18.2 Inspeksjon

18.21 Generell inspeksjon
a) Omfatter generell inspeksjon.

Prosessen gjelder alle objekter og andre forhold gitt i D2-1D1821a.

c) Generell inspeksjon skal:
- Sikre funksjon for vegnett og objekter og fastlegge avvik.
- Oppdage akutte skader og skadeutvikling.
- Serge for registrering av generell tilstand pa vegnett og objekter samt
forhold som kan pavirke trafikksikkerhet og framkommelighet.
- Initiere preventive tiltak for & begrense skadeomfang og konsekvenser
samt a sikre funksjon ved varslede veerhendelser.
- Gi innspill til planlegging av drifts- og vedlikeholdstiltak.

Generell inspeksjon skal utfgres iht. spesifikasjon gitt i D2-ID1821a.
Generell inspeksjon skal i hovedsak utfgres som visuell kontroll fra bil
som kjgres i sakte fart pa vegen, men med stopp for inspeksjon til fots av
enkelte objekter/strekninger som ikke kan besiktiges fra bilen. For
utvalgte objekter skal det giennomfgres en enkel funksjonskontroll.

Generell inspeksjon skal giennomfgres ukentlig.

Alle avvik som blir avdekket, men ikke rettet pa stedet, skal rapporteres
pa skjema R2 i ELRAPP senest dagen etter at inspeksjonen er utfgrt.

Entreprengren skal utarbeide samleoversikter (skjema R20 i ELRAPP)
over utfgrte inspeksjoner i en to-ukersperiode. Samleoversikten skal vise
utfgrte inspeksjoner med vegstrekning, dato og prosess som er inspisert
samt oversikt over registrerte avvik med status. Oversikten skal ogsa
omfatte plan for utbedring av avvik som inngar i entreprengrens
kontraktansvar og som ikke er utbedret. Samleoversikten skal sendes
byggherren i ELRAPP innen en uke etter utlgpet av to-ukersperioden.

X) Kostnad angis som rund sum.

**% Spesiell Beskrivelse ***

a) For folgende veier skal inspeksjon gjennomferes hver uke.

e FV7372 S1D1 m 0 - m 8 180 (Langfjellveien)
e FV7364 SID1 m0-m9 770 (Plurdalsveien frem til kryss
Fv7372)

RS

Akkumulert sum hittil:

0,00
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e FV811SIDI mO0-m415 (Revassdalveien fra E6)
e FV7366 S1ID1 m0-m 18 425 (Bjynnvassdalen og
Ravassdalveien frem til kryss Fv7368)
e FV7370 SID1 m0-m 17 060 (Langvassveien til kryss
Ravnamoen)
e FV810SIDI mO0-S3D1 m 10 948 (Nesnaveien)
e FV17S44D1 mO - S45D1 m24 100 (Nesna - Kilboghavn)
e FV7410 S1D1 m 0 - S2D1 ml13 640 (Tonnesveien)
e FV808 SIDI mO -m 14 840 (Hemnesveien)
e FV7350 S1D1 m 0 m 10 310 (Baklandsveien)
e FV806 S1ID1 m 0 -m 22 265 (Serfjellveien)
e FV7356 SID1 m0-m 1 760 (Kongsdalsveien til kryss
Fv7360)
For gvrige veier i kontrakten skal inspeksjon gjennomferes
annenhver uke.
18.21 fylkesveg Nordland
fv18No
**%* Spesiell Beskrivelse ***
RS
18.21 fylkes-g/s-veg
fv18zN
**%* Spesiell Beskrivelse ***
RS
18.3 Beredskap - veg

a) Omfatter planlegging, organisering, beredskap og gjennomfgring i
forbindelse med hendelser pa veg (ulykker, kjgretayhavari, brann, skred,
flom, skade pa vegobjekt og andre uhell etc.).

Herunder inngar:

- Iverksettelse av avtalt beredskapsplan og skilting ved behov for stenging/
omkjaring (gjelder skilting som skjer innenfor kontraktsvegnettet, gjelder
ogsa skilting der hendelsen har skjedd utenfor kontraktsvegnettet).

- Gjennomfaring av ngdvendig skilting (gjelder for skilting som ikke er vist
i avtalte beredskapsplaner, gjelder ogsa skilting der hendelsen har skjedd
utenfor kontraktsvegnettet) med begrenset ansvar iht. kap. C3 pkt. 31.

- Sikring av trafikkavvikling inkludert manuell trafikkdirigering,
lyssignalanlegg, reguleringstiltak osv. med begrenset ansvar iht. kap. C3
pkt. 31.

- Sikring av skadet objekt/skadested med begrenset ansvar iht. kap. C3
pkt. 31.

Omfatter ogsa deltakelse i mindre gvelser og gjennomfaring av tiltak i
forbindelse med mindre arrangementer.

Som mindre gvelser og mindre arrangementer menes her aktiviteter der
entreprengrens kostnad ikke overstiger kr. 10.000,- eks mva pr. aktivitet,
og det samtidig er minst 90 dager mellom hver aktivitet.

Akkumulert sum hittil:

0,00
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Omfatter ogsa alle kostnader knyttet til anskaffelse, drift og leie av utstyr
listet opp i kap. D2-S14.

Ved uforutsette hendelser inngar ogsa kostnader til transport, oppsetting
og nedtaking av sikringsutstyr med begrenset ansvar iht. kap. C3 pkt. 31.

Arbeidsvarsling og trafikkavvikling knyttet til utferelse av andre prosesser
beskrevet i kap. D1, inngar i prosess 14.8 eller i gvrige prosesser iht. kap.
C3 pkt. 29.

Beredskap knyttet til prosess 9 inngar i prosess 9.

c) Beredskap skal sikre trygg trafikkavvikling og best mulig framkommelighet
ved uforutsette og planlagte hendelser pa vegnettet.
Trafikkberedskapen skal redusere skadevirkningene av hendelser
gjennom a:
- forebygge problemer ved hendelser
- opprettholde en sikker trafikkavvikling, unnga felgeulykker
- opprettholde en mest mulig effektiv trafikkavvikling
- skjerme arbeid pa hendelsessted
- redusere varighet av trafikkforstyrrelse
- hindre ytterligere skadeutvikling og begrense skade pa eiendom

Beredskap skal gjennomfares i henhold til handbok R611
Trafikkberedskap.

Arbeidet skal utfgres i henhold til etablerte planer (inkludert planer for
omkjgringsruter).

Byggherre holder ngdvendige spesialskilt for faste omkjaringsruter.
Entreprengren har ansvar for drift, vedlikehold og lagring av
skiltmateriellet.

Ved behov for omkjgringer som ikke er regulert i planene for
omkjgringsruter, skal byggherren kontaktes for fastlegging av
omkjgringsrute.

Uforutsette hendelser

Entreprengren skal til enhver tid ha en tilstrekkelig beredskap for & kunne
rykke ut ved uforutsette hendelser pa vegnettet. Der annet ikke kommer
fram av spesiell beskrivelse, gjelder slike krav til utrykningstid:

Natt Overgang natt /dag Dag og kveld
Hendelse meldes Utrykningstid Hendelse meldes | Pa hendelses- Hendelse Utrykningstid
Apt itiden: itiden: sted innen meldes | tiden:
mindre enn mindre enn
{timer) {timer)

0-500 22.00-04.00 4 04.00-06.00 08.00 06.00-22.00 2

501 - 3000 22.00-04.30 3 04.30-06.00 07.30 06.00-22.00 1,5
3001-20000 22.00-05.00 2 05.00-06.00 07.00 06.00-22.00 s
over 20000 22.00-05.30 1 05.30-06.00 06.30 06.00-22.00 0,5

Utrykningstid er tid fra melding mottas til ankomst hendelsessted.
For gang- og sykkelveg gjelder samme krav til utrykningstid som pa
tiliggende veg.

For gang- og sykkelveger uten tilliggende veg skal utrykningstid veere
mindre enn 4 timer.

Krav til tilgjengelighet

Entreprengren skal kunne naes pa telefon til enhver tid. Det skal kun
veere ett telefonnummer som benyttes for kontakt. VTS skal kunne
kommunisere med det konkrete personell som rykker ut via mobiltelefon.

Krav til utrykningspersonell

Utrykningspersonell skal ha nadvendig kompetanse for & kunne utfere
arbeidsvarsling og tiltak for trafikkavvikling pa utrykningsstedet samt
ngdvendig kompetanse for sikring av skadet objekt/skadested inkludert
bruk av aktuelle maskiner og utstyr.

Krav til utstyr pr beredskapssted

Akkumulert sum hittil:

0,00
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Falgende utstyr skal vaere tilgjengelig for utrykningspersonellet:
Verneutstyr, handverktay og baerbart utstyr
Utstyr listet opp i kap. D2-S14
Kjaretay for transport av personell og utstyr

Beredskapsniva

Entreprengren skal til enhver tid ha tilstrekkelig beredskap for & kunne
rykke ut i henhold til gjeldende beredskapsplan og kontraktens krav.

Gjennomfgring av tiltak

Pa hendelsesstedet skal det gjennomfares tiltak som:

- Sikrer skadested eller sperrer av stedet slik at det ikke oppstar fare for
trafikanter, arbeidere eller naboer

- Sikrer trafikkavviklingen og varsler trafikantene, eventuelt omdirigerer
trafikken

- Sikrer skadet objekt mot ytterligere skade

Handtering av store eller flere samtidige hendelser

Dersom en uforutsett hendelse er starre enn det entreprengren er
dimensjonert for & handtere, eller det skjer flere samtidige hendelser som
overstiger entreprengrens samtidige handteringskapasitet, handteres
oppstatt situasjon i henhold til kap. C3 pkt 27 selv om hendelsen(e) ikke
er veerrelatert.

Dokumentasjon og rapportering

Uforutsette hendelser, skader, utrykninger og hvilke tiltak som blir
gjennomfart, skal dokumenteres og rapporteres til byggherren i henhold til
kap C3 pkt 8.4.

Skilting for spesielle forhold skal dokumenteres med angivelse av sted, tid
for oppsetting og fjerning, formal, skilttype samt hvem som besluttet
oppsetting.

X) Kostnad angis som rund sum

**%* Spesiell Beskrivelse ***

a) Omlfatter ogsa deltakelse i gvelser og gjennomfering av tiltak
i forbindelse med arrangementer beskrevet i spesiell
beskrivelse.

¢) Ikontrakten skal det til en hver tid veere minst 2 personer,
med nedvendig transportkjeretay og utstyr, veere i beredskap
(dvs. i utrykning eller eller utrykningsklar(e)), slik at
vedkommende/de kan vere fremme péa hendelsessted innen
kontraktens krav. Disse skal vaere stasjonert slik at de er
fordelt i1 kotraktsomradet.

Krav til utrykningstid beregnes etter ADT-klasser.

Utrykningstid til spesielle objekter og deler av vegnettet
For fylkesvegene 7382, 7384, 7386, 7388, 7390, 7396, 7398,

7400, 7402 gjelder som krav til utrykningstid at
entreprengren skal vere med forste ferje fra Nesna,
Stokkvagen eller Kilboghamn innen 2 timer etter at
entreprengren fikk kjennskap til hendelsen.

Standard materiell/utstyr til bruk ved arbeidsvarsling og

trafikkavvikling
Til skilting, lyssignalregulering og avsperring knyttet til

Akkumulert sum hittil:

0,00
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uforutsette hendelser, skal entrepreneren til en hver tid
disponere en skiltpark og mobile lyssignalanlegg iht. liste i
kap. D2-S14.

Mannskap som rykker ut skal ha med nedvendige skilt,
regulerings- og sperremateriell for enkle varslinger og
reguleringer.

Til bruk ved uforutsette hendelser skal entreprengren til en
hver tid ha tilgjengelig sikringsutstyr iht. liste i kap. D2-S14.
Dette sikringsutstyret skal ved behov vere pa plass pa
hendelsesstedet innen 4 timer etter at entrepreneren fikk
kjennskap til hendelsen.

Spesielt for fylkesvegene 7382, 7384, 7386, 7388, 7390,
7396, 7398, 7400, 7402 gjelder at materiell/utstyr skal vere
pa fergekai innen 4 timer etter at entreprener fikk kjennskap
til hendelsen, og ta forste ferge ut.

Satelittelefon / Nednett.

Til bruk ved manglende mobildekning evt. ved utfall av
annet kommunikasjonsnett, skal entreprengren til en hver tid
disponere minst 2 satelittelefoner og 2 ngdnettsenheter
fordelt og reservert til kommunikasjon med byggherre.

Beredskapsgvelser

Det vil i lapet av kontraktsperioden bli avhold 1 arlig
beredskapsavelse. Dette kan vare tunnelovelse, skredeovelse,
teoretisk agvelse el. Entreprener ma paberegne & delta med
inntil 4 personer i gvelsen, herunder forberedelser,
etterarbeid/opprydding.

18.3 fylkesveg Nordland RS
fv18No

18.3 fylkes-g/s-veg RS
fv18zN

18.5 Samhandlingsprosess

a) Omfatter deltagelse pa samhandlingsmgter sammen med byggherren
fram til kontraktsarbeidenes start, inkludert matetid, reisetid og reise- og
oppholdskostnader.

c) Mgatelokaler holdes av byggherren.

X) Kostnad angis som rund sum.
Belgpet inngar ikke i arsfordelingssummene i kap. C3, pkt. 37.1.
Prosess 18.5 faktureres i sin helhet nar alle samhandlingsmgtene som
inngar i prosessen, er gjennomfaert og nar farste gjeldende versjon av
oppsummeringsdokumentet som er omtalt i nest siste avsnitt i kap. C2,
pkt. 8, er undertegnet av begge parter.

**% Spesiell Beskrivelse ***

¢) Samhandlingsmetene vil bli holdt i kontraktsomradet.

Samhandlingsprosessen fram til oppstart av kontrakten vil bli
gjennomfoert med 1 todagers samling med overnatting, samt 3

Akkumulert sum hittil: 0,00




Nordland fylkeskommune D1-8
1804 Mo 2023-2028
D Beskrivende del

D1 Beskrivelse 15.02.2023
Hovedprosess 1: FORBEREDENDE TILTAK OG GENERELLE KOSTNADER
Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris
endagssamlinger.
18.5 Alle vegtyper i kontrakten RS
allevt

Sum beskrivelse med utfylte priser, alle prosesser (alle vegtyper og hele kontraktsperioden). Overfores til kap. ES: 0,00
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3 TUNNELER
37 Drift og vedlikehold av tunneler
37.1 Stabilitets-, vann- og frostsikring i tunnel, overbygg m.m.

a) Omfatter drift og vedlikehold av vegger, hvelv/tak og portaler. Omfatter
ogsa sikringstiltak og rensk av lgst berg.

Prosessen gjelder tunnellgp, tunnelnisje (havarinisje, snunisje, nisje for
oppstilling av kjgretay, nisje for teknisk rom), remningsveg
(remningstunnel, ngdutgang, tverrforbindelse), og andre rom og portaler,
samt for vegoverbygg.

c) Tunnelvegg/tak omfatter bergvegg/tak, stabilitetssikring samt vann- og
frostsikring i tunnel i berg.

Stabilitetssikring omfatter bolter, band, nett, spraytebetong,
sprogytebetongbue, betongutstgping, mm.

Vann- og frostsikring omfatter betonghvelv/betongelementer, platehvelyv,
spreytebetong/PE-skum, membraner, mm.

Tunnelvegg/tak skal veere stabile, sikret mot nedfall og gi beskyttelse
mot vanndrypp og frost.
Tunnelvegg/tak skal gi trafikantene en positiv kjgreopplevelse.

Bergrensk
Lase enkeltblokker skal fiernes.
Ved nedfall skal det renskes i omradet rundt utlgsningsstedet.

Nedfall skal rapporteres pa skjema R11 i ELRAPP.

**%* Spesiell Beskrivelse ***

¢) Ved utfering av sikringsarbeider ma utferende mannskap
kunne dokumentere erfaring i bergarbeid i tunnel, eller
program for opplering i tunnelarbeid. For utfering av
systematisk rensk mé minst en av de utferende pa hvert
arbeidssted kunne dokumentere erfaring fra tilsvarende
arbeider.

37.11 Grunnpakke

a) Omfatter:
- Inspeksjon og rensk ifm. nedfall med begrenset ansvar iht. kap. C3 pkt.
31.
- Reparasjon av skader pa stabilitets-, vann- og frostsikringstiltak og
eventuelt nye sikringsarbeider med begrenset ansvar iht. kap. C3 pkt. 31.
- Reparasjon av skader pa portaler og vegoverbygg med begrenset
ansvar iht. kap. C3 pkt. 31.

Omfatter ogsa egeninspeksjon iht. kap. C3 pkt. 8.3.1.

X) Kostnad angis som rund sum.

**% Spesiell Beskrivelse ***

a) Omofatter ogsa systematisk inspeksjon i henhold til rutine i
kap. D2-ID3700a.
Omfatter ogsa systematisk rensk i henhold til rutine i kap.
D2-ID3700a.

Akkumulert sum hittil:

0,00
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¢) Inspeksjon og rensk skal skje fra kurv.

37.11 fylkesveg Nordland RS
fv18No
37.2 Tunnel: Renhold m.m.

a) Omfatter drift og vedlikehold av tunneler, inkludert vegoverbygg og
portaler m.m.
Prosessen gjelder ogsa tunnelutstyr som er direkte relatert til tunnelen,
selv om det er plassert i dagen.

c) For objekter i tunnel gjelder renholdskrav gitt pa andre prosesser for det
enkelte objekt i tillegg til kravene gitt for tunnelrenhold.

Tunnelrenhold skal bidra til positiv opplevelse for trafikantene gjennom a
sikre en estetisk tiltalende og sikker tunnel, godt arbeidsmiljg for de som
utfarer arbeider i tunnelen samt minst mulig aggressivt miljg og best
mulig funksjon for objekter installert i tunnel, blant annet

- Opprettholde god effekt av tunnellys

- Opprettholde god sikt og visuell ledning for trafikantene

- Bidra til lav stevkonsentrasjon i tunnelluften

- Bidra til forlenget levetid for installasjoner og lave driftskostnader ved a
fierne ugnskede og fremmede gjenstander, materialer og belegg.

37.21 Grunnpakke

a) Omfatter rutinemessig renhold av tunnellgp, tunnelnisje (havarinisje,
snunisje, nisje for oppstilling av kjeretay, nisje for teknisk rom),
remningsveg (remningstunnel, ngdutgang, tverrforbindelse) og andre rom
i forbindelse med tunnelen. Rutinemessig renhold inkluderer tilhgrende
renhold av gulv og av aktuelt utstyr i tunnelen. Rutinemessig renhold
inkluderer ogsa tilherende temming av sandfang og kummer.

Omfatter ogsa renhold av ngdstasjon (selv om denne er plassert i dagen),
ngdutgangsskilt og avstandsmarkering.

Omfatter ogsa utvendig renhold av alle skap og derer. For remningsveger
og andre rom der innvendig renhold inngar omfattes ogsa innvendig
renhold av dgr.

Omfatter ikke innvendig renhold i rom der kun elektropersonell har
adgang. Omfatter ikke innvendig renhold i n@dstasjonskiosker med der.

Leveringsavgifter for avfall levert til godkjent leveringssted dekkes
seerskilt av byggherren.

Omfatter ogsa egeninspeksjon iht. kap. C3 pkt. 8.3.1.

c) Ngdstasjon med utstyr skal veere ren.
Ngdutgangsskilt og avstandsmarkering skal veere synlige for trafikantene
med lesbarhet pa avstand:

Ngdutgangsskilt: 50 m
Avstandsmarkering: 25 m

Akkumulert sum hittil: 0,00
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Renhold skal utfgres i henhold til krav for enkeltobjekter, samt i henhold til
frekvenser gitt i tabellen nedenfor.

Trafikkvolum Renhold: I tillegg: I tillegg:
ADT pr tunnellop Hel Renhold: Renhold:
Halv Teknisk
- lpr.ariar
0-300 Hvert 5. ar uten
Renhold:Hel
301-4000 1pr. ar e 1pr ar
4001-8000 1pr ar 1pr ar 2 pr. ar
8001-12000 1pr ar 2pr. ar 3pr ar
12001-15000 2 pr. ar 3prar 5 pr. ar
15001 - 2 pr.ar 4pr.ar 6 pr. ar
Renhold: Hel

Temming av sandfang og kummer

Renhold av gulv med oppsamling av masser

Renhold av tak og vegger

Renhold av sideplasserte og overhengende skilt, bommer inklusive
belysning, kjgrefeltsignaler, ngdstasjoner med utstyr, darer, kameraer,
belysningsarmatur/kabelbru, buffere, ventilatorer

Renhold av gulv

Temming av sandfang og kummer

Renhold:Halv

Temming av sandfang og kummer

Renhold av gulv med oppsamling av masser

Renhold av vegger

Renhold av sideplasserte og overhengende skilt, bommer inklusive
belysning, kjgrefeltsignaler, ngdstasjoner med utstyr, darer, kameraer,
belysningsarmatur/kabelbru, buffere

Renhold av gulv

Temming av sandfang og kummer

Renhold: Teknisk

Renhold av sideplasserte og overhengende skilt, bommer inklusive
belysning, kjgrefeltsignaler, nedstasjoner med utstyr, derer, kameraer,
belysningsarmatur/kabelbru, buffere

Renhold av gulv

Ved renhold hel og renhold halv, skal sandfang og kummer temmes forst
i samband med renhold av gulv med oppsamling av masser samt deretter
i etterkant av renhold av gulv.

Som gulv regnes alle flater mellom veggene i bunn av tunnelen (vegbane,
fortau, g/s-veg, remningsveg, bankett, sideomrade m.m.).

Vegg regnes opp til hgyde 3,5 meter der skillet mellom vegg og tak er
uklart. Vegg kan ogsa inkludere skra eller horisontale flater i veggen.

Renhold skal gjennomfares slik at man har kontroll med avrenning fra
tunnelmunning.

Dersom det kan oppsta ising pa vegbane etter renhold, skal salting
foretas.

Renhold utfares pa utstyr tilknyttet til tunnelen selv om det er plassert i
dagen.

Renhold av tunnel- og vegutstyr skal utfgres slik at funksjonshemmende,
utstyrsnedbrytende og forurensende belegg fiernes. Etter utfarelse skal
alt belegg som kan fijernes med kost, svamp eller lignende veere fiernet.
Dette gjelder alle sider av frittstdende/fritthengende utstyr. Renhold av
tunnel- og vegutstyr gjelder utvendig renhold. Det kreves ikke apning av
dgrer i skap og armaturer.

Bruk av vaskemidler og spyletrykk skal avklares i forhold til gjeldende
forskrifter og spesielle regler for de bergrte installasjoner.

X) Kostnad angis som rund sum. Leveringsavgifter for avfall skal ikke

Akkumulert sum hittil:

0,00
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inkluderes i prisen. Leveringsavgifter for avfall skal betales av
entreprengren. Dokumenterte leveringsavgifter for avfall faktureres
byggherren uten paslag.

**% Spesiell Beskrivelse ***

a) Omofatter ogsa drift av tunnelutstyr iht. kap. D2-ID3700c.
Prosessen omfatter ogsa kjemisk stevdemping og

feiing/oppsamling av stev og slam i tunnel, samt andre tiltak
iht. kap. D2-ID3700c.

¢) Renhold skal utfores iht. frekvenser/oppsett i kap. D2-
ID3700c¢. Utfyllende krav til drift/renhold av
tunnel/tunnelutstyr er gitt i kap. D2-ID3700c.
Med renhold menes béade vask og feiing.

37.21 fylkesveg Nordland
fv18No

37.22 Maling/hvitting av tunnelvegger
a) Omfatter maling/hvitting av tunnelvegger utfert like i etterkant av ordinaert
tunnelrenhold.
c) Krav til materialer og utfgrelse er angitt i spesiell beskrivelse.
X) Males som ferdig malt flate. Enhet: m2

**%* Spesiell Beskrivelse ***

a) Prosessen omfatter ogsa leveranse av mertel og ngdvendig
utstyr for gjenvinning av arbeidet, herunder lift,
sproyteutstyr, verneutstyr etc.

b) Det skal benyttes fiberarmert (PP-fiber) i hvit gjennomfarget
sementbasert mortel. Martelen skal etter pafering veere
vannavstatende, poretett og diffusjonsapen. Den skal kunne
paferes fuktige overflater, ha stor heftstyrke, lang levetid og
ikke misfarges. Valg av mertel skal godkjennes av byggherre
for pafering.

¢) Utforelse iht. malingsprodusentens anvisninger. Tunnel skal
stenges for maling. Maling av tunneler skal skje pa natta (kI.
21:00 - 06:00), like etter helvask.
Det skal sproytes pa tunnelvegger i 3,5 meters hayde
inkludert portaler og nisjer.
Tunnelutstyr og eventuelt rekkverk skal sikres/tildekkes slik
at det ikke blir skadet eller pafert stoff. Overskuddsmasse
sikres av entreprengr, og leveres til godkjent deponi.
Andre akterer (f.eks. elektro) skal varsles for arbeidet
igangsettes og evt. innkalles til oppstartsmete.

RS

Akkumulert sum hittil:

0,00
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37.22 fylkesveg Nordland m2 43200
fv18No

Sum beskrivelse med utfylte priser, alle prosesser (alle vegtyper og hele kontraktsperioden). Overfores til kap. ES: 0,00
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4 GROFTER, KUMMER OG ROR
48 Drens- og avlepsanlegg

a) Omfatter drift og vedlikehold av drens- og avlgpsanlegg. Prosessen
omfatter ogsa sikring av vannavrenning fra vegbanen.

c) Avvannings- og dreneringssystem skal hindre vannansamling pa
vegbanen, samt pa annet ferdselsareal, eller i vegkropp og
konstruksjoner, samt samle opp, eventuelt fordraye, rense og lede
vannet bort fra vegbane, annet ferdselsareal, vegkropp, konstruksjoner
og vegens sideomrade for &:

- opprettholde trafikksikkerhet og framkommelighet for alle trafikanter
samt unnga vannsprut pa fotgjengere/syklister og eiendommer fra
overflatevann pa vegen

- unnga nedbryting av vegkropp og konstruksjoner samt erosjonsskader
pa vegens sideomrade

- unnga forurensning av omrader langs vegen og vassdrag

Overflatevann skal renne uhindret bort fra trafikkerte arealer og
sideomrade.

Vann skal renne ut av og bort fra vegkropp og konstruksjoner.

Vann fra omkringliggende omrader skal renne forbi eller gjiennom
vegomradet uten & medfgre fare for trafikanter eller skade pa vegkropp og
konstruksjoner.

Vann skal til en hver tid veere sikret fritt aviap.

*** Spesiell Beskrivelse ***

c¢) Temming av kum og rensk av stikkrenne/rer
Ved temming skal utlep og inntak rengjeres/spyles rent. Det
skal spyles til felles avlgpsledning eller ut i dagen. Ved fritt
utlep til terreng skal det serges for at det ikke oppstar
oppstuing av masser til hinder for fri avrenning. For kummer
er normal lengde 3-10 m til utlep.

48.1 Grunnpakke
a) Omfatter fglgende oppgaver:

- Apning av torvkanter for & f& vann ut av vegen

- Rensk av grefter for fritt vannlgp

- Rensk av stikkrenner

- Rensk/renhold av rgr, sluk og rister

- Vedlikehold av steinsatte vannlep i skraninger

- Justering av kumlokk og sluk (gjelder ikke ved dekkefornyelse)
- Rensk/apning av drenshull i rekkverk/stgpekant

- Tining og oppstaking

- Fjerning av sng og is som hindrer vannavledning fra vegbanen
- Fjerning av is i grgfter som hindrer vannavrenning

- Uthavling/fresing av braytekanter far sngsmeltingen starter

- Ettersyn og utbedring av fall ved utlgp i fiskepassasjer.

Omfatter ogsa egeninspeksjon iht. kap. C3 pkt. 8.3.1.

c) Vegbane og annet ferdselsareal

Hinder utenfor/pa vegdekkekant/vegkant som fgrer til vannansamling pa
vegbanen eller annet ferdselsareal skal fiernes innen 1 uke dersom
vannansamlingen har utstrekning sterre enn 0,7 m 3 timer etter avsluttet
regnveer.

Drenshull i vegdekke, rekkverk, stgpekant o.a. skal veere apne.

Vannlgp langs rekkverk og kantstein skal opprettholdes.

Grgft (overvannsgreft, drensgreft, terrenggroft)

Avrenning i graften skal reetableres innen 4 uker dersom det oppstar
vanndammer i graften med utstrekning lengre enn 2 meter 3 timer etter
avsluttet regnveer. Terskler i graften eller annet som hindrer avrenning,

Akkumulert sum hittil:

0,00
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skal utbedres innen 4 uker.

Stikkrenne

Slam eller annet materiale skal ikke fylle opp mer enn 20 % av
stikkrennens innvendige hgyde.
Vannet skal til enhver tid vaere sikret fritt inn-/utlap.

Nar stikkrenne fungerer som fiskepassasjer skal fall ved utlgp etterses og
skader utbedres etter stgrre flommer, og minst to ganger i aret.

Vannavlgp, sluk oq rist

Vannavlgp, sluk og rist skal holdes apne.
Rister og kummer i kjgrebanen som "slar" skal utbedres innen 1 uke.

Spesielle hendelser

Det skal gijennomfgres inspeksjon og opprensking av utsatte deler av
avvannings- og dreneringssystem far vaerhendelser som forventes &
medfgre store vannmengder i systemet, samt under og etter
veerhendelser som medfarer store vannmengder i systemet.

Vintertiltak

Det skal foretas tining, oppstaking og vannavledning om vinteren og ved
sngsmelting for & sikre avrenning.

Ved sngsmelting skal sng/is fiernes fra skulder og grefteskraning slik at
vannavrenning over vegkant ikke hindres og slik at smeltevann ikke
renner inn pa vegbanen eller annet ferdselsareal.

Iskjoving i grafter som hindrer vannavrenning eller drenering skal fiernes
innen 1 uke. Dersom det oppstar trafikkfare skal vannavrenning og
drenering gjenopprettes umiddelbart.

X) Kostnad angis som rund sum.

**%* Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter ogsa systematisk inspeksjon i henhold til rutine i
kap. D2-ID4800a.
Omfatter ogsa systematisk registrering av behov for:
o rensk av grofter.
e fjerning av torvkanter og andre avrenningshindrende
masser langs vegkant pa veger med fast dekke.
o rensk/spyling/slamsuging av kummer og basseng.

Stikkrenner gjennom private avskjersler skal ogsé holdes
apne bade sommer og vinter.

Omfatter ogsa

e spyling av rersystem og slamtemming av
tilherende kummer tilknyttetlukket drenering.

e tomming av oljeavskillere

e snerydding av snefylte grofter som hindrer
vannavrenning

¢) De systematiske registreringene skal gjennomferes hvert ar i
tidsrommet 1. juni-15. august. Resultatet fra registreringene
skal rapporteres hvert &r innen 31. august. Dette gjelder ogsa

Akkumulert sum hittil:

0,00
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siste kontraktsar.

Justering av skjeve kumlokk (skjevhet, nivaforskjell, lokk
som klaprer) og reetablering av eventuell pakning skal skje
innen 1 uke.

Kummer som er kontrollert skal merkes iht. koder i prosess
48.71.

Oljeavskiller
Resultatet av inspeksjon av oljeavskiller skal rapporteres

innen 14 dager etter inspeksjonen. Oljeavskiller skal temmes
innen 14 dager nar det er olje eller andre forurensende
vasker 1 systemet.

Basseng
Resultatet fra inspeksjon av basseng skal rapporteres innen

14 dager etter inspeksjonen.

Roarsystem, lukket drenering

Rarsystem/lukket drenering gjennomspyles i 2024 innen 1.
oktober. Etter gjennomspyling skal alle kummer i tilknytning
til denne dreneringen slamtemmes. Merking av kummer iht.
prosess 48.71.

Vintertiltak
Det skal utferes snerydding av snefylte grofter for & sikre
god avrenning for tining av vegkroppen starter.

Entrepreneren skal kunne ha minimum 5 stk
tineutstyr/steamkjeler for tining og oppstaking i drift
samtidig nar det er behov. Utstyret skal til enhver tid vere
stasjonert og tilgjengelig i kontraktsomradet. Minimum
maskinutrustning er opplistet i prosess 95.

Vegbane og annet ferdselsareal
Sng og is som ferer til vannansamling i vegbanen skal ogsa
vaere fjernet for regnveer.

48.1 fylkesveg Nordland RS
fv18No
48.1 fylkes-g/s-veg RS
fv18zN

Akkumulert sum hittil: 0,00
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48.2 Fjerning av torvkanter
a) Omfatter fjerning av torvkanter og andre avrenningshindrende masser
langs vegkant.

c) Fjerning av torvkanter og andre avrenningshindrende masser skal utferes
slik at det blir jevnt fall fra vegskulder til graft/nedenforliggende areal.

**% Spesiell Beskrivelse ***

a) Byggherre vil innen 15. juni hvert ar, oversende liste over
torvkanter som skal fjernes det enkelte ar.

c¢) Torvkanter skal fjernes innen 1. oktober det enkelte ar. Egnet
masse skal brukes til & flate ut skraninger og sikre
pakjeringsfarlige objekt i vegens sikkerhetssone.
Fjernet masse skal tas opp og deponeres pa egnet sted.
Entreprengren skaffer selv deponi og barer eventuelle
deponikostnader.
Forarbeid dekkelegging oppstartes senest innen 1 uke etter
bestilling, hvis ikke annet er avtalt med byggherre

48.21 Fjerning av torvkanter under rekkverk pa veger med fast
dekke

a) Omfatter fjerning av torvkanter og andre avrenningshindrende masser
langs vegkant under rekkverk.
Prosessen gjelder ogsa lommer og plasser med grusdekke nar disse
ligger i tilknytning til veg med fast dekke. Prosessen benyttes ikke nar
torvkanter og andre avrenningshindrende masser fjernes ifm. rensk av
grafter (inngar i prosess 48.31).

X) Males som antall meter fiernet torvkant og andre avrenningshindrende
masser langs vegkant. Enhet: m.

48.21 fylkesveg Nordland

fvl8No

48.21 fylkes-g/s-veg

fvl8zN

48.22 Fjerning av evrige torvkanter pa veger med fast dekke

a) Omfatter fjerning av torvkanter og andre avrenningshindrende masser
langs vegkant der det ikke er rekkverk.
Prosessen gjelder ogsa lommer og plasser med grusdekke nar disse
ligger i tilknytning til veg med fast dekke.
Prosessen benyttes ikke nar torvkanter og andre avrenningshindrende
masser fiernes ifm. rensk av grgfter (inngar i prosess 48.32).

X) Males som antall meter fjernet torvkant og andre avrenningshindrende
masser langs vegkant. Enhet: m.

**%* Spesiell Beskrivelse ***

m

m

50 000

200

Akkumulert sum hittil:

0,00
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48.22 fylkesveg Nordland m 200000
fv18No
48.22 fylkes-g/s-veg m 2000
fv18zN
48.23 Fjerning av torvkanter pi veger med grusdekke

a) Omfatter fjerning av torvkanter og andre avrenningshindrende masser
langs vegkant, inkludert under rekkverk.

Omfatter ogsa egeninspeksjon iht. kap. C3, pkt. 8.3.1.

Prosessen gjelder ogsa lommer og plasser med grusdekke nar disse
ligger i tilknytning til veg med grusdekke.

X) Kostnad angis som rund sum.

**%* Spesiell Beskrivelse ***

48.23 fylkesveg Nordland RS
fv18No
48.3 Rensk av grefter

a) Omfatter rensk av grgfter. Omfatter ogsa fjerning av torvkanter og andre
avrenningshindrende masser langs vegkant.

c) Grafter skal ha jevnt fall og fritt lap mot sluk, stikkrenner, kum ol.
Rensk av grofter skal ikke utfares slik at trafikksikkerhet eller
framkommelighet reduseres pga. etablering av bratte grafteskraninger
eller innsnevring av kjgrebanen.

Nar overvannsgrafter renskes skal de renskes til minst 40 cm effektiv
greftedybde under vegbane dersom dette er mulig.

Nar drensgrefter renskes skal de renskes til minst 60 cm effektiv
greftedybde under vegbane dersom dette er mulig.

Helning pa grefteskraning skal normalt veaere 1:2.

Dersom kravene til effektiv greftedybde ikke kan oppnas pga. hindringer
som berg, murer, eiendomsgrenser, trafikksikkerhet, framkommelighet
eller lignende aksepteres dette som begrensninger.

Fjerning av tilhgrende torvkanter og andre avrenningshindrende masser

skal utfgres slik at det blir jevnt fall fra vegskulder til graft/
nedenforliggende areal.

**%* Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter ogsa rensk av grofter dypere enn 60 cm. Omfatter
ogsa transport og deponering/deponikostnader for
masser som renskes bort.

¢) Ved ensidig rensk (pa vegens ene side) av graft over en

Akkumulert sum hittil: 0,00
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strekning skal likevel inn- og utlep av stikkrenne pa motsatt
side av vegen renskes.

Rensk skal skje iht. kap. D2-ID4800b. Egnet masse kan
brukes til & flate ut skraninger og sikre pékjeringsfarlige
objekt i vegens sikkerhetssone. Overskytende masser
deponeres pa godkjent deponi. Entreprener skaffer deponi,
og barer deponikostnader.

48.31 Rensk av grofter der det er rekkverk mellom grefta og
vegbanen

a) Omfatter rensk av grafter der det er rekkverk mellom grgfta og vegbanen.
Pa veger med fast dekke omfatter prosessen ogsa fierning av tilhgrende
torvkanter og andre avrenningshindrende masser langs vegkant.
Prosessen gjelder ogsa lommer og plasser med grusdekke nar disse
ligger i tilknytning til veg med fast dekke.

X) Rensk av grefter méales som utfgrt lengde greft. Enhet: m.

48.31 fylkesveg Nordland
fv18No

48.31 fylkes-g/s-veg
fv18zN

48.32 Rensk av grefter der det ikke er rekkverk mellom grofta og
vegbanen

a) Omfatter rensk av grafter der det ikke er rekkverk mellom grefta og
vegbanen. P& veger med fast dekke omfatter prosessen ogsa fjerning av
tilhgrende torvkanter og andre avrenningshindrende masser langs
vegkant.

Prosessen gjelder ogsa lommer og plasser med grusdekke nar disse
ligger i tilknytning til veg med fast dekke.

X) Rensk av grefter méales som utfgrt lengde greft. Enhet: m.

48.32 fylkesveg Nordland

fvl8No

48.32 fylkes-g/s-veg

fv18zN

48.4 Utskifting av stikkrenner

a) Omfatter utskifting av stikkrenner. Videre omfattes ogsa eventuelt
midlertidig og permanent dekke, samt utbedring av setninger.

b) Materialkrav iht. handbok R761 Prosesskode 1, prosess 45
c) Utfgrelse iht. hdndbok R761 Prosesskode 1, prosess 45
d) Toleranser iht. handbok R761 Prosesskode 1, prosess 45

X) Dybde males til topp rer i forhold til vegkant. Malepunktet skal veere ved
stikkrennens innlgp. Mengden males som lengde nedlagt rer. Enhet: m

**% Spesiell Beskrivelse ***

m

m

m

m

10 000

200

100 000

800

Akkumulert sum hittil:

0,00
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Prosess

Beskrivelse

Enhet Mengde Enh.pris

Pris

48.41

48.411

48.4111

Utskifting
d) Det aksepteres et avvik pa innvendig diameter pa maks 5 % i forhold fil
angitt krav.

X) Det gis tillegg for utfarelse i veg med fast dekke, dybde over 1 meter og
utkilinger. Oppgjer skjer med bakgrunn i materialtype og dimensjon pa ny
stikkrenne uavhengig av hvilken dimensjon og materialtype eksisterende
stikkrenne har.

**%* Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter ogsa kutting/renskjering av eksisterende dekke.
Omfatter ogsa levering, transport, utlegging/komprimering
av alle masser, ror, dekke som inngdr i arbeidet.

Omfatter ogsa alle kostnader forbundet med fjerning og
deponering av eksisterende masser, ror, dekke som fjernes
fra vegen.

Omfatter ogsa etablering/fjerning av midlertidig lomme pa
arbeidsstedet med stedlige masser for a ivareta
trafikkavvikling.

b) Betongrenner skal veere av armert betong.

c) Inn-/utlep skal vere skraskjeert/avfaset pa steder der det ikke
er rekkverk.
Ved utskifting av stikkrenne under veg forutsetter prisen at
vegbanen pa stedet (inkludert lomme av stedlige masser) er
bred nok del av kjerebane/skulder/lomme til & passere
arbeidsstedet mens arbeidet pagar, eller at trafikken kan
ledes inn pa eksisterende omkjeringsveg.
Det forutsettes at arbeidet kan utfares i perioden kl. 06:00-
21:00.

For veger med ADT> 3 000 skal det ikke foregé arbeid i
tidsrommene k1. 07:00-09:00 og kl. 14:00-17:00.

x) Dersom entreprengren blir pélagt a utfere arbeidet mellom
kl. 21:00-06:00, eller blir palagt & bygge omkjeringsveg ,
betales tillegg for for dette iht. kap. E4

Innvendig diameter 300 mm

Betongrer

Akkumulert sum hittil:

0,00
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48.4111 fylkesveg Nordland
fv18No m 50
48.4111 fylkes-g/s-veg
fv18zN m 20
48.4112 Plastrer
48.4112  fylkesveg Nordland
fv18No m 300
48.4112 fylkes-g/s-veg
fv18zN m 40
48.412 Innvendig diameter 400 mm
48.4121 Betongrer
48.4121 fylkesveg Nordland
fv18No m 50
48.4121 fylkes-g/s-veg
fv18zN m 20
48.4122 Plastrer
48.4122 fylkesveg Nordland
fv18No m 250
48.4122 fylkes-g/s-veg
fv18zN m 50
48.413 Innvendig diameter 500 mm
48.4131 Betongrer
48.4131 fylkesveg Nordland
fv18No m 50
48.4131 fylkes-g/s-veg
fv18zN m 20
48.4132 Plastrer

Akkumulert sum hittil:

0,00
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48.4132 fylkesveg Nordland
fv18No m 100
48.4132 fylkes-g/s-veg
fv18zN m 20
48.414 Innvendig diameter 600 mm
48.4141 Betongrer
48.4141 fylkesveg Nordland
fv18No m 50
48.4141 fylkes-g/s-veg
fv18zN m 12
48.4142 Plastrer
48.4142 fylkesveg Nordland
fv18No m 800
48.4142 fylkes-g/s-veg
fv18zN m 50
48.415 Innvendig diameter 800 mm
48.4151 Betongrer
48.4151 fylkesveg Nordland
fv18No m 100
48.4151 fylkes-g/s-veg
fv18zN m 10
48.4152 Plastrer
48.4152 fylkesveg Nordland
fv18No m 200
48.4152 fylkes-g/s-veg
fv18zN m 20
48.416 Innvendig diameter 1000 mm

Akkumulert sum hittil:

0,00
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48.4161 Betongrer
48.4161 fylkesveg Nordland
fv18No m 50
48.4162 Plastrer
48.4162 fylkesveg Nordland
fv18No m 50
48.42 Tillegg for fast dekke
a) Omfatter tillegg for utferelse i veg med fast dekke.
c) Asfaltdekket skal kuttes med egnet skjeereutstyr (asfaltkutter), og arbeidet
skal utfgres slik at asfaltkanten ikke skades eller Igsner fra underlaget.
Vegdekke skal legges med kvalitet tilsvarende det eksisterende, med
minimumstykkelse 10 cm, maks 15 cm. Ved permanent asfaltering skal
det legges bitumenmembran/klebes mellom rettskaret asfaltkant pa det
gamle vegdekket og den nylagte varme asfalten. | kjgrebanen skal det
freses 5 cm dypt, ved vegdekketykkelse >8 cm, og minimum 50 cm inn
pa eksisterende vegdekke fra skjeerekanten. Dette for & oppna fortanning
nar ny asfalt legges. Fortanninga skal klebes.
Dersom tilstetende vegdekke er for tynt eller er sa darlig at fortanning
synes ungdvendig eller lite formalstjenelig, kan fortanning slayfes dersom
byggherren godkjenner det.
X) Mengden méles som utfgrt areal fast dekke, malt pa topp vegdekke.
Enhet: m2
**% Spesiell Beskrivelse ***
c) Huvis dekket er tynnere enn 8 cm skjeeres og fjernes asfalt ned
til stabiliseringslag. Avtales med byggherren.
48.42 fylkesveg Nordland m2 7500
fv18No
48.42 fylkes-g/s-veg m2 1200
fv18zN
48.43 Tillegg for dybde over 1 meter
a) Omfatter tillegg for utskifting av stikkrenner pa stgrre dybde enn 1 meter.
Det gis tillegg kun etter en av underprosessene for hver stikkrenne.
48.431 Dybde inntil 2 meter
48.431 fylkesveg Nordland
fv18No m 200
Akkumulert sum hittil: 0,00
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48.431 fylkes-g/s-veg
fv18zN m 40

48.432 Dybde inntil 3 meter

48.432 fylkesveg Nordland
fv18No m 100

48.432 fylkes-g/s-veg
fv18zN m 30

48.45 Tillegg for utkiling

a) Omfatter etablering av utkiling.

c) Utkilinger skal utferes som beskrevet i handbok N200 Vegbygging,
kapittel 3.2.5.

X) Mengden males som det areal utkilingen dekker, malt pa topp vegdekke.
Areal over stikkrennegraft inngar ikke. Enhet: m2

**% Spesiell Beskrivelse ***

a) Omlfatter ogsa fjerning av eksisterende masser inkludert fast
dekke asfalt og transport til deponi og deponiomkostninger.
Utkiling omfattes ikke kun ved stikkrennebytter, men ogsa
ved andre typer utkilinger (feks. utbering av telehiv).

b) Masser i utkilingsgreft skal vere telefrie masser, Fk 16 -
120mm (eller tilsvarende) Byggherre skal godkjenne
massene for bruk.

¢) Dybde utkiling settes til gjennomsnittlig dybde 2,0 m.
Faktisk dybde fastsettes av byggherre i hvert enkelt tilfelle.

48.45 fylkesveg Nordland m2 5000
fvl8No

48.45 fylkes-g/s-veg m2 100
fv18zN

48.5 Utskifting og nedsetting av kummer

a) Omfatter utskifting og nedsetting av kummer, inkludert dykker, rammer,
lokk, rist og sluk. Omfatter ogsa tilkobling og tilpasning til eksisterende
rerledning. Videre omfattes ogsa eventuelt midlertidig og permanent
dekke samt utbedring av setninger.

b) Materialkrav iht. handbok R761 Prosesskode 1, prosess 46.
c) Utfgrelse iht. hdndbok R761 Prosesskode 1, prosess 46.
d) Toleranser iht. handbok R761 Prosesskode 1, prosess 46.

X) Males som antall kummer. Dybde males fra topp @verste kumring/ramme
til bunn kum. Enhet: stk.

Akkumulert sum hittil: 0,00
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48.51 Sandfangskummer

a) Gjelder sandfangskummer med dybde inntil 3 meter og diameter 1000
mm. For stgrre diameter betales tillegg tilsvarende dokumentert
merkostnad for materiell iht materialleverandgrens prisliste. Det gis tillegg
for utfgrelse i veg med fast dekke samt for dybde over 3 meter.

**%* Spesiell Beskrivelse ***

a) Omofatter ogsa nadvendig boring for hull, samt pakninger.
Gjelder kum inntil 1200 mm diameter.

48.51 fylkesveg Nordland
fv18No

48.51 fylkes-g/s-veg
fv18zN

48.52 Hjelpesluk

a) Gjelder hjelpesluk med dybde inntil 1 meter og diameter 650 mm. For
stagrre diameter betales tillegg tilsvarende dokumentert merkostnad for
materiell iht materialleverandgrens prisliste. Det gis tillegg for utfarelse i
veg med fast dekke.

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omofatter ogsa nedvendig boring for hull, samt pakninger.

48.52 fylkesveg Nordland
fv18No

48.52 fylkes-g/s-veg
fv18zN

48.54 Tillegg for sandfangskum og hjelpesluk i veg med fast dekke

a) Omfatter tillegg for utferelse i veg med fast dekke.

c) Asfaltdekket skal kuttes med egnet skjeereutstyr (asfaltkutter), og arbeidet
skal utfgres slik at asfaltkanten ikke skades eller Igsner fra underlaget.
Vegdekke skal legges med kvalitet tilsvarende det eksisterende, med
minimumstykkelse 10 cm, maks 15 cm. Ved permanent asfaltering skal
det legges bitumenmembran/klebes mellom rettskaret asfaltkant pa det
gamle vegdekket og den nylagte varme asfalten. | kjgrebanen skal det
freses 5 cm dypt, ved vegdekketykkelse >8 cm, og minimum 50 cm inn
pa eksisterende vegdekke fra skjeerekanten. Dette for & oppna fortanning
nar ny asfalt legges. Fortanninga skal klebes
Dersom tilstetende vegdekke er for tynt eller er sa darlig at fortanning
synes ungdvendig eller lite formalstjenelig, kan fortanning slayfes dersom
byggherren godkjenner det.

stk 15
stk 8
stk 10
stk 8

Akkumulert sum hittil:

0,00
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Prosess Beskrivelse

Enhet Mengde Enh.pris Pris

48.54 fylkesveg Nordland

fv18No
48.54 fylkes-g/s-veg
fv18zN
48.7 Rensk og slamsuging av kummer og oppsamlingsbasseng
a) Omfatter rensk og slamsuging av kummer og oppsamlingsbasseng.
Omfatter ogsa ngdvendig oppretting og utskifting av dykkere.
Leveringsavgifter for avfall levert til godkjent leveringssted dekkes
seerskilt av byggherren.
Prosessen benyttes nar arbeidet ikke er inkludert i prosess 37.21
c) Ved rensk og slamsuging skal dykkerens tilstand og funksjon kontrolleres.
Ved behov skal dykkeren rettes opp eller skiftes ut.
48.71 Rensk og slamsuging av kunmmer

X) Mengden males som antall tamte kummer. Leveringsavgifter for avfall
skal ikke inkluderes i prisen. Leveringsavgifter for avfall skal betales av
entreprengren. Dokumenterte leveringsavgifter for avfall faktureres
byggherren uten paslag.

Enhet: stk
**%* Spesiell Beskrivelse ***

¢) c¢) Kummer som er tomt skal merkes med fargekode (spray-
kryss pa 15X15 cm) pa kummens lokk iht. felgende system:

-2024: gult
- 2025: blatt
- 2026: hvitt
-2027: oransje
- 2028: rodt

Slamfritt vann tillates tilbakefert til kummen.
Slamtemming skal vaere utfert innen 31. august hvert ar.

48.711 Enkelt kum

a) Prosessen benyttes for tamming som ikke inngar i prosess 37.21 eller
48.712.

48.711 fylkesveg Nordland
fv18No

48.711 fylkes-g/s-veg
fv18zN

48.712  Omrédevis temming
a) Prosessen benyttes nar bestillingen, med unntak av arbeid som inngar i

prosess 37.21, omfatter alle kummer i et definert omrade og antall
kummer som omfattes av bestillingen er minst 20.

**%* Spesiell Beskrivelse ***

stk 25
stk 16
stk 100
stk 20
Akkumulert sum hittil:

0,00
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a) Omofatter ogsa omradevis tomming nar bestilling er minst 10
stk. Definert omrade innenfor transportavstand pa inntil 15

km
48.712 fylkesveg Nordland stk 300
fv18No
48.712 fylkes-g/s-veg stk 25
fv18zN

Sum beskrivelse med utfylte priser, alle prosesser (alle vegtyper og hele kontraktsperioden). Overfores til kap. ES: 0,00
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Prosess Beskrivelse
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6 VEGDEKKE

61.8 Grusdekker

a) Omfatter drift og vedlikehold av dekke pa grusveger og andre arealer med
grusdekker. Prosessen omfatter ikke grusskulder pa veg med fast dekke.

c) Grusdekke skal sikre trafikantene god framkommelighet kombinert med
sikker og komfortabel ferdsel (kjering, sykling og gange).

Grusdekke skal redusere nedbrytning av vegkroppen forarsaket av
trafikk og klima/vaerforhold.

Grusdekke skal ikke medfgre forringelse av miljget pa vegene og i
vegens omgivelser.

Grusdekke skal ha jevn overflate, god friksjon, god slitasjemotstand, god
lastfordelende evne, god vanntetningsevne og veere frostsikker.

Grusdekke skal ha tilstrekkelig tykkelse til at det kan blandes og formes
med hgvel. Grusmaterialer skal tilfredsstille krav gitt i Statens vegvesen
handbok N200 Vegbygging.

Grusdekke skal ha bundet overflate som ikke medfgrer steinsprut og med
god motstandsevne mot dannelse av ujevnheter, vaskebrett og hull.

Grusdekkets tilstand skal tilfredsstille falgende krav til tilstandsgrad
vurdert for parsell med 1000 m lengde iht. vedlegg med tittel «Grusdekke:
Tilstandsbeskrivelse» i handbok R610 Standard for drift og vedlikehold av

riksveger:
Tilstandsparameter Tilstandsgrad lik eller bedre enn:
Tverrfall Tilstandsgrad 1
Vegkanthevde Tilstandsgrad 1
Hull Tilstandsgrad 1
Vaskebrett Tilstandsgrad 1
Les grus Tilstandsgrad 1
Stev Tilstandsgrad 1

Etter gjennomfert tiltak skal grusdekkets tilstand tilfredsstille tilstandsgrad
0 for alle tilstandsparametre.

Stevbinding skal skje med starst mulig hensyn til miljget (forurensing av
grunn og vann, vegetasjon, dyreliv, naboer, trafikanter). Det skal brukes
stgvbindingsmidler som er godkjent av byggherren.

Bruk av stgvbindingsmidler skal rapporteres pa skjema R14 i ELRAPP.

61.81 Grunnpakke

a) Omfatter lapping, havling, stevbinding og vanning av grusdekke samt
fierning av stein i og pa vegbanen. Videre omfatter prosessen ogsa
avretting av telehiv og oppretting av midlertidig avretting av telehiv.
Omfatter ogsa egeninspeksjon iht. kap. C3 pkt. 8.3.1.

c) Trafikkfarlige hull i grusdekket skal repareres umiddelbart.
Lgs stein stgrre enn 5 cm skal fiernes innen 1 uke.
Steiner, rotter etc som stikker mer enn 3 cm opp av fast overflate skal
fiernes innen 1 uke. Steiner og retter som er trafikkfarlige skal fiernes
umiddelbart.

X) Kostnad angis som rund sum.

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omlfatter ogsa systematisk registrering av behov for
oppgrusing.

Akkumulert sum hittil:

0,00
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b) Godkjent veigrus Fk 0-16 mm skal benyttes (iht krav i
N200).

¢) Den systematiske registreringen av behov for oppgrusing
skal foretas pa varen etter at vegene er blitt bare. Resultatet
fra registreringene skal rapporteres hvert ar innen 15. juni.

Dersom grusdekket har tilstandsgrad 2 eller 3 (iht. Handbok
R610), skal tiltak iverksettes innen 2 dager etter at forholdet
ble avdekket. Trafikkfarlige forhold skal utbedres
umiddelbart.

I peroider der klimatiske &rsaker umuliggjer hovling med
godt resultat, skal hull lappes.

Grusdekke-tilstand skal inspiseres serskilt hver uke i
perioden april - november.
Stevbinding gjelder ogsa 1 vinterperioden.

61.81 fylkesveg Nordland RS
fv18No

61.82 Oppgrusing (legging av grusdekke)

a) Omfatter oppgrusing (legging av grusdekke)
X) Males som anbrakt masse. Enhet: tonn

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Prosessen benyttes ogsé nér det er nedvendig med péfering
av grus ifm. telelosningen for & opprettholde
framkommelighet og bareevne.

c¢) Ved oppgrusing skal det benyttes veigrus Fk 0-16 mm. (Iht
krav i N200) Annen fraksjon kan besluttes av byggherre.

Péforing av grus i telelgsningen for a opprettholde
framkommelighet og baereevne skal utfores med knuste
steinmasser Fk 8-22 mm. Annen fraksjon kan besluttes av
byggherre.

For utlegging av grus skal vegen havles for & fjerne hull samt
oppna riktig tak/-tverrfall. Grusdekket skal legges ut slik at
det blir homogent og far en jevn overflate etter
komprimering. Materialet skal vere fuktig for & hindre
masseseparasjon. Etter utlegging skal grusdekket hovles og
vannes for det tilferes klorkalsium. Komprimering skal
utfores med vals. Kravet til komprimering er 95% modifisert
proctor. Haindbok N200 angir komprimeringutferelse
uavhengig av vekt pa komprimeringsutstyr.

Vegbanen skal hgvles med fall, takfall eller tverrfall, 4% pa
rettstrekninger og inntil 8% i kurver avhengig av kurveradius

Akkumulert sum hittil: 0,00
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der dette er mulig.
Byggherre informeres innen oppgrusing finner sted.
Det pafores 2 tonn klorkalsium pr. km veg pr. ar.

d) Toleranser iht. Hindbok N200.

e) Provetaking skal skje ved mottak/for utlegging pa veg.

Prevetaking gjores iht. Haindbok R211.
Resultat av pravetaking oversendes byggherre.

61.82 fylkesveg Nordland tonn 6 000
fv18No
62.1 Faste dekker

a) Omfatter drift og vedlikehold av faste dekker i asfalt, betong eller stein.
Omfatter ogsa avretting av telehiv.

Gjelder ogsa arealer med fast dekke utenom kjgrebanearealet,
eksempelvis trafikkdelere, midtdelere, sperreomrader, trafikkgyer,
sentralgyer, skuldre, kantsteinsklaring, gang- og sykkelveger, fortau, areal
i og ved leskur, plasser og lommer.

c) Vegdekke/fast dekke skal sikre trafikantene god framkommelighet
kombinert med sikker og komfortabel ferdsel (kjaring, sykling og gange).
Vegdekke/fast dekke skal redusere nedbrytning av vegkroppen
forarsaket av trafikk og klima/vaerforhold.

Vegdekke/fast dekke skal ikke medfgre forringelse av miljget pa vegen
og i vegens omgivelser.

Vegdekke/fast dekke pa gang- og sykkelveg og fortau skal bidra til at
disse framstar som attraktive for fotgjengere og syklister inkludert
trafikanter med funksjonsnedsettelse.

Vegdekke/fast dekke skal ha jevn overflate, god friksjon, god
slitasjemotstand, god lastfordelende evne, god vanntetningsevne og
veere frostsikker.

Vegdekke/fast dekke (slitelag/bindlag) pa bru skal beskytte
underliggende fuktisolering og bruplate mot mekanisk pakjenning.

Vegdekke pa trafikkdeler, midtdeler, trafikkey og sentralgy skal bidra il
opprettholdelse av funksjon som fysisk skille mellom trafikkstrammer,
ivareta opprinnelig utforming, beskytte mot nedbrytende belastninger
samt lede vann bort fra arealene.

Vegdekke/fast dekke skal driftes og vedlikeholdes slik at innebygd
universell utforming opprettholdes.

Hull i vegbanen og pa @vrig ferdselsareal

Hull skal repareres innen 1 uke.

Farlige hull skal repareres umiddelbart.

Ved hull i vegdekke (slitelag) pa bru skal omfang og arsak til skaden
fastlegges for permanent reparasjon utfgres. Byggherren skal varsles for
a besiktige hull som gar helt ned til fuktisoleringen/membranen fgr de
repareres.

Hull i vegdekke pa trafikkdeler, midtdeler, trafikkgy og
sentralgy

Hull med tverrmal sterre enn 20 cm skal repareres.

Langsgéende og tversgaende kanter, samt gvrige
haydeforskjeller i vegdekket (skigter, fresekant, overgang

Akkumulert sum hittil: 0,00
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bru/fylling, mm)

Hoydeforskjellen mellom vegdekket pa hver side av langsgaende og
tversgaende kanter skal vaere mindre enn 10 mm.

Hgydeforskjell mellom dekke og kumramme, rist, sluk og annet gategods
samt andre nivasprang skal vaere mindre enn 10 mm.

Kanter som er hgyere enn dette, men som ikke representerer fare for
trafikanter skal utbedres innen:

- 1 uke for ADT > 1500

- 2 uker for ADT <= 1500

Ved vurdering av trafikkfare skal det i tillegg til kanthayde legges vekt pa
kantens form, plassering i kjigrebanen og trafikantenes mulighet til &
oppdage faren. Vegens fartsniva, trafikkmengde, veggeometri, generell
dekketilstand o.l. ma ogsa tillegges vekt.

Kanter som kan representere fare for trafikanter skal utbedres
umiddelbart. Dersom dette ikke er mulig skal det skiltes omgaende.
Kanter over 15 mm vurderes generelt som trafikkfarlig og skal skiltes inntil
tiltak er utfart.

Skilting av langsgaende kanter skal skje i henhold til handbok N301
Arbeid pa og ved veg og handbok N300 Trafikkskilt. Skilt nr. 156 "Annen
fare" og skilt nr. 808.723 "Langsgaende asfaltkant" benyttes.

Gjelder fareskiltet en lengre vegstrekning, skal avstanden fra der
farestrekningen starter til den slutter angis pa underskilt 804 "Utstrekning".

Nivaforskjeller i vegbanen

Nivaforskjeller, pga telehiv, setninger, deformasjoner osv., malt som avvik
fra 2 m rettholt, skal veere mindre enn angitt i tabellen under.

Tillatt nivaforskjell Tidsperiode
aver 2 meter lengde 1 juni — 30. september 1. oktober — 31. mai
Riksveger og fylkesveger 1 Lengderetning 25 mm 40 mm
vegdekkeklasse 1 Tverretning 20 mm 25 mm
s Lengderetning 35 mm 50 mm
£ . resdekleakl b 2 2
Fylkesveger i veg e Tverretning 30 mm 40 mm

Nivaforskjeller pa fortau og gang- og sykkelveger

Nivaforskjeller, pga telehiv, setninger, deformasjoner osv., malt som avvik
fra 2 m rettholt, skal veere mindre enn 25 mm.

Spesielt for steindekker

Fuger skal inspiseres og driftes slik at stein ikke lgsner eller plater og
heller knekkes.

Minimum 50 % av fugen regnet i forhold til fugehgyde skal vaere fylt med
fugesand eller annet fugemateriale.

Kanter (haydeforskjell mellom nabostein/plate/helle) og andre nivasprang
skal veere mindre enn 10 mm.

Nivaforskjell, dvs gradvis endring av profilhgyde, i lengde- og tverretning,
skal over 3 meter lengde (malt med rettholt) vaere mindre enn 30 mm.

Jdelagt eller fiernet stein/helle/plate skal erstattes med stein av samme
type, dimensjon, manster, farge og andre spesielle egenskaper.

Ngdreparasjoner med bruk av andre materialer tillates nar forholdene gjer
dette ngdvendig og varig tiltak ikke kan gjennomfgres. Slikt arbeid skal
gjeres om med bruk av riktig materiale fer 1. juni.

Jdelagt eller Igs stein/helle/plate skal repareres eller erstattes innen 1
uke.

Spesielt om indikatorer i gangareal

Indikatorer skal driftes slik at sklisikker overflate og ledefunksjonen
ivaretas. Minst 90 % av indikatorene (lengde eller areal) skal til enhver tid
veere synlig eller felbar.

Det skal ikke mangle mer enn 1 meter sammenhengende ledelinje.

Akkumulert sum hittil:

0,00
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Hovedprosess 6: VEGDEKKE

Prosess

Beskrivelse

Enhet Mengde Enh.pris

Pris

62.11

Taktile indikatorer (heller) skal byttes ut nar kuler eller ribber er gdelagt pa

en slik mate at funksjonen ikke lengre er tilstede (ikke kan kjennes under
foten nar en star pa den taktile indikatoren).

Generelt

Maksimal overhgyde pa ferdig dekke etter lapping og reparasjon kan
veere inntil 10 mm. Underhgyde aksepteres ikke.

Dersom utfgrelsen av lapping av hull, tetting av sprekker, reparasjon av
skader og andre dekkearbeider kan medfgre lgs sand/grus/stein pa
vegbanen, skal fglgende tiltak iverksettes:

- skilting i begge retninger med skiltene 112 Steinsprut, 804 Utstrekning
og 807.7 Motorsykkel og moped, alle med gulgrann bunnfarge.

- inspeksjon pé strekningen for & overvake om det forekommer lgs sand/
grus/stein pa vegbanen.

- fierning av sand/grus/stein fra vegbanen.

Utfarte reparasjonsarbeider skal dokumenteres med oversikt over sted
(eksakt vegident), utfgrelsestidspunkt og utfert mengde pr. sted.

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Prosessen gjelder ogsé faste dekker av tre og metall.

c) Krav til asfalt iht. Haindbok N200.

Grunnpakke

a)

X)

Omfatter egeninspeksjon iht. kap. C3 pkt. 8.3.1. Dette inkluderer ogsa
egeninspeksjon som er ngdvendig for & oppfylle kravene i prosess 62.12.
Omfatter ogsa reparasjon av skader inkl. lapping av hull inntil 1 m2 i stein-
og betongdekker, videre omfatter prosessen ogsa avstrging og etterfuging
av steindekker. Omfatter ikke reetablering av taktil indikatorfunksjon pa
reparert omrade.

Kostnad angis som rund sum.

**%* Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter ogsa systematisk registrering av behov for:

e tetting av sprekker

e reparasjon av lokale skader i asfaltdekker

Omfatter ogsa saerskilt inspeksjon av dekketilstand.
Omfatter ogsa inspeksjon av indikatorer.

Omfatter ogsa drift og vedlikehold av slitelag i tre og metall.

Systematisk registrering av behov for tetting av sprekker skal
foretas pa varen. Resultatet fra registreringene skal
rapporteres hvert ar innen 15. juni.

Registrering av behov for reparasjon av lokale skader i
asfaltdekker skal foretas fortlopende og resultatet fra
registreringene skal rapporteres fortlapende.

Indikatorer skal inspiseres hver var. Tiltaksbehov skal
rapporteres til byggherren innen 15 juni.

Akkumulert sum hittil:

0,00
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Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris
Slitelag av tre
Skruer/spiker som stikker opp mer enn 5 mm, skal skrus/slas
inn.
Metallelementer
Metallelementer skal sitte fast. Kanter (heydeforskjell
mellom elementer) og andre nivasprang skal vaere mindre
enn 5 mm.

62.11 fylkesveg Nordland RS

fv18No

62.11 fylkes-g/s-veg RS

fv18zN

62.12 Lapping av hull i asfaltdekker

a) Omfatter lapping av hull i asfaltdekker.
Med hull menes i denne sammenheng "slaghull”, "lurvekant" og
"mekaniske skader" som har karakter som slaghull jf. handbok V261
Skadekatalog for bitumingse dekker.

c) Funksjonsansvar

Spesielt for denne prosessen gjelder, i forhold til den generelle
bestemmelsen i kap. C3 pkt. 4, at entreprengren har funksjonsansvar for
utfgrelsen. Entreprengren skal dermed her pa eget initiativ planlegge,
identifisere behov, iverksette tiltak og dokumentere tilstand og innsats.

Utfarelse

Lapping utfgres med renskjaering av kanter/fresing, rengjering, rensking
for l@st materiale, fierning av vann og pastryking av klebemiddel far
ifylling og komprimering med vibrerende komprimeringsutstyr med
egenvekt over 60 kg.

X) Males som lappet areal. Ved lapping av flere mindre hull innenfor en
strekning pa 10 m, males avregningsarealet som samlet lappet areal for
alle hull pa strekningen. Hvis samlet lappet areal er mindre enn 1 m2,
avregnes 1 m2 pr. strekning. Ved lapping av gvrige enkelthull pa mindre
enn 1 m2, avregnes 1 m2 pr. hull. Enhet: m2.

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omofatter ogsa varsling med skilt 112 Steinsprut i inntil 7
dager etter utferelse av lapping, samt feiing av omradet etter
lapping samt feiing inntil 3 dager etter utferelse.

b) Med kalde masser forstds det som masser kaldblandet pa
verk. Herunder oljegrus, emulusjonsgrus el.
Med varme masser forstas asfaltmasser som er vannblandet
pa verk (Ag, Agb, Ma ol.).

c¢) Dokumentasjon:
Fotodokumentasjon som viser areal for og etter lapping,

vegreferanse, dato og klokkeslett

Akkumulert sum hittil:

0,00
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62.122 Lapping med varme masser

a) Gjelder lapping av hull med varme asfaltmasser.

c) Lapping av hull kan av tekniske arsaker matte gjennomfares som et
midlertidig tiltak med kalde masser fgr lapping fullfgres med varme
masser pa samme sted. Denne midlertidige lappingen betraktes som
folgearbeid til etterfelgende permanente lappeoperasjon. Slik midlertidig
lapping godtgjeres dermed ikke seerskilt som selvstendig oppgave.

**% Spesiell Beskrivelse ***

a) Dersom lapping av hull utferes som et midlertidig tiltak med
kalde masser, skal dette erstattes med varme masser og
utfores som fullverdig lapping sa snart forholdene tillater
det, og senest innen 15. juni.

Lapping av hull med lappekanon aksepteres ved forenklet og
fullverdig lapping.

Kanter renskjares.

62.1221 Forenklet lapping

a) Gjelder strekninger byggherren bestemmer at denne prosessen skal
benyttes. Hvor slik lapping skal utfgres kan variere i kontraktsperioden.
Byggherren vil holde entreprengren oppdatert om hvilke vegstrekninger
denne prosessen skal brukes og eventuelt beskrive tidsrom.

c) Det er ikke krav til renskjaering av kanter

**%* Spesiell Beskrivelse ***

a) Dersom lapping av hull utfores som et midlertidig tiltak med
kalde masser, skal dette erstattes med varme masser og
utfores som fullverdig lapping sa snart forholdene tillater
det, og senest innen 15. juni.

¢) Lapping av hull med lappekanon aksepteres som et
fullverdig alternativ til forenklet lapping av hull med varme
masser.

62.1221 fylkesveg Nordland
fv18No

62.1221 fylkes-g/s-veg
fv18zN

62.1222  Fullverdig lapping

a) Gijelder strekninger som ikke omfattes av prosess 62.1221

**%* Spesiell Beskrivelse ***

¢) Kanter renskjares eller freses.

m2 2000

m2 200

Akkumulert sum hittil:

0,00
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62.1222  fylkesveg Nordland
fv18No

62.1222  fylkes-g/s-veg
fv18zN

62.13 Tetting av sprekker i asfaltdekker

a) Omfatter tetting av sprekker i asfaltdekker.
c) Sprekker som er bredere enn 10 mm skal tettes.
X) Males som utfert lengde sprekk. Enhet: m.

**% Spesiell Beskrivelse ***

a) Omlfatter ogsa varsling med skilt 112 Steinsprut i inntil 7
dager etter utforelse av tetting, samt feiing av omradet like
etter tetting, og feiing inntil 3 dager etter tetting.

Omfatter ogsa tetting av sprekker med lappekanon.

c) Sprekker skal rengjeres og forsegles med polymermodifisert
bindemiddel og avstres med sand/grus i fraksjon 0-4 mm.

Byggherren forventer at bestilte arbeider blir utfert innen 2
uker etter bestilling. Byggherren vil sé langt det er mulig
forseke & samle opp flere strekninger/punkt i samme
bestilling.

x) Bruk av lappekanon etter denne prosess skal innga i
prosessens enhetspris, og godtgjeres ikke serskilt.

62.13 fylkesveg Nordland
fv18No

62.13 fylkes-g/s-veg
fv18zN

62.14 Reparasjon av lokale skader i asfaltdekker

a) Omfatter reparasjon av lokale skader, inkludert setninger, i asfaltdekker.
X) Males som utfert areal. Enhet: m2.

*** Spesiell Beskrivelse ***

c¢) Registreringene av behov for reparasjon av lokale skader 1
asfaltdekket skal foretas fortlepende og resultatet fra
registreringene skal rapporteres fortlgpende til byggherren.

62.141 Manuell reparasjon av lokale skader i asfaltdekker

c) Det skal benyttes varme masser med kvalitet og utfgrelse i henhold til
dekketype som skal repareres. Reparasjon utfgres med rengjering,
fierning av vann, rensking for Iast materiale og pastryking av klebemiddel
far ifylling og komprimering med vibrerende vals med egenvekt minst 1,5
tonn.

m2 10000

m? 100

m 5000

m 200

Akkumulert sum hittil:

0,00
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**% Spesiell Beskrivelse ***
c) Byggherren krever at bestilte arbeider blir utfert innen 2 uker
etter bestilling. Byggherren vil, sa langt det er mulig, forseke
a samle opp flere enkeltpunkter i samme bestilling. Kanter
renskjeres eller freses.
62.141 fylkesveg Nordland m2 500
fv18No
62.141 fylkes-g/s-veg m2 50
fv18zN
62.142 Maskinell reparasjon av lokale skader i asfaltdekker
c) Vegdekke skal legges med kvalitet tilsvarende det eksisterende. Det skal
freses leggekanter, rengjeres, fiernes vann og det skal klebes mellom ny
og gammel asfalt. Det skal benyttes asfaltutlegger ved legging av asfalt,
samt komprimering med vibrerende vals med egenvekt minst 1,5 tonn.
**%* Spesiell Beskrivelse ***
¢) Byggherren forventer at bestilte arbeider blir utfert innen 2
uker etter bestilling. Byggherren vil sé langt det er mulig,
forseke & samle opp flere enkeltpunkter i samme bestilling.
62.142 fylkesveg Nordland m2 5000
fv18No
62.142 fylkes-g/s-veg m2 50
fv18zN
62.15 Avretting av telehiv pa veg med asfaltdekker
a) Omfatter avretting av telehiv pa veg med asfaltdekker.
Avretting av telehiv inkluderer massefjerning/deponering/opprydding/
avretting og istandsetting av omradet slik at dette tilfredsstiller gjeldende
standardkrav.
c) Det skal benyttes vinterlappemasse/kaldasfalt med tilsatt mykningsmiddel.
X) Males som utfert areal. Enhet: m2.
*** Spesiell Beskrivelse ***
c) Arbeidet skal veere utfort innen 2 uker etter bestilling.
Trafikkfarlige skader skal utbedres umiddelbart jfr prosess
62.1.
Byggherre vil, sé langt det er mulig, forseke & samle flere
enkeltpunkter i samme bestilling.
62.15 fylkesveg Nordland m2 2000
fv18No

Akkumulert sum hittil:

0,00
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62.15 fylkes-g/s-veg m2 10
fv18zN
68.3 Grusskuldre langs veg med fast dekke
a) Omfatter drift og vedlikehold av grusskuldre pa veg med fast dekke.
68.31 Grunnpakke
a) Omfatter lapping av hull og fierning av trafikkfarlige l@sstein.
Omfatter ogsa egeninspeksjon iht. kap. C3 pkt. 8.3.1.
c) Overflaten pa grusskulder skal vaere fast og bundet og uten hull og skader
fra erosjon, utforkjgring, o.l. Skader skal repareres innen 1 uke.
Trafikkfarlige skader skal utbedres umiddelbart.
Haydeforskjell mot fast dekke skal vaere mindre enn 30 mm.
X) Kostnad angis som rund sum.
**%* Spesiell Beskrivelse ***
a) Omfatter ogsa reparasjon av lokale erosjonsskader som
oppstar pa grunn av klimatiske forhold innenfor et tidsrom
pa 1 uke.
Omfatter ogsa systematisk registrering av behov for
oppjustering av skuldre.
¢) De systematiske registreringene skal foretas pa véren.
Resultatet fra registreringene skal rapporteres hvert ar innen
31. mai.
68.31 fylkesveg Nordland RS
fv18No
68.31 fylkes-g/s-veg RS
fv18zN
68.32 Oppjustering og reparasjon

a) Prosessen omfatter oppjustering av grusskuldre og reparasjon av lokale
skader. Prosessen omfatter ikke oppjustering som fglge av
dekkefornyelse.

c) Skuldre skal ha fall riktig veg med hensyn pa vannavrenning
X) Males som anbrakt masse. Enhet: tonn.

**%* Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter ogsa varsling med skilt 112 Steinsprut i inntil 7
dager etter utferelse av arbeidet, samt feiing av strekninger
like etter utferelse av arbeidet, samt feiing av strekningene
like etter masseutlegging, og feiing 3 dager etter utforelse.

b) Det skal benyttes veigrus Fk 0-16 (iht krav i N200). Annen
fraksjon kan avtales med byggherre.

Akkumulert sum hittil: 0,00
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¢) Massene skal komprimeres etter utlegging.

Oppjustering/reparasjon skal vere foretatt innen 2 uker etter

mottatt bestilling fra byggherre.
68.32 fylkesveg Nordland tonn 5 000
fv18No
68.32 fylkes-g/s-veg tonn 150
fv18zN

Sum beskrivelse med utfylte priser, alle prosesser (alle vegtyper og hele kontraktsperioden). Overfares til kap. ES:

0,00
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7 VEGUTSTYR OG MILJOTILTAK
71 Murer
71.8 Drift og vedlikehold av murer
a) Omfatter drift og vedlikehold av murer.
c) Muren skal sikre stabilitet pa skjeeringer og pa fyllinger samt pa vegen
selv. Den skal ikke ha skader som kan veere til fare for trafikantene eller
andre og veere estetisk tiltalende i henhold til opprinnelig utforming.
71.81 Grunnpakke
a) Omfatter drift av dreneringssystemer for murer.
Prosessen omfatter ogsa reparasjon av skader med begrenset ansvar iht.
kap. C3 pkt. 31.
Omfatter ogsa egeninspeksjon iht. kap. C3 pkt. 8.3.1.
c) Muren skal ikke ha skade som reduserer murens funksjon.
Dreneringssystemer skal holdes apne.
X) Kostnad angis som rund sum.
*** Spesiell Beskrivelse ***
a) Omofatter ogsa renhold av murer.
Omfatter ogsa fjerning av vegetasjon som kan fore til skade
pa muren.
Omfatter ogsa systematisk inspeksjon i henhold til rutine i
kap. D2-ID7180a.
c¢) Betongmurer skal spyles med heytryksspyler med rotordyse.
Renhold av murer skal veere gjennomfert innen 1. september.
Fotodokumentasjon oversendes byggherre.
71.81 fylkesveg Nordland RS
fv18No
71.81 fylkes-g/s-veg RS
fv18zN
72 Bygningsmessige arbeider og stoytiltak
72.8 Steyskjermer og sneskjermer

a) Omfatter drift og vedlikehold av stgyskjermer og snaskjermer.

c) Steyskjerm skal sikre akseptable staynivaer innenders og i uteomrader
ved bebyggelse i naerheten av trafikkert veg ved & redusere stgy til
omgivelsene gjennom a absorbere og/eller reflektere luftbaren stey fra
vegtrafikken.

Snaskjerm skal hindre dannelse av sngfonner i vegbanen ved a
redusere sngdrift over vegen og fonndannelse pa vegen.

Snaskjerm skal redusere risiko for sngskred ved & hindre skavidannelse
i leheng.

Akkumulert sum hittil:

0,00
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72.81 Grunnpakke

a) Omfatter reparasjon av mindre skader og oppretting av skjevheter av
mindre omfang.
Som mindre skader og mindre omfang menes her alle arbeider der
kostnaden ikke overstiger kr. 10.000,- eks. mva. inkludert materiell og
folgearbeider pr. objekt og oppstatt tiltaksbehov.

Omfatter ogsa renhold av stgyskjermer.
Omfatter ogsa egeninspeksjon iht. kap. C3 pkt. 8.3.1.
¢)  Stgyskjermer

Stayskjerm skal veere tett.
Det skal ikke vaere apning mellom skjermvegg og terreng.
Stayskjerm skal veere ren.

Knuste transparente flater (glass, plast, mm) skal sikres innen 1 dggn og
erstattes innen 2 uker.

Ratne bord og stolper skal skiftes ut i lapet av sommeren.

@vrig skade som reduserer stayskjermens funksjon, skal repareres innen
4 uker.

Farlige skader skal sikres umiddelbart.

Skjevhet: Awvik fra opprinnelig utforming/oppsetting skal veere mindre enn
5cm prm.

Skjevhet som oppstar i vintersesongen, skal utbedres fer 1.juli, forgvrig
innen 4 uker.

Sngskjermer

Sngskjermer skal inspiseres hvert ar i barmarksperioden.
Skader skal utbedres fgr vintersesongen.

X) Kostnad angis som rund sum.
*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omofatter ogsa systematisk inspeksjon av stayskjermer i
henhold til rutine i kap. D2-ID7280a.

¢) Renhold skal utferes med hoytrykkspyling. Spyletrykk
tilpasses underlag slik at det ikke oppstér oppflising etc.
Renhold skal vere utfert innen 1. juni hvert ar.

Den systematiske inpeksjonen skal vaere gjennomfort arlig
innen 1.juli og resultatet av inspeksjonen skal meldes
byggeherre innen 15. juli.

72.81 fylkesveg Nordland RS
fvl8No

72.81 fylkes-g/s-veg RS
fv18zN

72.82 Beising, maling og oljing av steyskjermer

a) Omfatter beising, maling og oljing av stayskjermer.
X) Males som ferdig beiset/malt/oljet overflate. Enhet: m2

**% Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter ogsé:
e skraping i forkant av beising, maling eller oljing
e cvt. spesiell rengjering som ma gjennomferes i forkant

Akkumulert sum hittil: 0,00
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av beising, maling eller oljing.
c) Alle skjermer skal rengjores pa en skansom og systematisk
mate i forkant av behandling av skjermene. Skjermene skal
behandles i samrad med byggherre.
Utfoerelsestidspunkt er sommeren 2026 med frist 1.september
2026.
72.82 fylkesveg Nordland m2 5000
fv18No
73 Ovrig vegutstyr, renhold, m.m.
73.2 Servicebygg og utstyr pa sideanlegg el.l.
73.22 Drift og vedlikehold av servicebygg og utstyr pa sideanlegg
el.l.
a) Omfatter drift og vedlikehold av servicebygninger og utstyr pa
rasteplasser, ferjekaier, kontrollplasser, kollektivtrafikkterminal og
liknende.
c) Servicebygg skal gi alle trafikanter, inkludert trafikanter med
funksjonsnedsettelse, tilgang til venterom, toalett eller andre formal.
Servicebygg skal veere i sa god stand at trafikantene naturlig velger &
bruke slike til hvile, rekreasjon og toalettbesak.
Toalett skal gi servicetilbud for trafikantene og bidra til & forhindre
forurensing i naturen.
Bord, benker og stoler skal gi servicetilbud for trafikantene med adgang
til hvile og rekreasjon ved behov for pause under kjgring.
73.221 Grunnpakke

a) Omfatter folgende oppgaver:
- Bygningsrenhold (gulv, vegger, tak, vask, toalett og pissoar)
- Pafyll og supplering av saniteerutstyr (toalettpapir, papirhandkle, sape)
- Kontroll og tiltak for frostsikring
- Drift av belysning i og pa bygninger
- Renhold og @vrig drift (bord og benker mm.)

Prosessen omfatter ogsa temming og drift av avfallsbeholdere innvendig i
bygninger.

Leveringsavgifter for avfall levert til godkjent leveringssted dekkes
seerskilt av byggherren.

Reparasjon av skader inngar med begrenset ansvar iht. kap. C3 pkt.31.

Omfatter ogsa egeninspeksjon iht. kap. C3 pkt. 8.3.1.
¢)  Servicebygq, inkl. toalettbygninger

Servicebygg skal veere rene, trygge og tilgjengelige for alle trafikanter.
Toaletter skal veere i en slik tilstand at trafikantene velger & bruke toalettet.

Skader pa servicebygg skal repareres innen 1 uke.

Servicebygg skal inspiseres daglig. Venterom, andre fellesrom og
toalettrom skal rengjeres daglig mellom kl. 06.00 - 10.00.

Renhet skal veere i henhold til NS-INSTA 800, kvalitetsniva 3.

Akkumulert sum hittil:

0,00
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Avfallsbeholdere skal til enhver tid kunne benyttes.
Avfallsbeholdere skal renholdes slik at lukt forhindres.

Servicebygg skal ha utvendig hovedrengjgring inklusive dgrer og vinduer
hvert ar for 1. mai. Takrenner og taknedlgp skal vaere apne og gi vannet
fritt aviep.

Attestasjon pa gjennomfert renhold av hvert enkelt rom skal veere synlig
oppslatt i fellesrom dersom slikt finnes, ellers i hvert toalettrom.
Renhold skal utfgres slik at lukt forhindres.

Etter avsluttet innvendig renhold skal alle flater, utstyr og installasjoner
veere tarre.

Saniteerutstyr og evt. separate vanntanker skal etterfylles til minimum 1
dagns forbruk.

Det skal foretas ngdvendig utskifting av lyskilder.

Bord, benker og stoler (utendgrs)

Bord, benker og stoler skal veere rene, trygge og tilgjengelige for alle
trafikanter. Det skal ikke sette seg flekker pa klaer nar bord, benker og
stoler brukes.

Inspeksjon og renhold:

Periode 16. apr. - 15. sept.: Inspeksjon/renhold minst 1 gang pr dag.
Periode 16. sept. - 15. apr.: Inspeksjon/renhold minst 3 ganger pr. uke
(dersom sideanlegget er apent).

X) Kostnad angis som rund sum.
Leveringsavgifter for avfall skal ikke inkluderes i prisen. Leveringsavgifter
for avfall skal betales av entreprengren. Dokumenterte leveringsavgifter
for avfall faktureres byggherren uten paslag.

**%* Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter ogsé rutinemessig drift iht. beskrivelse i D2-
ID7322a.
Omfatter ogsa periodisk/sesongvis oppsetting, nedtaking og
lagring av utstyr.

Prosessen gjelder ogsa bygninger listet opp i kap. D2-V4-39
samt utemabler som ikke star pa sideanlegg.

Omfatter ogsa venterom/servicebygg/toaletter pa
Stokkvagen fergeleie fra 01.01.2024

(inntil 55 m’ og 2-3 toalett)

Nytt fergeleie pa Tonnes er planlagt ferdigstilt og satt 1 drift
01. oktober 2024.
Omfatter ogsa drift av bygg med venterom/sevicebygg/

toaletter pa Tonnes fergeleie (inntil totalt 30 m’ og 2-3
toaletter)

¢) Servicebygg og toalett som skal ha helarsdrift er angitt i D2-
ID7322a. Lest rasteplassutstyr skal vinterlagres innenders i
vintersesongen. Entreprengren ma holde lagersted.

b

Akkumulert sum hittil:

0,00
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73.221 fylkesveg Nordland RS
fv18No

73.222 Temming av toalett-/septiktanker og slamutskillere

a) Omfatter temming av terrklosett, tamming av septiktanker og andre
tanker, samt temming av slamutskiller. Leveringsavgifter for avfall levert
til godkjent leveringssted dekkes seerskilt av byggherren.

Omfatter ogsa egeninspeksjon iht. kap. C3 pkt. 8.3.1.

c) Temmeintervall ma dimensjoneres slik at beholderne ikke blir overfylte,
avgir sjenerende lukt eller er estetisk skjemmende.

X) Kostnad angis som rund sum.
Leveringsavgifter for avfall skal ikke inkluderes i prisen. Leveringsavgifter
for avfall skal betales av entreprengren. Dokumenterte leveringsavgifter
for avfall faktureres byggherren uten paslag.

*** Spesiell Beskrivelse ***

c) Toaletter med &pne tanker skal tilsettes miljovennlig vaeske
ukentlig og etter tomming.
Nér toalettene stenges for vinteren skal alle septiktanker,
slamavskillere og terrklosett tommes.
Alle septiktanker skal vaere temt i tidsrommet 1-15. august
siste kontrakstsar

73.222 fylkesveg Nordland RS
fv18No

73.223 Beising og maling

a) Omfatter beising, maling og oljing i henhold til spesiell beskrivelse.
X) Males som ferdig beiset/malt/oljet flate. Enhet: m2.

**%* Spesiell Beskrivelse ***

a) Prosessen gjelder ogsa bygninger listet opp 1 D2-V4-65, samt
ubemebler listet opp i D2-V4-28.

¢) Servicebygg og toaletter skal spyles utvendig med
haytrykksspyler for & fjerne stov og andre partikler. Deretter
skal ytre bygningsmessige konstruksjoner av tre og
betong/stein paferes et lag beis/maling. Byggherre beslutter
farge.

Utenders bord, benker og stoler av tre skal rengjeres og
overflatebehandles med maling/beis hvert ar innen 15. mai.

Beising/maling/oljing skal vaere utfert innen 2 mnd. etter
bestilling, og uansett innen 1. september 2026.

Akkumulert sum hittil: 0,00
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73.223 fylkesveg Nordland m2 1000
fv18No
73.3 Renhold
a) Omfatter renhold av alle arealer innenfor vegomradet, inkl tsmming av
avfallsbeholdere. Prosessen omfatter ogsa fijerning av tagging og graffiti
pa alle objekter, samt renhold av vegger og tak i underganger med ferdsel.
c) Renhold skal sikre arealenes funksjon (friksjon, trafikksikkerhet,
framkommelighet, vannavrenning, synlighet), miljgforhold (inkl.
luftkvalitet) , universell utforming og estetikk ved fierning av ugnskede og
fremmede gjenstander, materialer og belegg.
Fjerning av graffititagging skal sikre objektenes funksjon, miljgforhold og
estetikk.
*** Spesiell Beskrivelse ***
a) Som vegomrade omfattes ogsa ferdselsarealer pa bruer og
kaier, oppstillingsplasser, sidearealer og
trafikklommer/busslommer, overganger mellom veger etc.
73.31 Grunnpakke

a) Omfatter folgende oppgaver:
- Fjerning av s@ppel
- Feiing, oppsamling og spyling
- Temming av avfallsbeholdere
- Drift av avfallsbeholdere
- Reparasjon og utskifting av avfallsbeholdere inngar med begrenset
ansvar iht. kap. C3 pkt. 31
- Fjerning av materialer, gjenstander, stein, dede dyr, etc. (gjelder ogsa
ved trafikkuhell)
- Behandle olje-, diesel- og bensinsgl o.l.
- Renhold av vegger og tak i underganger
- Fjerning av ugras og ugnsket vegetasjon i andre omrader enn i
grgntarealer og skraninger
- Fjerning av rotvelt, nedbrekte treer og greiner inngar med begrenset
ansvar iht. kap. C3 pkt. 31.

Leveringsavgifter for avfall levert til godkjent leveringssted dekkes
seerskilt av byggherren.

Omfatter ogsa egeninspeksjon iht. kap. C3 pkt. 8.3.1. Dette inkluderer
ogsa egeninspeksjon som er ngdvendig for a oppfylle kravene i prosess
73.32.

c) Areal med fast dekke eller grusdekke

Arealet skal veere fritt for usnskede gjenstander, materialer, belegg og
annet avfall.

Situasjon Gjenstander, materialer, belegg og aviall skal flernes:
Farfige avwik | | henhold til tidskrav gitt | prosess 18.3 Beredskap —veg
Andre avik Pa og langs veger i tettbygd strak: Innen 1 uke

Pa og langs andre veger: Innen 4 uker

Strgsand pa faste dekker skal samles opp pa strekninger med fysiske
hindringer som ikke gjer det mulig enkelt og effektivt & feie stresanda ut
av ferdselsarealet.

Pa og langs veger i tettbygd strgk skal str@sand og annen sand og grus
pa faste dekker i og etter vintersesongen fjernes innen 2 uker fra det
tidspunktet vedkommende areal er fritt for sng og is.

Pa og langs gvrige veger skal strgsand og annen sand og grus som har
samlet seg opp i l@pet av vinteren fjernes ved vintersesongens slutt.

Det skal i vintersesongen ikke ligge strgsand eller annen sand og grus i
indikatorareal som skal veere fritt for sng og is.

Akkumulert sum hittil:

0,00
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Faste dekker og grusdekker skal holdes fri for vegetasjon.
Jvrige vegomrader

Arealet skal veere fritt for ugnskede gjenstander, materialer og annet
avfall.

Gjenstander, materialer og annet avfall som er til fare for trafikanter og
andre (inkludert dyr) skal fiernes i henhold til tidskrav i prosess 18.3
Beredskap - veg.

Tidspunkt for avfallsplukking skal tilpasses tidspunkt for klipping av
grentarealer. Avfallsplukking skal foretas far klipping.

Avfall som avdekkes under vegetasjonsskjgtsel skal fiernes innen 1 uke
etter at vegetasjonsskjgtsel er foretatt.

For gvrig avfall gjelder slike krav il fierningstidspunkt:

Veg / Type avfall Naturlike arealer Parklike arealer

Systematisk fjerning av avfall 1
Langs veger i tettbygd strok
gang pr 4 uker Systematisk fjerning av avfall 1

gang pr. uke

Systematisk fjerning av avfall 2
Langs gvrige veger ganger pr. &r, var/forsommer,

ettersommer/hest

" : Starre enn 0,5 m” skal flernes Starre enn 0,25 m” skal fijernes
Gjenstander og materialer

innen 2 degn innen 2 dagn

Alle omréder

Dgde og skadde dyr handteres iht. beskrivelsen i kap. D2-ID7330a.
Trafikkfarlig nedfall skal fijernes. Temmeintervall for avfallsbeholdere skal
dimensjoneres slik at beholderene ikke blir overfylte, avgir sjenerende lukt
eller er estetisk skiemmende. Ved temming av avfallsbeholder skal det
ogsa ryddes avfall i omradet rundt avfallsbeholder. Avfallsbeholder skal
veere ren, hel uten skade og sta stadig pa sin plass.

Tilleggskrav for tunnel

| tillegg til @vrige renholdskrav pa denne og andre prosesser gjelder at:
Gjenstander, materialer og annet avfall i nisjer og tverrforbindelser skal
fiernes innen 4 uker.

Ngdutgang og fluktveg skal veere ren og ryddig, og skal ikke benyttes for
oppbevaring og lagring.

Vegoppmerking

Vegoppmerking skal veere synlig.

X) Kostnad angis som rund sum.
Leveringsavgifter for avfall skal ikke inkluderes i prisen. Leveringsavgifter
for avfall skal betales av entreprengren. Dokumenterte leveringsavgifter
for avfall faktureres byggherren uten paslag.

**%* Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter ogsa renhold av rekkverk.

¢) Som tettbygd strak ift. beskrivelsen i denne prosessen regnes
i denne kontrakten alle g/s-veger og alle kjoreveger med
fartsgrense mindre enn eller lik 60 km/t. I slike omrader skal
feiing alltid utferes med feiebil med vann og stevoppsamler.

Nedfalte treer og greiner som ikke er trafikkfarlige fjernes
innen 2 degn i parklike arealer. Hele treet fjernes.

Akkumulert sum hittil:

0,00




Nordland fylkeskommune D1-46
1804 Mo 2023-2028
D Beskrivende del

D1 Beskrivelse 15.02.2023
Hovedprosess 7: VEGUTSTYR OG MILJGTILTAK
Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris

Stresand skal ikke feies til ranker langs vegkant. Stresand
skal ikke feies ut i grofter eller i parklike arealer. Stresand
kan kun feies ut i fyllingsskraninger i naturlike arealer.

Rengjeringen ved vintersesongens slutt:
Generell frist for utferelse skal skje innen 15. mai hvert ar i
tettbygde strek, og O1. juni pa resterende vegomrader. Hele
kontraktsomradet skal ettersees grundig.

Omfatter seerskilt fokus pa:

e fjerning av seppel

feiing/oppsamling og spyling

fjerning av materialer, gjenstander, stein, dede dyr, etc.
renhold av tak og vegger i underganger

renhold av rekkverk

Renhold av rekkverk og braytestikk:

Rekkverk skal rengjores slik at det har sin opprinnelige
farge. Refleks pa braytestikk skal gi tilstrekkelig refleksjon i
hele refleksens areal til at optisk ledning opprettholdes.

73.31 fylkesveg Nordland RS
fv18No
73.31 fylkes-g/s-veg RS
fv18zN

73.32 Behandling av tagging og graffiti

a) Omfatter behandling av tagging og graffiti.
Gjelder alle objekter og alle underlag.

c) Funksjonsansvar

Spesielt for denne prosessen gjelder, i forhold til den generelle
bestemmelsen i kap. C3 pkt. 4, at entreprengren har funksjonsansvar for
utfgrelsen. Entreprengren skal dermed pa eget initiativ planlegge,
identifisere behov, iverksette tiltak og dokumentere tilstand og innsats.

Tagging og graffiti

Fjerning av tagging og grafitti skal utferes med egnede miljgvennlige
metoder (vask, kjemikalier).

Fjerningen skal utferes uten & skade underlaget (materiale og
overflatebehandling) og skal ikke etterlate seg stygge og skiemmende
misfarginger eller skjolder.

Dersom underlaget blir skadet (materiale, overflatebehandling), skal
underlaget utbedres til samme tilstand som fer tagging/graffiti ble pafert.
Ny overflatebehandling skal da utferes med bruk av metode og materialer
tilsvarende underlagets eksisterende overflatebehandling.

Dersom underlaget er av en slik type at fijerning av tagging og graffiti vil
pafgre objektet varig skade som ikke kan utbedres, skal dette meldes til
byggherren som avgjer behandling av objektet.

Dersom underlaget er i sa darlig tilstand at fijerning av tagging og graffiti
vil pafare objektet skade, skal dette meldes til byggherren som avgjer
behandling av objektet.

Pafgring av impregneringsstoffer eller andre stoffer som hindrer tagging/

Akkumulert sum hittil: 0,00
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graffiti i & feste seg til underlaget/objektet eller som gjor arbeidet med
fierning lettere, kan foretas etter byggherrens godkjenning.

Tagging/ graffiti skal vaere behandlet innen 2 uker. Tagging/ graffiti pa
skiltplate og tagging/graffiti med stgtende innhold skal veere behandlet
innen 24 timer.

Dokumentasjon og rapportering

Behandlet tagging og graffiti skal dokumenteres med datert og stedfestet
bilde bade far og etter fierning. Ved fotografering skal malestokklinjal med
lengde 1 m og 10 cm svart/hvitt-inndeling legges pa feltet som skal
behandles/er behandlet. Bildene skal overfgres til byggherren i ELRAPP
innen 1 uke etter utfgrt arbeid.

X) Males som arealet av minste omsluttende rektangel for det behandlede
omradet. Minste avregnet areal er 1 m2. Enhet: m2.

*** Spesiell Beskrivelse ***

¢) Overmaling av tagging og graffiti
Tagging og graffiti kan ogsa behandles ved overmaling pa
noen typer underlag etter avtale med byggherren. Ved
overmaling skal ogsa negdvendig forarbeid utfores (vask,
grunning, etc). Overmaling skal utferes med bruk av metode
og materialer tilsvarende underlagets eksisterende
overflatebehandling. Hele veggen overmales, ikke kun
taggingen.

73.321 Fjerning av tagging og graffiti

73.321 fylkesveg Nordland
fv18No

73.321 fylkes-g/s-veg
fv18zN

73.322 Overmaling av tagging og graffiti

73.322 fylkesveg Nordland

fv18No

73.322 fylkes-g/s-veg

fv18zN

73.4 Stabilitetssikring i dagen

a) Omfatter drift og vedlikehold av stabilitetssikring i dagen.

c) Skjeeringer skal ha tilstrekkelig stabilitet. Sikringsutstyr skal ikke ha
skader som svekker dets stabilitetssikrende virkning eller som kan vaere
til fare for trafikanter eller andre.

**% Spesiell Beskrivelse ***

c) Arbeid i skred/skredfarlige omrader skal skje og tilherende
stengingsprosedyrer skal vare iht kap. D2-1D9400a.

m2 100
m2 50
m2 100
m? 50

Akkumulert sum hittil:
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Ved utfering av sikringsarbeider ma utferende mannskap
kunne dokumentere erfaring i bergsikringsarbeid, eller
program for opplering i bergsikringsarbeid. For utfering av
rensk ma minst en av de utferende pé hvert arbeidssted,
kunne dokumentere erfaring fra tilsvarende arbeider.

73.41 Grunnpakke

a) Omfatter temming av anlegg for skredsikring og skredvern.
Omfatter ogsa rensk i forbindelse med nedfall med begrenset ansvar iht.
kap. C3 pkt. 31.
Omfatter ogsa reparasjon av utstyr for skredsikring og skredvern med
begrenset ansvar iht. kap. C3 pkt. 31.

Omfatter ogsa egeninspeksjon iht. kap. C3 pkt. 8.3.1.
c) Bergskjeeringer skal holdes fri for lgs stein og lgs sproytebetong som er til
fare for trafikanter og andre samt veg og vegutstyr.

Skredsikringsanlegg og skredvern skal temmes fgr det er fare for at de
skades eller dersom nedfall er til fare for trafikanter eller andre.
Nedfall skal rapporteres pa skjema R11 i ELRAPP.

X) Kostnad angis som rund sum.

**%* Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter ogsé systematisk inspeksjon i henhold til rutine i
kap. D2-ID7340a og b
Omfatter ogsa arlig inspeksjon og rapportering av anlegg for
skredsikring og skredvern iht. kap. D2-ID7340a.
Omfatter ogsa fjerning av vegetasjon i anlegg for
skredsikring og skredvern og groft.

Anlegg for skredsikring og skredvern inkluderer ogsa
is-/steinsprangnett.

¢) Anlegg for skredsikring og skredvern
Vegetasjon som kan fore til skade eller til at funksjonen
reduseres skal fjernes hver sommer.

Anlegget, inkludert magasin og bygde skredlep, skal tammes
for skredmasser og utbedres etter at skred er utlgst. Mindre
nedfall/enkeltstein som ikke begrenser anleggets funksjon
kan evt. vente til forstkommende sommer, men hver sommer
skal anlegget rutinemessig temmes ogsa for slike mindre
nedfall/enkeltstein.

Arlig inspeksjon skal gjennomfares hver sommer. Med "hver
sommer" menes her tidsrommet mai-august det enkelte ar.

Utdypende krav til drift, vedlikehold, inspeksjon og kontroll
er gitt i kap. D2-ID7340a.

Rapportering etter arlig inspeksjon
Rapport leveres byggherren arlig innen 31. august.

Akkumulert sum hittil:
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Entreprenegr ma selv skaffe deponi for masser som fjernes.

73.41 fylkesveg Nordland
fv18No

73.41 fylkes-g/s-veg
fv18zN

73.42 Rensk og sikring

a) Omfatter rensk og sikring, utover det som inngar i prosess 73.41.

c) Utferende mannskap ma ha dokumentert kompetanse pa
bergsikringsarbeid, og stedlig arbeidsleder skal ha dokumentert erfaring
fra liknende arbeider.

Vegetasjon skal fiernes, og det skal vurderes om evt. gjenstaende
stubber ma behandles med plantevernmidler, for & unnga senere
rotsprengning.

Nedrenskede masser skal veere fiernet for arbeidet avsluttes.

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omlfatter ogsa borttransport og deponering av fjernede
masser etter rensk.

73.421 Rensk av berg

a) Omfatter rensk av berg med spett og handmakt.

c) Det forutsettes en rigg som bestar av lift eller maskin med renskekurv,
maskiner for fierning av masser, ngdvendig utstyr som spett mm, samt

til mannskap i kurven.

Last berg skal fiernes. Vanligvis renskes forst slik at Igse blokker, som
lett fas ned med spett og handmakt, fiernes. | den utstrekning det er

ikke lar seg fijerne med spett, ber sikres ved bolting.

bortkjering og opprydding medtas ikke. Enhet: time.
**%* Spesiell Beskrivelse ***
a) Omfatter ogsé rensk med luftputer.

73.4211 Rensk av berg - heyde over vegbanen 0-5 meter

73.4211 fylkesveg Nordland
fv18No

73.4212 Rensk av berg - heyde over vegbanen 0-25 meter

nedvendig mannskap. Det skal veere minst en person pa bakken i tillegg

forsvarlig ber en unngé & renske ned lasblokker. Lasblokker og det som

X) Mengde males som utfgrte timer med beskrevet rigg. Timer for tilrigging,

RS
RS
time 200
Akkumulert sum hittil:

0,00
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73.4212  fylkesveg Nordland

fv18No time 60

73.4213 Rensk av berg - heyde over vegbanen 0-50 meter

73.4213  fylkesveg Nordland

fv18No time 20

73.6 Skred og flom

a) Omfatter inspeksjon, vurdering og overvaking av skred- og flomfare og
inspeksjon av skred-/flomsted.

Prosessen omfatter ogsa opprydding etter skred og flom med begrenset
ansvar iht. kap. C3 pkt. 31.

Prosessen omfatter ogsa reparasjon av skred- og flomskader med
begrenset ansvar iht. kap. C3 pkt. 31.

Begrepet "skred" inkluderer alle typer stgrre og mindre nedfall (berg, jord,
sng, is osv) som ikke er omfattet av annen prosess.

c) Skadestedet skal sikres slik at ulykker og ytterligere forverring av skadene
pa vegkonstruksjonen unngas. Dersom trafikken slippes forbi
skadestedet, ma dette skje pa en sikker mate.

Opprydding og reparasjon foretas sa snart det er trygt & arbeide pa
stedet. Forhold som kan forarsake ytterligere skader pa vegkroppen
utbedres. Endelig rydding og utbedring foretas sa snart som mulig.
Skredlgp og bremsekonstruksjoner renskes sa snart det er trygt & arbeide
pa stedet.

Skred skal rapporteres pa skjema R11 i ELRAPP.
X) Kostnad angis som rund sum.

**%* Spesiell Beskrivelse ***

¢) Iperioder med skredfare skal entrepreneren daglig
gjennomfore rutinemessige skredfarevurderinger for
strekninger/omréader der kap. D2-S17 beskriver at slike
vurderinger skal gjennomferes. Resultatet av disse daglige
skredfarevurderingene skal rapporteres pa skjema R13 i
ISY-Roads. Entreprengren skal rapportere om eventuelle
faretegn, gi sin vurdering av den lokale skredfaren i
gyeblikket og angi en forventet utvikling av skredfaren for
kommende 24-timersperiode. Det skal gis anbefalinger om
skredberedskapsniva for kommende 24-timersperiode.
Dersom anbefalingen er & gke beredskapsnivaet, skal
melding gis pa telefon til byggherren for skjema fylles ut i
ISY-Roads
Med uttrykket "perioder med skredfare" menes i denne
sammenhengen perioder av aret nar varsituasjonen tilsier at
det er eller kan oppsta behov for & gke
skredfareoppmerksomheten og/eller innfore konkrete
skredberedskapstiltak. For sneskred kan slike perioder
omfatte store deler av vinteren der endringer i nedber, vind
og temperatur kan gjere at sngskred er en potensiell trussel
for vegnettet. For jordskred og andre vannrelaterte
skredtyper vil slike perioder tilsvare de dagene av aret der

Akkumulert sum hittil: 0,00
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tilforsel av store mengder regn- og smeltevann til lasmasser
potensielt kan utgjere en trussel for vegnettet.

Ved fare for skred og flom som ikke fanges opp av de
daglige vurderingene, skal det gjores en konkret vurdering av
faresituasjonen nér entreprengren mener at skred- eller
flomfare kan veere i ferd med a oppstd. Ogsa nar det fra
byggherren eller tredjemann kommer inn melding om mulig
fare, skal vurdering skje. Dersom entrepreneren vurderer at
vegen ber stenges, skal entrepreneren legge fram en
anbefaling om dette for byggherren, som skal ta den endelige
beslutningen om vegen skal stenges.

Veg som er stengt pga. vurdert fare, vurderes fortlapende, og
ndr entreprengren mener at faren er blitt liten nok til at vegen
igjen kan apnes, skal entrepreneren legge fram en anbefaling
om dette for byggherren, som skal ta den endelige
beslutningen om vegen skal apnes.

Arbeid i skred/skredfarlige omrader skal skje og tilherende
stengingsprosedyrer skal vare iht kap. D2-1D9400a.

I kap. D2-S25 finnes opplisting av de mest skred- og
flomutsatte strekningene i1 kontraktsomréadet.

Det forventes at det skal foreligge en ny beredskapsplan for
naturfarer i tidsrommet rundt kontraktsstart. Innholdet i den
nye planen gir ikke rett til gkonomiske tillegg som folge av
evt. endring i overvékning av naturfarerisiko.

73.6 fylkesveg Nordland RS
fv18No
73.8 Andre byggverk og annet utstyr

73.84 Leskur

a) Omfatter drift og vedlikehold av leskur.

c) Leskur skal gi komfortabel, attraktiv og sikker venteplass, tilgjengelig for
alle trafikanter som venter pa kollektivt transportmiddel, inkludert
trafikanter med funksjonsnedsettelse ved & tilby ly mot nedber og vind
samt mulighet for & sitte/hvile.

73.841 Grunnpakke

a) Omfatter innvendig og utvendig renhold av leskur. | leskuret inngar ogsa
utstyr integrert i leskuret som benker o.l. Prosessen omfatter ogsa
reparasjon av skader med begrenset ansvar iht. kap. C3 pkt. 31.
Omfatter ogsa egeninspeksjon iht. kap. C3 pkt. 8.3.1.

c) Leskur skal veere rene.

Transparente flater (glass, plast, mm) skal ikke ha skader som reduserer
eller forstyrrer sikten gjennom flaten, slik skade skal utbedres innen 4
uker.

Knuste transparente flater (glass, plast, mm) skal sikres innen 1 dggn og
erstattes innen 1 uke.

Andre skader pa vegger, tak, konstruksjon og annet utstyr integrert i
leskuret skal utbedres innen 1 uke. Skader som kan representere fare for
publikum, skal utbedres umiddelbart.

X) Kostnad angis som rund sum.

Akkumulert sum hittil: 0,00
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**% Spesiell Beskrivelse ***

a) Utvendig og innvendig renhold gjelder ogsa renhold av tak.

c¢) Heaydeforskjell/nivaforskjell mellom busslomme og gulvplan
i leskur skal ikke overstige 2 cm foran inngangspartiet til
leskuret. Eventuelt avfasing skal skje slik at
forflytningshemmede/rullestolbrukere kan komme seg enkelt
inn i leskuret uten hjelp.

73.841 fylkesveg Nordland RS
fv18No

73.842 Beising og maling

a) Omfatter beising og maling av leskur.
X) Males som ferdig beiset/malt flate. Enhet: m2.

**%* Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter ogsa:
e  skraping i forkant av beising, maling eller oljing
e  cvt. spesiell rengjoring som ma gjennomfores i forkant
av beising, maling eller oljing

c) Bygninger i tre skal beises, males eller oljes med to strek.
Arbeidet skal utferes etter renhold. Renhold gjeres med
haytryksspyler, men ikke sé kraftig at treverk flises opp.
Farge avtales med byggherren i det enkelte tilfellet. Alle
sider/overflater skal beises, males eller oljes minst en gang i
lopet av kontraksperioden.

73.842  fylkesveg Nordland m2 600
fv18No

73.85 Ferister

a) Omfatter drift og vedlikehold av ferister, skilt for ferist og gjerde og grind
mellom ferist og nabogjerde.

c) Ferist skal hindre dyr pa beite i & bevege seg ut av beiteomradet sitt ved
a ga langs vegen.

Ferist skal hindre dyrs ferdsel pa en trygg og sikker mate som ikke
pafarer dyr, trafikanter eller andre skade eller ungdig ubehag.

Ferist skal vaere i funksjon i den tiden dyr er pa beite.

Akkumulert sum hittil: 0,00
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Utenfor beiteperioden skal ferist veere tildekket med vinterplate eller veere
fiernet av hensyn til vinterdriften.

Ferist skal veere fri for vegetasjon.

Oppslammingsmateriale i grop under ferist skal fiernes hvert ar.
Nivaforskjell mellom topp ferist/vinterplate og omkringliggende kjgrebane
skal vaere mindre enn 25 mm malt som avvik fra 2 m rettholt. Nivasprang
mellom topp ferist/vinterplate og omkringliggende kjgrebane skal veere
mindre enn 10 mm.

Vannavlgp og dreneringssystem skal gi fritt avigp for vannet.

Gjerde og grind skal driftes og vedlikeholdes iht. krav i prosess 75.83.
X) Kostnad angis som rund sum.

73.851 Ferister - ordinaere

a) Omfatter fjerning eller tildekking fer vinteren, klargjgring av ferister far ny
sesong og lagring av utstyr.
Omfatter ogsa ngdvendig renhold inkludert tamming av grop.
Omfatter ogsa skilting for ferist (til-/avdekking, nedtaking, oppsetting,
lagring).
Omfatter ogsa reparasjon av mindre skader pa ferist, skilt for ferist og
gjerde/grind mellom ferist og nabogjerde.
Som mindre skader menes her alle arbeider der kostnaden ikke
overstiger kr. 10.000,- eks. mva. inkludert materiell og felgearbeider pr.
objekt og oppstatt tiltaksbehov.

Omfatter ogsa egeninspeksjon iht. kap. C3 pkt. 8.3.1.
**% Spesiell Beskrivelse ***

c) Omfatter ogsa temming av grop og etterstramming av bolter.

c) Ferister skal vere i funksjon i perioden 15.05 - 01.11.
Feristene skal veere demontert/klargjort for vinterperioden
senest ved vinterperiodens start.

Skilt ved ferister skal tas ned/settes opp ved feristsesongens
slutt og start.)
Oversikt over ferister finnes i D2-V4-22

73.851 fylkesveg Nordland RS
fv18No

73.852 Ferister - elektriske

73.8521 Grunnpakke - drift

a) Omfatter fjerning av ferist samt nedvendige arbeider pa vegbanen far
vinteren, klargjering av ferister fgr ny sesong og lagring av utstyr.
Omfatter ogsé ngdvendig renhold.

Omfatter ogsa skilting for ferist (til-/avdekking, nedtaking, oppsetting,
lagring).

Omfatter ogsa reparasjon av mindre skader.

Som mindre skader menes her alle arbeider der kostnaden ikke
overstiger kr. 10.000,- eks. mva. inkludert materiell og felgearbeider pr.
objekt og oppstatt tiltaksbehov.

Omfatter ogsa egeninspeksjon iht. kap. C3 pkt. 8.3.1.
Omfatter ikke innvendig renhold i kraftfordelingsskap. Omfatter ikke

funksjonstest/funksjonskontroll av kraftfordelingssystem.
Omfatter ikke funksjonstest/funksjonskontroll av jordingsanlegg.

Akkumulert sum hittil: 0,00
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**% Spesiell Beskrivelse ***

a) Omofatter ogsa temming av grop, funksjonstest av elektrisk
ferist og lading og utskifting av batteri. Entreprener skal

fremlegge for byggherre arlig kommunevis regnskap for drift

av ferister.

c) Ferister skal vere i funksjon i perioden 1. mai-15. oktober
eller etter avtale med byggherre.
Feristene skal veere demontert innen 31. oktober.

Elekriske ferister:

Elektriske ferister har batteridrift. Batteriet og ladeapparater
skal skaffes til veie av entrepreneren, men innkjepsprisen
faktureres til byggherre uten paslag, i tillegg til
prosessprisen. Normal driftstid for batterier tilsier behov for
lading ca. hver 14 dag.

Elektriske ferister skal funksjonstestes med tradles
spenningsdetektor 2 ganger pr. maned i driftsperioden. P&
hesten skal alle elektriske ferister demonteres, rengjores og
males for de lagres. Batteriene skal kontrolleres, etterfylles
og lades opp for de lagres frostfritt. For ny driftssesong skal
batteriene kontrolleres for feristene monteres pa vegen.
Entrepreneren skal lagre feristene og tilherende utstyr
innenders 1 vintersesongen da feristene ikke er i bruk.
Oversikt over ferister i kap. D2-V4-22.

73.8521 fylkesveg Nordland

fv18No
74 Grontarealer og skraninger
74.8 Skjetsel av grontarealer og skraninger

a) Omfatter drift og vedlikehold av grgntarealer, vegetasjon og skraninger.

c) |Vegetasjon og grentarealer skal skape vakre veger og gater i tillegg til & |
bidra til en rekke ulike funksjoner innen miljg, trafikksikkerhet og
framkommelighet. Vegetasjon skal skjgttes for & ivareta blant annet
folgende:

- binde sammen veg og omgivelser

- skape grenne omrader eller landskapsrom

- skjule sar i landskapet eller skiemmende omgivelser
- bidra til & forankre vegen i det omgivende landskap og bedre vegens
optiske linjefgring

- hindre innsyn, blending og skjemmende utsyn

- gi leskjerming

- ivareta biologisk mangfold

- hindre spredning av aggressive, ugnskede arter

- hindre ugnsket krattoppslag

- gi stabilisering av sideterrenget

- redusere vegstav og vegtrafikkstay til omgivelsene

Vegetasjon skal verne mot erosjon og ikke hindre utsikt.
Drift og vedlikehold av grgntarealer, vegetasjon og skraninger skal bidra

til &8 oppnéa arealer uten fremmede skadelige organismer gjennom a
fierne eller hindre spredning av fremmede skadelige organismer til

RS
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tilstatende omrader inkludert omrader som er vernet eller fredet,
strandsone eller vassdrag, artsrike sideomrader eller andre verdifulle
naturtyper.

Arbeidene skal tilpasses vegetasjonstype og lokale forhold som klima,
vekstforhold, vern, bevaringsverdige arter, ugnskede arter, tilgrensende
arealer, samt fysiske avgrensninger som gjerde, skjerm, mur, skjsering,
o.l

Botaniske verdier skal bevares.

Arbeidene skal gjennomferes slik at konsekvensene av
allergiframkallende pollen minimaliseres.

Vegetasjon skal ikke redusere funksjonen for konstruksjoner,
installasjoner og vegutstyr eller tilkomst til disse.

Vegetasjon skal ikke hindre vannavrenning, gke faren for viltulykker,
representere fare ved utforkjaringer eller redusere ngdvendig sikt.

Avklipp som kan veere til hinder for vannavrenning/avlgp skal fjernes.
Avklipp skal ikke ligge pa ferdselsareal.

Vegetasjon skal ikke framstd som sidehinder.

Vegetasjon langs gjerder som inngar i kontrakten

Vegetasjon skal ikke redusere funksjon av, eller skade gjerder som inngar
i kontrakten. Slik vegetasjon skal fiernes innen 1 uke.

Vegetasjon langs gjerder som inngar i kontrakten, der vedkommende
vegetasjon ikke omfattes av andre krav til klipp eller rydding, skal fijernes
arlig for 31.august. Ryddebredden skal veere 1 meter pa hver side av
gjerdet, men der annet ikke framkommer av spesiell beskrivelse, gjelder
kravet kun areal som ligger innenfor vegomradet.

Siktkrav

| areal med krav til sikt skal det vaere ryddet for sikt iht. krav gitt i kap. D2-
S06 og ansvarsavklaring gitt i NA-rundskriv 2002/24. Enkeltstaende
oppstammede treer tillates der dette gar fram av skjetselsplan eller pa
annen mate er avtalt med byggherren. Oppstamming skal foretas slik at
tilfredsstillende sikt opprettholdes.

Foran og ved objekter med egne krav til synlighet (skilt, trafikkspeil,
trafikksignalanlegg, overvakingsanlegg og bommer) skal det vaere ryddet
slik at synlighetskravene gitt i vedkommende prosesser (77.881 for skilt
og trafikkspeil, 76.88 for trafikksignalanlegg og overvakingsanlegg, og
76.85 for bommer) er ivaretatt.

Krav til sikt skal overholdes og tiltak skal iverksettes far krav overskrides,
uavhengig av vegetasjonstype, vegetasjonsplassering eller evt.
intervallkrav.

Vegens frie rom og tilhgrende vekstsone

Langs vegen skal det i naturlike arealer veere en korridor kalt "vegens frie
rom" (rom ved side av og over vegen) og korridor utenfor kalt "vekstsone".
Prinsippskisser for vegens frie rom og vekstsone er vist i kap. D2-

ID7480a.

Tiltakstider for utbedring av avvik

Der annen tiltakstid ikke er angitt, skal avvik veere utbedret innen 4 uker
etter at forholdene tillater det.

**% Spesiell Beskrivelse ***

a)

Prosessen omfatter ogsa drift av parklike og naturlike arealer
pa/ved rasteplass, kontroll-/veieplasser, parkeringsomrade og
trafikk-/busslommer.

Vegetasjon langs gjerder

Akkumulert sum hittil:
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Gjelder ogsé gjerder som ligger utenfor vegomrade, f.eks.
oppe pa skjeringer. Langs permanente gjerder, selv om disse
ikke inngar i kontrakten, skal det ryddes iht. generell
beskrivelse, nar disse ligger innenfor vegomradet. Viser til
D2-V4-15a

Skjetsel av areal og objekter med skjetselsplan
Skjetsel av areal og objekter med skjetselsplan skal skje iht.
beskrivelse i kap. D2-S05- Grentanlegg.

Ugnskede arter

Registrering/rapportering av forekomster av ugnskede arter
skal skje iht beskrivelse og pa skjema i kap. D2-ID7480c.
Kjente forekomster av slike uenskede arter er listet opp i
kap. D2-S34.

Kjempebjernekjeks/tromsepalme skal bekjempes iht
beskrivelse i kap. D2-ID7480d.

Kjempespringfre skal bekjempes iht beskrivelse i kap. D2-
ID7480e.

Slirekne skal bekjempes iht beskrivelse 1 kap. D2-ID7480f.

Utfoert bekjempelse skal rapporteres iht beskrivelse i kap.
D2-ID7480c.

74.81 Parklike arealer

a) Omfatter drift og vedlikehold av parklike arealer med tilhgrende objekter.

c) Grasbakke og grasmark - krav i vekstsesongen

Grasbakke og grasmark skal binde sammen veg og omgivelser, samt
skape gr@nne omrader eller landskapsrom ved a framsta som en jevn og
ensartet grasflate med innslag av blomstrende urter.

Graset skal ha en sunn og normal vekst tilpasset voksestedet. Mose
aksepteres.

Grashgyden skal vaere mellom 10 og 25 cm. Graset skal ha jevn hayde.
Avklipp skal ikke hindre grasets tilvekst. Avklipp skal spres jevnt utover.
Evt. gjenstaende gras inntil fundamenter, gjerder, skjermer, murer,
stolper, master, traer og andre objekter utformet slik at det ikke er praktisk
a fierne alt gras ved normal klipp, skal klippes i juni og august.

Skader stgrre enn 2 m2 skal repareres innen 2 uker.
Grasplen - krav i vekstsesongen

Grasplen skal binde sammen veg og omgivelser, samt skape granne
omrader eller landskapsrom ved & framsta som en jevn og ensartet
kortklipt grasflate, eventuelt som er en del av et prydanlegg.

Graset skal ha en sunn og normal vekst tilpasset voksestedet.
Grashgyden skal vaere mellom 5 og 12 cm. Graset skal ha jevn hgyde.
Det skal ikke oppsta vekststagnasjon. Ugras og mose skal ikke
utkonkurrere graset. Avklipp skal ikke hindre grasets tilvekst. Avklipp skal
spres jevnt utover.

Evt. gjenstaende gras inntil fundamenter, gjerder, skjermer, murer,
stolper, master, traer og andre objekter utformet slik at det ikke er praktisk
a fierne alt gras ved normal klipp, skal klippes i mai, juli og september.

Skader st@rre enn 1 m2 skal repareres innen 2 uker.

Blomsterplantinger - krav i vekstsesongen

Akkumulert sum hittil: 0,00
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Blomsterplantinger inkluderer felt med utplantingsplanter, stauder,
lgkplanter, slyngplanter, klatreplanter og andre roser enn buskroser.
Blomsterplantinger skal bidra til trivsel og estetisk nytelse, binde sammen
veg og omgivelser, samt skape grenne omrader eller landskapsrom ved a
framvise blomsterprakt, form, farge og duft.

Skjotsel skal rettes bade mot en samlet virkning av hele omradet og den
enkelte plante.

Plantene skal ha en sunn og normal vekst for arten tilpasset voksestedet.
Synlig jord skal veere |Igs.

Ugras som vokser i randsonen eller giennom blomsterplantingen, samt
rotugras, skal fiernes.

Kanter skal ha en jevn og presis linjefgring.

Utplantingsplanter
Suppleringsplanting/utplanting skal gjennomfares for & opprettholde
plantingens estetiske intensjon og kvalitet.

Stauder og lgkplanter

Deling, omplanting, suppleringsplanting og utplanting skal gjennomfagres
for & opprettholde plantingens estetiske intensjon og kvalitet. Ikke planlagt
spredning skal forhindres.

Roser
Dade planter skal erstattes innen 2 uker.

Slyngplanter og klatreplanter, inkl. klatreroser

Klatre- og slyngplanter skal bidra til & skjule eller framheve geometrisk
utforming og overflate gjennom & skape et vegetasjonsdekke pa vertikale
eller tiinaermet vertikale flater.

Klatre- og slyngplanter skal ikke klippes med mindre spesielle forhold
tilsier det.

Klatre- og slyngplanter skal kun vokse pa tiltenkt vokseplass (pa mur,
vegg eller annet objekt). Ikke planlagt spredning skal forhindres.
Ngdvendige stotte-/festeanlegg for plantenes klatremulighet, skal
opprettholdes.

Dade planter skal erstattes.

Busker - krav i vekstsesongen

Busker inkluderer hekker, buskas, buskfelt og buskroser.

Busker skal bidra til trivsel og estetisk nytelse, binde sammen veg og
omgivelser, samt skape grenne omrader eller landskapsrom.

Busker skal skjerme, ramme inn eller visuelt lede trafikanter, og/eller
veere en del av et prydanlegg eller til nytte for fauna.

Buskfelt skal veere del av kultur- og naturlandskap, innga i og ivareta
romdannelse og landskapsform samt arkitektoniske og kulturelle verdier i
grentanlegg eller gaterom.

Busker skal gi et visuelt godt helhetsinntrykk og ha en frisk og frodig vekst
som er normal for arten og tilpasset voksestedet.

Busker skal beskjeeres iht plantingens funksjon og naturlige vekstform.
Kant av buskfelt mot ferdselsareal skal beskjeeres med skra vinkel for &
unnga at feltet framstar som sidehinder. For formede busker og hekker
skjeeres arlig tilvekst slik at formen opprettholdes.

Kvister med lengde inntil 20 cm kan etterlates pa bakken mellom buskene
inne i feltene. @vrig avklipp skal fjernes.

Ugras som vokser i kant mot ferdselsarealer skal fiernes med rotdelen for
det er hgyere enn 30 cm eller for frgsetting. Ugras skal ikke stikke
gjennom beplantingen. Oppslag av ugnskede treer skal fijernes.

Dade planter skal fijernes. Dgde planter som skaper apning i
plantedekket, skal erstattes far 1.juni. For @vrig skal suppleringsplanting
foretas i hele vekstsesongen slik at det ikke forekommer huller i
beplantingen.

Der busk star i konflikt med siktkrav, avklares tiltak med byggherren far
tiltak utfgres.

Akkumulert sum hittil: 0,00
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Treer

Traer skal bidra til trivsel og estetisk nytelse, binde sammen veg og
omgivelser, samt skape grenne omrader eller landskapsrom og skjerming
mellom ulike landskapsrom.

Treer skal vaere del av kultur- og naturlandskap, innga i og ivareta
romdannelse og landskapsform samt arkitektoniske og kulturelle verdier i
grentanlegg eller gaterom.

Treer skal ha en sunn vekst som er normal for arten.
Rot- og stammeskudd skal fjernes arlig.

Ugras skal fiernes innenfor en sirkel med 50 cm avstand fra stammen for
tre i etablerings- og oppbyggingsfasen. Eventuelt dekkemateriale skal
opprettholdes.

Dgde, hardt skadede eller sikkerhetsmessig farlige greiner og traer skal
fiernes, men ikke uten at byggherrens godkjenning er innhentet. Dgde og
hardt skadede traer, med stammediameter mindre enn 5 cm, malti 1
meters hayde, skal erstattes med samme art og sterrelse pa et
hensiktsmessig tidspunkt innen 1 ar.

**%* Spesiell Beskrivelse ***

¢) Gjenstdende gress inntil fundamenter, gjerder, skjermer,
murer, stolper, master, traer og andre objekt, skal klippes
samtidig som gressplen klippes.

74.811 Grunnpakke

a) Omfatter drift og vedlikehold av grasbakke, grasmark, grasplen og
blomsterplantinger. Omfatter ogsa drift og vedlikehold av busker og treer
listet opp som busker og treer i kap. D2-V4-511 og kap. D2-V4-199, og i
evt. gvrige relevante objekt-’/omfangsoversikter i kap. D2. Omfatter ogsa
drift og vedlikehold av gvrige grantobjekter vist som parklike arealer i kap.
D2.
Reparasjon av erosjonsskader og vegetasjonsskader inngar med
begrenset ansvar iht. kap. C3 pkt. 31.

Omfatter ogsa egeninspeksjon iht. kap. C3 pkt. 8.3.1.
Rydding etter skred og flom inngar i prosess 73.6.

Renhold ut over det som er beskrevet i prosess 74.8 inngar i prosess 73.3.
X) Kostnad angis som rund sum.

**% Spesiell Beskrivelse ***

a) Omlfatter ogsa registrering/rapportering av forekomster av
kjempebjernekjeks, tromsepalme, kjempespringfre og
slirekne som oppdages i forbindelse med utforelse av
kontraktsarbeid eller pa annen maéte.

Omfatter ogsa bekjempelse av kjempebjernekjeks,
tromsepalme, kjempespringfre og slirekne, avgrenset til
forekomster listet opp i1 kap. D2-S34, og i vegomrade som
ligger mindre enn 50 meter fra disse forekomstene.

Akkumulert sum hittil: 0,00
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For grasplen omfattes ogsé fjerning av strgsand ol. ved
behov. Omfatter ogsa ngdvendige tiltak for bekjempelse av
mose og ugras, inkludert luking og bruk av gjedsel ved

behov.
74.811 fylkesveg Nordland RS
fv18No
74811 fylkes-g/s-veg RS
fv18zN

74.82 Naturlike arealer

a) Omfatter drift og vedlikehold av naturlike arealer med tilhgrende korridor
og objekter. Som naturlike arealer regnes alle arealer som ikke inngar i
parklike arealer.

c) Naturlike arealer skal binde veg og omgivelser sammen samt forankre
vegen i det omgivende landskapet, skape vakre grenne omrader og
landskapsrom, sikre naturlig biologisk mangfold og bidra til
trafikksikkerhet.

Entreprengren skal arlig dokumentere at klippe- og ryddekrav er
kontrollert og at n@dvendige tiltak er gjennomfart.

Kantklipp

Kravene gjelder klipping av vegetasjon pa naturlike arealer i plan mot
bakkeniva. Klippingen skal utfgres pa en estetisk tiltalende mate. Hayde
pa vegetasjon etter klipp skal maksimalt veere 15 cm over
terrengoverflaten. Klipp skal utfgres uten at det medferer skader i
vegetasjonsdekket eller pa gjenstaende vegetasjon. Avklipp ma veere
jevnt fordelt/oppmalt.

Arealer som grenser til dyrket mark, arealer mellom kjgreveg og g/s-veg
og andre arealer som gjennom spesiell beskrivelse er definert til &
inneholde kraftigvoksende vegetasjon skal, der annet ikke framkommer
av spesiell beskrivelse, og der siktkrav ikke medfgrer hyppigere frekvens,
klippes 2 ganger i vekstsesongen, farste gang mellom 20.mai og 30.juni,
og andre gang mellom 1.august og 15.september. Kravet til slik klipp
gjelder ikke farste kontraktsmaned. | siste kontraktséar skal siste klipp
veere gjennomfgrt far 31.august.

For arealer med krattoppslag skal, der annet ikke framkommer av spesiell
beskrivelse, og der siktkrav ikke medfgrer hyppigere frekvens, klipp skje
arlig for lgvsprett eller etter 1.august. Kravet til slik klipp gjelder ikke
farste kontraktsar (kontraktens 4 fgrste maneder). | siste kontraktséar skal
klipp veere gjennomfgrt fgr 31.august.

For gvrige arealer med behov for klipp skal, der annet ikke framkommer
av spesiell beskrivelse, og der siktkrav ikke medfarer hyppigere frekvens,
klipp skje arlig mellom 1.august og 15.september. Kravet til slik klipp
gjelder ikke farste kontraktsmaned. | siste kontraktsar skal klipp veere
gjennomfgrt fgr 31.august.

Tabell for klippebredder:

Akkumulert sum hittil: 0,00
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Veg Krav til klippebredde (malt horisontalt fra vegkant)
veg med fartsgrense 90 km/t eller hgyere 8 meter, evt. til grensen for vegomradet dersom
vegomradet er smalere enn dette
veg med fartsgrense 60-80 km/t 6 meter, evt. til grensen for vegomradet dersom
vegomradet er smalere enn dette
veg med fartsgrense 50 km/t eller lavere 4 meter, evt. til grensen for vegomradet dersom
vegomradet er smalere enn dette
g/s-veg 2 meter, evt. til grensen for vegomradet dersom
vegomradet er smalere enn dette

Kravet gjelder pa begge sider av vegen. Langs fortau gjelder kravet fra
ytterkant fortau. Med «ytterkant fortau» menes den kanten av fortauet
som ligger lengst fra kjgrebanen.

Klippebredden utvides til stayskjerm eller til grense mot dyrket mark/
akermark, dersom det langs vegen finnes slik stayskjerm eller dyrket
mark/akermark, og avstanden fra vegkant til vedkommende objekt er inntil
2 meter stgrre enn klippebredden i tabellen over, og vedkommende areal
inngar i vegomradet.

Alle naturlike midtdelere o.l. og alle andre naturlike arealer mellom
kjarevegens ytterkanter inngar ogsa i klippebredden, og da som tillegg til
meterverdiene gitt over, som handler om breddene pa yttersidene av
vegen.

Klipp skal innenfor klippebredden foretas:

- inntil og bak objekter som lave murer, lave gjerder, lave bergskjeeringer,
o.l

- inntil og bak leskur, toaletter og andre bygninger

- under stalrekkverk, og inntil og bak rekkverk

- til og med 1 meter utenfor toppen av stayvoller

Dersom det innenfor klippebredden gitt over finnes vegetasjon med
stammediameter over 5 cm, malt 15 cm over terrengniva, eller andre
fysiske hindringer som f.eks. hay mur, skjerm, stolpe, hayt gjerde, hay
bergskjeering el.l., skal det klippes sa langt ut/rundt/mellom/inntil disse
hindringene som mulig.

Der kap. D2-V4-301 eller andre dokumenter i kap. D2 lister opp annen
klippebredde enn kravspesifikasjonen her, plikter byggherren a gi
nzermere informasjon om hvilken klippebredde som skal gjelde for
vedkommende strekning senest 3 maneder for kontraktens fgrste klipp
skal foretas. Dersom det da avdekkes avvik mellom det totale
klippearealet som skal gjelde, og det totale klippearealet som kan
kalkuleres som resultat av opplistingsverdier i kap. D2, behandles avviket
iht. kap. C3 pkt. 33. Lokale avvik opp og ned i klippebredde som i sum
ikke har konsekvens for det totale klippearealet, regnes ikke som avvik
iht. kap. C3 pkt. 33. Der avvik mellom kap. D1 og kap. D2 ikke oppdages
for etter forste klippesesong, og klippen pa vedkommende strekning er
tilfredsstillende gjennomfert enten iht. klippebreddene i kap. D1 eller iht.
klippebreddene i kap. D2, behandles avviket som endring dersom
byggherren senere klippesesonger agnsker klipp av et areal som ikke ble
klippet fgrste klippesesong.

Rydding av "Vegens frie rom" og tilhgrende "vekstsone"

Med rydding av vegens frie rom og tilhgrende vekstsone menes fjerning
av kratt, greiner, kvister og treer for at vegetasjonen ikke skal komme
innenfor de grensekrav som er satt til fritt rom ved siden av og over
ferdselsareal.

Kratt og treer fiernes i stgrst mulig grad ved kapping mot bakke. Pa evt.
gjenstaende treer fjernes greiner og sidevekst.

Ved rydding iht. prosess 74.821, skal stammer som vokser skratt inn i
vekstsonen kappes i grensen mot vekstsonen der kapping mot bakke ikke
er mulig eller mer hensiktsmessig. Dersom stammediameteren er starre
enn 5 cm der stammen kommer inn i vekstsonen, skal kapping evt. skje
der stammediameteren blir mindre enn 5 cm.

Ved rydding iht. prosess 74.821, skal greiner og sidevekst kappes i
grensen mot vekstsonen der kapping mot stamme ikke er mulig eller mer
hensiktsmessig. Dersom greindiameteren er stgrre enn 5 cm der greina

Akkumulert sum hittil:

0,00
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kommer inn i vekstsonen, skal kapping evt. skje der greindiameteren blir
mindre enn 5 cm.

Kratt, greiner, kvister og traer innenfor korridoren "Vegens frie rom" tillates
ikke.

«Vegens frie rom» (rom ved side av og over veg) og korridor utenfor.
Kravene er minimumsverdier der ikke siktkrav eller andre krav gir stgrre utslag.

Type ferdselsareal Vegens frie rom Vekstsone
Korridor utenfor vegens frie rom

g/s-veg og fortau 3 meter hgyde over ferdselsarealet

ut til 0,5 meter utenfor vegkant

3,5 meter hgyde over ferdselsarealet
ut til 1 meter utenfor vegkant

@vrig veg 5 meter hgyde over vegbanen ut til | 5,5 meter hgyde over vegbanen ut til

2 meter utenfor vegkant 3 meter utenfor vegkant

Vekstsonekorridoren omfatter i tillegg vegetasjon som kan tynges ned av sng om vinteren, samt
torre, syke eller gdelagte traer/greiner, som star i fare for a falle inn i «Vegens frie rom», men kun
iden grad vedkommende vegetasjon er innenfor vegomradet.

Krav gjelder ikke der en i korridoren mgter grense for vegomradet. Krav gjelder heller ikke
vegetasjon som skal sta i medhold av skjgtselsplan eller annen spesiell beskrivelse.

Greiner, kratt, kvister og treer som kommer innenfor "Vekstsone", skal
fiernes arlig, med unntak av fgrste kontraktsar (kontraktens 4 forste
maneder). Siste kontraktsar skal fijerningen veere utfart innen 31.august.
Greiner, kratt, kvister og traer som kommer innenfor "Vegens frie rom",
skal fiernes for grensekrav overskrides, om ngdvendig med flere arlige
tiltak.

Rydding av treer, greiner, kvister og kratt

Treer og kratt skal fiernes sa neer terrengoverflaten som mulig uten at
jordbunnen blir bergrt. Stubber etter trefelling skal maksimum stikke 10
cm opp over terrengoverflaten.

Greiner skal sa langt mulig kappes ved stammen og med rene snitt.

Gjenstaende vegetasjon med oppflikete greiner, kvister og stammer skal
ikke forekomme. Kratt som er bergrt av mekanisk utstyr, skal knuses helt
til grunn eller kappes/ryddes med rene snitt.

Rydningsavfall pa ferdselsareal skal fiernes. Rydningsavfall skal ogsa
fiernes fra grefter og andre avrenningsobjekter, og fra arealer som skrar
ned mot ferdselsareal, eller mot grafter eller andre avrenningsobjekter.
Pa gvrige arealer der avfallet ikke framstar som skjemmende for
trafikanter eller naboer, eller hindrer vekst av verdifull vegetasjon, tillates
fordeling av oppkappet rydningsavfall med begrenset lengde (ma ligge
stgdig langs bakken) og opp til 10 cm i diameter. Rydningsavfall med
starre diametere skal fjernes ogsa fra disse gvrige arealene.

Den del av ryddearealet som ligger innenfor klippebredden skal vaere
ryddet slik at det videre kan driftes med ordinzer kantklipp.

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Kantklipp skal utferes 2 ganger éarlig,

Langs alle veger skal all vegetasjon under, rundt og inntil
rekkverk fjernes/klippes.

¢) Rydningsavfall skal fjernes fra vegomrade innen 2 uker.
All vegetasjon rundt stopler samt inntil gjerder, murer,
leskur, i skjeeringer og annen hindring innenfor
klippeomradet fjernes i hver klipperunde.
Vegens frie rom skal vaere ryddet hvert &r innen 01. oktober.
I siste kontraktsar skal dette vaere utfert innen 15. august.

Akkumulert sum hittil:

0,00
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74.821 Grunnpakke

a) Omfatter kantklipp og rydding av vegetasjon med diameter opp til 5 cm.
Stammediameter males 15 cm over terrengniva, evt. hgyere opp pa
stammen for stammer med rotfeste utenfor vekstsonen, men som vokser
skratt inn i vekstsonen. Diameter pa greiner og sidevekst males 10 cm fra
stammen, evt. lenger ut pa greina dersom greinfestet er utenfor
vekstsonen.

Reparasjoner av erosjonsskader og vegetasjonsskader inngar med
begrenset ansvar iht. kap. C3 pkt. 31.

Omfatter ogsa egeninspeksjon iht. kap. C3 pkt. 8.3.1.
Rydding etter skred og flom inngar i prosess 73.6.

Renhold ut over det som er beskrevet i prosess 74.8 inngar i prosess 73.3.

X) Kostnad angis som rund sum.

**%* Spesiell Beskrivelse ***

a) Omlfatter ogsa registrering/rapportering av forekomster av
kjempebjornekjeks, tromsgpalme, kjempespringfre og
slirekne som oppdages i forbindelse med utforelse av
kontraktsarbeid eller pa annen mate.

Omfatter ogsa bekjempelse av kjempebjornekjeks,
tromsepalme, kjempespringfre og slirekne, avgrenset til
forekomster listet opp 1 kap. D2-S34, og i vegomrade som
ligger mindre enn 50 meter fra disse forekomstene.

Omfatter ogsa fjerning av eksisterende vegetasjon (etterslep)
langs gjerder som inngar i kontrakten, samt gvrige private
gjerder som ligger innenfor vegomradet.

Omfatter ogsa siktrydding.

¢) Kantklipp
Ferste gangs klipp skal utferes i tidsrommet 15.juni til

15.juli

Andre gangs klipp skal utferes i tidsrommet 15 juli til
31.august.

Ved ferste gangs klipp, skal klippebredden veere 1,5 m malt
horisontalt fra vegkant, andre gangs klipp skal klippebredden
vaere 6 m malt horisontalt fra vegkant. Unntak klippebredder
er beskrevet i vedlegg D2-1D7482

Manuell vegetasjonsrydding

Manuell vegetasjonsrydding skal utferes pé steder hvor
maskinell kantklipp ikke er aktuelt (ved objekter som
rekkverksender, skilt, mur, under rekkverk mm.). Manuell
rydding skal utferes samtidig med maskinell klipping, og
veere ferdigstilt innen 3 dager etter at maskinell kantklipp er
utfort pa stedet. Langs g/s-veg skal all vegetasjon under og
inntil rekkverk klippes/fjernes.

Det pahviler entreprengren et selvstendig ansvar a registrere

Akkumulert sum hittil:

0,00
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og merke hindringer i klippearealet, herunder grensemerker,
stoppekraner, stein etc.

Rydding rundt plasser

Pé rasteplass, parkeringsomrader og trafikk-/busslommer
skal vegetasjon fjernes i 3 meters bredde utenfor
asfaltert/gruslagt omrade.Vegetasjonsrydding skal foretas i 1
meters bredde rundt sittegrupper og gangveg til disse.
Enkelttreer over 5 cm i diameter skal sté i disse omradene
dersom innbyrdes avstand mellom disse er over 1 meter.
Vegetasjonsrydding i ovennevnte omrader skal vere foretatt
innen 1.juli hvert ar.

For skjetsel av Hellaga rasteplass se D2-S05.

Vegens frie rom

Vegens frie rom skal vaere ryddet hvert ar innen 15. oktober.
I siste kontraktér, skal dette vere utfert innen 15. august

74.821 fylkesveg Nordland RS
fv18No
74.821 fylkes-g/s-veg RS
fv18zN

74.822 Skogrydding og videre drift

a) Omfatter rydding av vegetasjon som ikke inngar i prosess 74.821, men
som ligger innenfor gnsket ny klippebredde eller i omrade med siktkrav
eller i omrade som omfattes av andre krav som krever fjerning av
vegetasjon. Prosessen omfatter alle vegetasjonsdiametre fra grov skog
og nedover. Prosessen vil ogsa kunne omfatte rydding utenfor
vegomradet.

Omfatter ogséa videre drift av arealet med tilherende korridor iht. prosess
74.821 etter at arealet/korridoren er ryddet.

Prosessen faktureres nar farste rydding pa arealet er gjennomfert, selv
om prosessen 0gsa inkluderer videre drift av vedkommende areal, med
tilsvarende omfang som beskrevet i prosess 74.821, i resten av
kontraktsperioden.

Prosessen omfatter ikke kapping av greiner og sidevekst pa treer der
stammen ikke fijernes.

c) Fer arbeidet settes i gang skal arealet som inngér i vedkommende
bestilling befares sammen med byggherren. Det skal bl.a. avklares i
hvilken grad enkelttraer evt. skal sta igjen.

X) Arealet males som minste omsluttende rektangel. Ved oppmaling skal
rektangelets minste side veere minimum 1,0 meter, og lengde og bredde
rundes av til nsermeste 0,5 meter. Bredder males horisontalt. Lengder
males parallelt med vegkant.

Nytt oppmalingsareal pabegynnes nar innbyrdes stammeavstand mellom
traer er mer enn 5 meter. Nytt oppmalingsareal pabegynnes ogsa nar den
sammenhengende ryddelengden pa en delstrekning (uten opphold pa mer
enn 5 meter) evt. overstiger 40 meter. Strekning pa mellom 40 og 80
meter deles da i 2 like lange rektangler, strekning pa mellom 80 og 120
meter deles i 3 like lange rektangler osv.

Minste oppgjersareal for sma ryddearealer (enkelttreer, enkeltbusker,
treklynger o.1.) er 5 m2. Enhet: m2.

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Ved rydding utenfor vegomradet der grunneier gnsker &

Akkumulert sum hittil: 0,00
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beholde deler av ryddet vegetasjon som er for
grovt/skjemmende til 4 kunne ligge igjen i arealet, tilfaller
dette vedkommende. Plassering avklares i samarbeid med
grunneieren/byggherren.

¢) Altrydningsavfall skal fjernes fra ryddet areal innen 3 uker
etter avsluttet rydding. Entreprener baerer alle kostnader med
rydding, transport og deponi.

74.822 fylkesveg Nordland m2 500 000
fv18No

74.822 fylkes-g/s-veg m2 50000
fv18zN

75 Kantstein, rekkverk og gjerder

75.81 Kantstein

a) Omfatter drift og vedlikehold av kantstein.

c) Kantstein skal lede og skille ulike grupper av trafikanter, gi informasjon til
blinde og svaksynte samt bidra til & lede bort overvann og forenkle
gaterenholdet.

Kantstein skal etablere jevn og definert avgrensning eller hgydeforskijell
mellom arealer med ulike bruksformal.

75.811 Grunnpakke

a) Omfatter erstatning og festing av manglende eller Igs kantstein samt
reparasjon eller utskifting av skadet kantstein. Omfatter ogsa
egeninspeksjon iht. kap. C3 pkt. 8.3.1.

c) Kantstein skal driftes og vedlikeholdes slik at innbygd universell utforming
opprettholdes.

Awvik i hgyde- og sideretning mellom tilstetende kantsteiner skal veere
mindre enn 1 cm.

Kantstein skal sitte fast. Las kantstein skal fiernes innen 1 dagn.

Skadet eller manglende kantstein skal erstattes innen 2 uker.

Ved vinterforhold skal utbedring foretas sa snart vaerforholdene tillater det
og senest innen 1. juni.

Reparasjon, utskifting og erstatning av kantstein skal utfares med samme
type, kvalitet og utforming som eksisterende kantstein.

X) Kostnad angis som rund sum.

**%* Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter ogsa fjerning av begroing langs kantstein, ogsa
fjening av gammel begroing (etterslep) .

¢) Begroing mellom kantstein, og mellom kantstein og asfaltert
omrade, samt rabatter, skal fjernes hvert ar innen 1. juli.

Akkumulert sum hittil: 0,00
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Pris

75.811
fv18No

75.811
fv18zN

75.82

Mindre skader, mangler og skjevheter pa disse objekt skal
repareres.

fylkesveg Nordland RS

fylkes-g/s-veg RS

Rekkverk og stotputer
a) Omfatter drift og vedlikehold av rekkverk og statputer.

c) Rekkverk skal hindre utforkjering og pakjersel av trafikkfarlige objekter
langs vegen samt hindre myke trafikanter fra & falle utfor farlige omrader.
Rekkverk skal redusere skadeomfang ved utforkjering fra veg samt
beskytte spesielle anlegg, konstruksjoner og utstyr mot pakjersler.
Rekkverk skal ved pakjarsel lede kjaretoyet tilbake til kjgrebanen slik at
sammenstgt unngas samt skille grupper av trafikanter.

Rekkverksende skal redusere skadeomfang ved pakjgrsel gjennom &
retardere kjgretgyet jevnt til kontrollert stopp eller lede kjgretgyet utenom
faremomentet.

Stetpute skal redusere skadeomfang ved pakjgrsel samt beskytte
objekter og konstruksjoner mot pakjersler ved & retardere kjgretoyet
jevnt til kontrollert stopp eller lede kjgretgyet utenom faremomentet.

Rekkverk
Arbeidsbredden bak rekkverket skal vaere fri for trafikkfarlige objekter.

Skjevhet, malt som avvik topp rekkverkstolpe eller utbgyning i forhold il
opprinnelig rekkverkslinje, skal veere mindre enn 10 cm.

Rekkverk skal ha rekkverkshgyde slik at funksjonen opprettholdes.
Rekkverkshgyde, malt som avstand mellom skulder og topp rekkverk
(skinne/rgr/vaier), skal ikke reduseres med mer enn 10 cm i forhold til
opprinnelig rekkverkshgyde (monteringshgyde). Rekkverkshgyde skal
ikke vaere mer enn 5 cm hgyere enn opprinnelig rekkverkshgyde.
Samme krav gjelder ogsa faringsskinne pa bru.

Rekkverket skal alltid ha tilstrekkelig innfesting eller fundament slik at
rekkverket kan fungere som forutsatt. Innfestingsbredde, malt som
avstand fra bakkant stolpe til vegkant, skal veere sa stor at innfestingen av
rekkverksstolpene er tilfredsstillende.

Stolper eller skinner skal ikke ha skader som reduserer styrken pa stolpen/

skinnen.
Betongrekkverk skal ikke ha skader som forringer rekkverkets

egenskaper.

Stetpute

Statputer skal ikke ha skade/avvik som reduserer dens funksjon.

Nedsmussing og opphoping av lgsmasser som reduserer stgtputens
funksjon, skal fijernes innen 1 dagn.

*** Spesiell Beskrivelse ***

c)

Rekkverstolper skal ha et gjenvaerende tverrsnitt/diameter pa
minst 80% av opprinnelig tverrsnitt.

Trafikkfarlige skader som oppstar i kontraktsperioden der 2
eller flere stolper etter hverandre er knekt/deformert,
endeavslutninger skadet eller at skinne er deformert over 20

Akkumulert sum hittil:

0,00
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cm i forhold til opprinnelig linje horisontalt/vertikalt skal
varsles og sikres i h.t prosess 18.3.

Tiltakstid etter bestilling er innen 1 uke.

75.821 Grunnpakke

a) Omfatter egeninspeksjon iht. kap. C3 pkt. 8.3.1.
X) Kostnad angis som rund sum.

**%* Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter systematisk inspeksjon av rekkverk iht. kap D2-
ID7582a.
Omfatter ogsa systematisk inspeksjon av statputer iht. kap.
D2-ID7582b.
Omfatter ogsa drift av stetputer iht. kap. D2-ID7582b.
Omfatter ogsa drift av ettergivende rekkverksender
(terminaler og lignende).
Omfatter ogsa rekkverk pa bruer og kaier.

¢) Ettergivende rekkverksender skal inspiseres serskilt 3
ganger i aret (mai, juli og oktober). Strekkwire og
splintbolter i stalstolper skal sjekkes. Skinner skal sjekkes
for deformasjoner som kan hindre at de trykkes sammen ved
péakjersel. Det skal kontrolleres om hindermarkeringsskilt er
tilstrekkelig festet.

Espen-avslutninger skal sjekkes i forhold til at skinner er
festet der de skal vare fast, og at styretapper mot gvrige
stolper er intakte og pa plass. Rekkverksstolper av plast skal
sjekkes for skader og deformasjoner.

Resultat av inspeksjon skal oversendes byggherre innen 14
dager etter utfert inspeksjon.

Mindre skader, mangler og skjevheter pa disse objekt skal
repareres..

Akkumulert sum hittil:

0,00
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75.821 fylkesveg Nordland RS
fv18No
75.821 fylkes-g/s-veg RS
fv18zN

75.822 Utskifting og reparasjon av skader pa rekkverk av stal

a) Omfatter rekkverk i stal, inklusive stolper og tilhgrende fundamenterings-
og forankringsarbeider. Demontering av gammelt rekkverk inngar.
Prosessen benyttes ved utbedring av eksisterende rekkverk pa kortere
strekninger under 50 meter pr. sted og ved reparasjon av skader.
Tilpasninger til eksisterende rekkverk i endene inngar ogsa, samt
eventuell forlengelse ut til terreng. Nedvendig festemateriell og
utblokkingsbayler der dette er brukt tidligere, er inkludert.

c) Stolpeavstand er 4 m nar ikke annet er angitt.

Eksisterende rekkverk er mange steder etablert iht na utgatte
retningslinjer, og i en del tilfeller vil det derfor ved reparasjoner veere
aktuelt med endret utfgrelse i forhold til eksisterende Igsning. Blant annet
ved at rekkverksender forlenges ut i terreng eller forankres i berg, og/eller
at stolpeavstanden reduseres, slik at Igsningen etter reparasjon blir i
samsvar med eller naermere samsvar med gjeldende
rekkverksretningslinjer. Ved skader pa rekkverk mé entreprengren derfor
veere spesielt oppmerksom ift krav gitt i kap. C3 pkt. 4, jf. bl.a. siste
avsnitt under «Entreprengrens utfgrelse av kontraktsarbeid».

Dersom det er mulig uten graving, skal gamle stolper fijernes. Eventuelle
rester etter gamle stolper skal ikke stikke opp over bakkeniva.

Nye stolper skal rammes ned eller det bores/rammes hull. Graving tillates
ikke.

Arbeidet skal forgvrig utferes iht. krav i hdndbok N101 Rekkverk og
vegens sideomrader.

d) Tillatt avvik er teoretisk overkant rekkverk +/- 20 mm og avstand fra
teoretisk senterlinje 30 mm. Over en strekning pa 5 m skal avviket fra
jevn linje ikke overstige 15 mm i hgyde og 10 mm i sideretning.
Arbeidet skal forgvrig utfgres iht. krav i hdndbok N101 Rekkverk og
vegens sideomrader.

X) Det gis tillegg for enkle avslutninger iht prosess 75.82231 og etablering pa
arbeidsstedet iht. prosess 75.8228.

**%* Spesiell Beskrivelse ***

a) Prosessen omfatter ogsa etablering pa arbeidsstedet.
Prosessen omfatter ogsa transport- og deponikostnader for
rekkverksmateriell som blir fjernet.

¢) Samme enhetspris benyttes ogséa pa lengder over 50m

75.8221 Rekkverkskinne i stal

a) Prosessen gjelder utskifting og reparasjon med rette og krumme
rekkverksskinner i stal.

X) Mengden males som utfgrt lengde. | mengden medregnes ikke
eksisterende skinner som blir veerende pa samme sted, selv om slike
skinner ma lgsnes og remonteres i forbindelse med
reparasjonsoperasjonen.

Enhet: m.

Akkumulert sum hittil: 0,00
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75.82211 Gjenbruk av skinner

a) Prosessen gjelder nar tidligere demontert skinne gjenbrukes pa nytt sted.
Prosessen inkluderer nadvendig mellomlagring og transport til brukssted.

**%* Spesiell Beskrivelse ***
a) Ved gjenbruk av skinner skal dette avtales med byggherre.

75.82211 fylkesveg Nordland m 1000
fv18No

75.82212 Nye skinner

a) Prosessen gjelder nar det benyttes nye skinner.

75.82212 fylkesveg Nordland m 5000
fv18No
75.82212 fylkes-g/s-veg m 100
fv18zN

75.8222  Stolper

a) Omfatter nedsetting og utskifting av stolper.
X) Mengden males som antall stolper. Enhet: stk

75.82221 Stolper av tre

75.82221 fylkesveg Nordland
fv18No stk 50

75.82221 fylkes-g/s-veg
fv18zN stk 5

75.82222 Stolper av stél
**%* Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter ogsa innfesting mot bru.

¢) Stolper bores ned, ikke slas. Bores ikke i asfalten uten avtale
med byggherre.

75.82222 fylkesveg Nordland
fv18No stk 2200

75.82222 fylkes-g/s-veg
fv18zN stk 50

75.8223  Rekkverksavslutninger

X) Males som antall avslutninger. Enhet: Stk

Akkumulert sum hittil: 0,00
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75.82231 Enkle avslutninger
a) Omfatter tillegg for nedfgringer, utfaring til terreng og forankring i berg.
Omfatter ogsa tillegg for avslutninger av typen "Espen”.
Skinner og stolper gjares opp iht. prosess 75.8221 og prosess 75.8222.
75.82231 fylkesveg Nordland stk 50
fv18No
75.82231 fylkes-g/s-veg stk 10
fv18zN
75.82232 @vrige avslutninger
75.82232 Terminaler
1 a) Omfatter terminaler eller tilsvarende iht. ENV1317-4. Gjelder hele
terminalen inkludert skinner og stolper.
**%* Spesiell Beskrivelse ***
a) Det skal benyttes terminaler, ettergivende rekkverksender,
godkjent av Vegdirektoratet i Bevegelsesklasse Z2,
Sikkerhetsklasse P2, Utbgyningsklasse D1.2 (X1,Y2),
Skadeklasse B
Dersom forholdene tilsier andre spesifikasjoner for
terminalen, betales tillegg/fradrag tilsvarende dokumentert
materiellkostnad iht. materialleveranderens prisliste.
75.82232 fylkesveg Nordland stk 10
1
fv18No
75.82232 fylkes-g/s-veg stk 5
1
fv18zN
75.83 Gjerder

a) Omfatter drift og vedlikehold av gjerder.

c) Trafikkgjerde og sikringsgjerde skal redusere risiko for konflikt mellom
ulike trafikantgrupper og mellom trafikanter og dyr samt beskytte
trafikanter eller andre personer og dyr fra farlige steder ved & separere
ulike trafikantgrupper og/eller lede disse til akseptable krysningspunkter
samt hindre at personer og dyr far tilgang til kjgrebane eller spesielt
farlige steder.

Blendingsgjerde skal redusere blending fra mgtende trafikk ved & hindre
lys fra kjgretgy & na fram til motgdende kjoretay.

Viltgjerde skal redusere risiko for konflikt mellom trafikanter og dyr ved &
hindre at dyr far tilgang til kjgrebane og ved a lede dem til akseptable
krysningspunkter.

Akkumulert sum hittil: 0,00
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75.831 Grunnpakke

a) Omfatter renhold av gjerder.
Prosessen omfatter ogsa reparasjon av skader med begrenset ansvar iht.
kapittel C3 pkt. 31.
Videre omfatter prosessen oppretting av skjevheter av mindre omfang.
Som mindre omfang menes her alle arbeider der kostnaden ikke
overstiger kr. 10.000,- eks. mva. inkludert materiell og felgearbeider pr.
objekt og oppstatt tiltaksbehov.

Omfatter ogsa egeninspeksjon iht. kap. C3 pkt. 8.3.1.

c) Skjevhet, malt som avvik i cm pr m i forhold til opprinnelig oppsetting, skal
veere mindre enn 5 cm pr m i tettbygd/bebygd strgk, og mindre enn 10 cm
pr m utenfor tettbygd/bebygd stragk.

Skjevheter skal rettes opp hvert ar fgr 1. juni.

Skade som reduserer gjerdets funksjon, skal utbedres innen 1 uke.
Farlige skader skal utbedres umiddelbart.

Reparasjon og utskifting av gjerde skal utfgres med samme type og
kvalitet som eksisterende gjerde.
X) Kostnad angis som rund sum.

**%* Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter ogsé fjerning av eksisterende vegetasjon (etterslep)
i en stripe med bredde pa 1 m pa hver side av gjerdet der det
lar seg gjore.

Omfatter ogsa ngdvendig utskifting av deler pa gjerdet der
skadene krever dette for & fa et funksjonelt gjerde.

75.831 fylkesveg Nordland RS
fv18No

75.831 fylkes-g/s-veg RS
fv18zN

76 Trafikkregulering og belysning

76.8 Drift og vedlikehold av trafikkregulering og belysning

76.85 Bommer

76.851 Grunnpakke

a) Omfatter sikring av bommens og slusens funksjon, renhold og sikring av
fundamentering.
Reparasjon av skader og oppretting av skjevheter inngar med begrenset
ansvar iht. kap. C3 pkt. 31.
Videre omfatter prosessen oppsetting, nedtaking og lagring av bommer
og sluser som bare brukes deler av aret.

Omfatter ogsa egeninspeksjon iht. kap. C3 pkt. 8.3.1.

c) Bom skal hindre/sperre for ugnsket gjennomkjgring og lede trafikken ved
endret kjgremegnster ved & regulere trafikken for spesielle typer
trafikanter.

Manuelle bommer skal ha laseanordning, og veere last i posisjon dersom
de ikke er betjent.
Forvarsling med skilt og lyssignal skal veere synlig nar bommen er i bruk.

Akkumulert sum hittil: 0,00
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Nar bommen ikke er i bruk skal skilter fiernes eller dekkes til.
Begrepet "bom" inkluderer sluser og lignende anordninger.

Varsellykt skal fungere der det er krav om slik lykt.

Fri sikt til bom pa kjgreveg skal vaere lik stoppsikt LS gitt i kap. D2-S06.
Fri sikt til bom pa gang- og sykkelveg skal veere stgrre enn 20 m ved fall
mindre enn 3 % og starre enn 40 m ved fall stgrre enn 5 %. Ved fall
mellom 3 og 5 % tilpasses fri sikt lineeert i intervallet 20 - 40 m.

Skjevhet: Awvik, horisontalt eller vertikalt, fra opprinnelig utforming/
oppsetting eller normal posisjon skal vaere mindre enn 3 cm pr m.

Hvert ar etter endt vintersesong og fer 1. juli, skal alle bommer
funksjonstestes. Samme prosedyre skal gjennomfgres for vintersesongen.

X) Kostnad angis som rund sum.

**%* Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter ogsé anskaffelse, montering og drift av varsellykter
iht. Handbok R310.

¢) Bruk av bom og annen sperreanordning uten godkjent
varsellys (fast eller blinkende) tillates ikke. Entreprener ma
derfor ta i bruk lese lykter eller montere lykt pa
bomarm/sperreanordning ved stenging av veg.

Fer hver vintersesong, og innen 15. september, skal
bommene funksjonstestes og sjekkes for skader. Resultatet
av denne inspeksjonen oversendes byggherre innen 14 dager
etter inspeksjonen.

76.851 fylkesveg Nordland
fv18No

76.88 Trafikksignalanlegg og anlegg for styring, overvaking og
informasjon

a) Omfatter utvendig renhold av trafikksignalanlegg, anlegg for trafikkstyring
og overvaking og informasjon, inkludert tilhgrende skap. Videre omfatter
prosessen ogsa maling av stolper, skap og signalhoder tilhgrende
trafikksignalanlegg.

Omfatter ogsa egeninspeksjon iht. kap. C3 pkt. 8.3.1.

c) Trafikksignalanlegg skal bidra til sikker, effektiv og forutsigbar/ensartet
avvikling av trafikken med minimal forsinkelse for trafikantene ved a
varsle, lede og styre trafikantene pa ensartet og konsekvent mate samt
gi prioritet til utvalgte trafikantgrupper.

Anlegg for overvaking, styring og informasjon skal gi effektiv og sikker
trafikkavvikling gjennom & registrere, lagre og overfare informasjon om
trafikk og fareforhold, styre veg- og trafikksystemet samt gi informasjon
til trafikantene.

Trafikksignal skal vaere synlige og tydelige for trafikantene pa avstand

RS

Akkumulert sum hittil:

0,00
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som er ngdvendig for riktig handling.
Trafikksignal for kjgrende skal vaere kontinuerlig synlig inn mot signalet i
en avstand fra minst 100 m. Registreringen av synlighet skal forega fra bil
som kjgrer med hastighet om lag lik fartsgrensen.
Overvakingsanlegg skal veere tilgjengelig for inspeksjon, drift og
vedlikehold.
Sng skal ikke redusere sikt som er ngdvendig for overvakingsanleggenes
funksjon.
Kameraovervaking og ATK skal vaere synlig.
Vindpglse skal vaere synlig.
X) Kostnad angis som rund sum.
76.88 fylkesveg Nordland RS
fv18No
77 Skilt, vegmerking og optisk ledning
77.8 Drift og vedlikehold av skilt, vegmerking og optisk ledning
77.82 Kantstolper

a) Omfatter renhold, oppretting, reparasjon, utbedring og erstatning av
kantstolper.
Omfatter ogsa egeninspeksjon iht. kap. C3 pkt. 8.3.1.

c) Kantstolper skal gi visuell ledning i forhold til vegkant, vise vegens
geometri, samt supplere og forsterke informasjon gitt ved skilt.

Kantstolper skal tilfredsstille kravene i handbok R310
Trafikksikkerhetsutstyr.

Kantstolpe skal i dagslys veere synlig pa avstand 150 meter, med mindre
vegens kurvatur hindrer det.

Minst 3 kantstolper etter hverandre pa samme side av veg skal veere
synlig fra bil med naerlys i mgrket, med mindre vegens kurvatur hindrer
det.

Skjevhet: Avvik fra loddlinje skal veere mindre enn 5 cm pr m.

Mellom 1. september og 1. april skal kantstolper som mangler, erstattes
innen 2 uker i de perioder hvor det ikke er sng som gir brgytekanter langs
vegen.

For gvrig skal skadet, skjev eller manglende kantstolpe utbedres eller
erstattes hvert ar for 31.august.

Krav til synlighet gjelder ikke dersom kantstolpe er skjult i sng.

X) Kostnad angis som rund sum.

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter ogsa refleks montert pé rekkverk.
Alle kantstolper skal fjernes innen utgangen av 2025.

c) Viltspeil/viltreflektorer og refleks pa rekkverk skal driftes iht
samme krav som kantstolper.

Akkumulert sum hittil:

0,00
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Pris

77.82
fvli8No

77.86

fylkesveg Nordland

Breytestikk

a) Omfatter oppsetting, supplering og nedtaking av braytestikk samt sikring
av brgytestikkenes funksjon.
Omfatter ogsa egeninspeksjon iht. kap. C3 pkt. 8.3.1.

c) Krav til brgytestikk gjelder i perioden de anvendes. Broytestikk skal settes
opp hver vinter langs alle veger med unntak av:
- gjennom tunneler
- over lengre bruer
- i bygater
- pa strekninger med kantstolper, der annet ikke er angitt i spesiell
beskrivelse
- pa gvrige steder/strekninger der det er angitt i spesiell beskrivelse at
braytestikk ikke skal settes opp.

Braytestikk skal gi visuell ledning i forhold til vegkant, varsle om
spesielle forhold ved vegens geometri, samt supplere og forsterke
informasjon gitt ved skilt.

Broytestikk skal gi rettledning for driftspersonell ved & angi ytterkant for
brayting samt markere spesielle objekter i og utenfor vegbanen.
Markering av spesielle objekter kan ogsa vaere aktuelt pa strekninger der
det ellers ikke skal settes opp brgytestikk.

Hayden pa braytestikk skal tilpasses lokale sngforhold.

Folgende typer braytestikk kan benyttes:

- Plast brgytestikk med diameter 25 mm

- Bambus brgytestikk med rotmal minimum 16 mm. Ved hgyde pa
brgytestikk over 1,8 meter skal rotmalet veere minimum 20 mm.

Fluoriserende braytestikk kan kun brukes nar det er angitt i spesiell
beskrivelse.

Broytestikk skal ha montert ett hvitt refleksfelt med folieklasse 2. Hayden
pa refleksfeltet skal veere 10 cm. Underkant av refleksfeltet skal vaere 1
meter over vegbanen.

Broytestikk som settes ut for & markere stikkrenneender og andre objekt
utenfor vegbanen, samt brgytestikk langs gang- og sykkelveger, i lommer
og pa plasser, skal ikke ha refleks.

Broytestikk skal settes langs vegkanten, men trukket sa langt inn mot
asfaltkant pa veg med fast dekke og mot kjgrebanen pa grusveger, at det
er forsvarlig & kjgre helt ut mot brgytestikkene.

Broytestikk skal plasseres parvis. P4 rettlinje skal avstanden veere inntil
ca 50 meter. | horisontalkurver med radius mindre enn 300 meter, samt i
skarpe hgybrekk, skal avstanden mellom brgytestikkene veere inntil ca 25
meter. Bruer/brurekkverk og rekkverksavslutninger skal markeres med
braytestikk i tillegg til braytestikk satt opp med normalavstandene.

Der det er rekkverk, kan braytestikk festes pa rekkverkstolpene.

Broytestikk skal settes opp mellom 1. og 30. september og skal veere
fiernet far 1. mai.

Minst 3 braytestikk skal vaere synlige samtidig p4d samme side av vegen.
Synlighet skal vurderes fra bil med neerlys i marke.

Skadet eller manglende brgytestikk skal erstattes innen 4 uker. Hvis to
eller flere braytestikk pa rad mangler, skal de erstattes innen 2 uker. Hvis
to eller flere braytestikk pa rad ikke er synlige, skal de innen 2 uker enten
rengjgres slik at synligheten gjenopprettes eller erstattes

Broytestikk skal rettes opp innen 1 uke nar de er villedende i forhold til &
vise vegens linjefaring.

X) Kostnad angis som rund sum.

RS

Akkumulert sum hittil:

0,00
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**% Spesiell Beskrivelse ***

a) Det skal benyttes rod plastbroytestikk med 25 mm. diamter.
Broytestikk skal sta parvis. Pa rettlinje skal avstanden veare
inntil 40 m. Pa strekninger med rekkverk, skal broytestikk
plasseres like innenfor rekkverk (pa vegside). Refleksens
funksjon som optisk ledning, skal vaere opprettholdt hele
perioden breytestikkene er oppsatt, og manglende refleks
erstattes iht. generelle tiltakstider (kap. C3 pkt. 4).

Ved rekkverksavslutninger og andre faste installasjoner,
settes dobbel broytestikk.

Krav til erstatning av skadet eller manglende braytestikk,
samt oppretting av villedende broytestikk oppherer hver vér
1. april. Stikk som mangler for denne dato, skal erstattes selv
om tiltakstid utgar i mai maned.

Manglende broytestikk skal erstattes innen 2 uker. Hvis 2
eller flere broytestikk pé rad mangler, eller ikke er synlig,
skal de erstattes innen 1 uke.

c) Langs fortau og gang og sykkelvei skal det brukes
broytestikker uten refleks.
Langs kantstein i kryss, kanaliseringer, rundkjeringer,
trafikkayer osv., skal det benyttes kortere braytestikk.
Braytestikkene skal ha lengde 1 meter, med 10 cm refleksfelt
gverst. Broytestikkene settes med heyde 70 cm, mélt fra
toppen av kantsteinen. Alle hjerner og buer skal markeres.
Det mé paberegnes manuell oppsetting med boring i/ved

kantstein.
77.86 fylkesveg Nordland RS
fv18No
77.86 fylkes-g/s-veg RS
fv18zN
77.88 Skilt

a) Omfatter drift og vedlikehold av skilt (inklusiv informasjonstavler og
tunnelmarkeringer) og trafikkspeil, herunder ogsa oppsettingsutstyr.
Prosessen omfatter ogsa fijerning av ulovlig reklame og ulovlig oppsatte
skilt.

b) Materialkrav iht. handbok R310 Trafikksikkerhetsutstyr.

c) Skilt skal bidra til effektiv, forutsigbar/ensartet, trafikksikker og
miljgvennlig avvikling av trafikken ved & informere, varsle, lede og styre
trafikantene i veg- og trafikksystemet.

Trafikkspeil skal bidra til & tilfredsstille siktbehovet for trafikanter, ved
utkjering pa veg samt med hensyn til megtesikt, pa steder med darlige
siktforhold gjennom & speile trafikkbildet og andre kjoretay pa stedet for
trafikantene.

Utfarelse skal veere iht. handbgkene N300 Trafikkskilt, R310
Trafikksikkerhetsutstyr og R761 Prosesskode 1, prosess 77.1 med
underprosesser.

Akkumulert sum hittil: 0,00
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Master skal veere dimensjonert for statisk sng og vindlast for stedet der
master skal monteres, samt for antall og type skilt som skal pamonteres.

Spesielle reklamasjonskrav
Det skal gjennomfgres overtagelsesforretning for nye skilt som er satt opp
i kontraktsperioden.

Det er folgende krav om reklamasjonstid for refleksfolier:
- Klasse 1 er 7 ar
- Klasse 2 og 3 er 10 ar

Reklamasjonstiden Iaper fra overtagelsesforretningen.

77.881 Grunnpakke

a) Omfatter folgende oppgaver:
- Renhold
- Oppretting av skjevheter og vridninger og sikring av fundamentering
- Fjerning av ulovlig skilt og reklame
- Skilting for spesielle forhold ut fra akutte forhold pa vegnettet (glatt veg,
spordybde, telehiv, fare for steinsprut m.m.)

Reparasjon og utskifting av skadde skilt og trafikkspeil inngar med
begrenset ansvar iht. kapittel C3 pkt. 31.
Omfatter ogsa egeninspeksjon iht. kap. C3 pkt. 8.3.1.

©)  Skilt

Lesbarhet
Skilt skal veere lesbare for de trafikanter de gjelder for.

Fri sikt mot skilt skal vaere som gitt av tabellen nedenfor.

Fartsgrense eller fartsmiva~ Fn sikt foran skilt (m)
{lm/'t) Vegvisningsskilt Andre skilt
30 75 40
40 &0 60
50 100 70
60 120 &0
70 130 100
80 140 110
20 170 130
100 230 140

*Fartsniva (85 %-fraktil) benyttes nar dette er vesentlig lavere enn
fartsgrense.

Lesbarhet, malt som avstand i meter til skilt fra bil som kjgrer med fart
som tilsvarer fartsgrensen (gjelder bade i dagslys og i merket), skal vaere

minimum:
Fartsgrense lan't Lesbarhetsavstand foran skilt (m)
30 40
40 60
S0 70
60 80
70 100
80 110
20 130
100 140

Skilt som ikke tilfredsstiller krav til lesbarhet pga nedsmussing eller fysisk
skade skal gjgres lesbare innen 1 degn.

Minst 3 tunnelmarkeringer etter hverandre pa samme side av vegen skal
veere synlig fra bil med neerlys, med mindre vegens kurvatur hindrer det.

Skjevhet
Awvik, horisontalt eller vertikalt, fra opprinnelig utforming/oppsetting eller
normal posisjon skal vaere mindre enn 3 cm pr m.

Skilt som har blitt skjeve gjennom vinteren pga telehiv skal rettes opp far
1.juni.

Akkumulert sum hittil: 0,00
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Renhold

Renhold av skilt ved spyling med vann skal foretas med skiltvasker iht
folgende spesifikasjon:

- Trykk mindre enn 100 bar

- Avstand fra dyse til skilt starre enn 50 cm

- Varmt vann med maksimal temperatur 60 grader pa skiltoverflaten

- Dyse/spylevinkel: Normalt pa skiltoverflaten (90 grader)

- Skiltet skal vaskes fra midten og ut mot kantene (nedenfra og oppover
dersom det benyttes kjemikalier)

Annet

Skilt med gyldighet i avgrensede perioder skal dekkes til eller tas ned
utenom disse periodene.

Skilting for spesielle forhold skal dokumenteres med angivelse av sted, tid
for oppsetting og fjerning, formal, skilttype samt hvem som besluttet
oppsetting.

Informasjonstavler

Informasjonstavlene skal fungere i henhold til plan. De skal veaere lesbare
og rene samt estetisk tiltalende i henhold til opprinnelig utforming.
Informasjonstavlene skal ikke ha skader som er skiemmende eller farlige
for omgivelsene.

Trafikkspeil

Trafikkspeil skal veere synlig for trafikant.

Trafikkspeil skal ikke ha belegg eller overflateskader som reduserer/
forstyrrer gjengivelsen av det aktuelle trafikkbildet.

Trafikkspeil med skade (overflateskader, skjevhet mm) som reduserer
funksjonen, skal repareres innen 1 uke.

Vegetasjon, sng, sngopplag, mm skal ikke hindre sikt mellom trafikkspeil
og trafikant eller mellom trafikkspeil og det aktuelle trafikkbildet som
trafikkspeilet skal gjenspeile.

X) Kostnad angis som rund sum.
*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Prosessen omfatter ogsa:

e Periodisk/sesongvis oppsetting, nedtaking og lagring av
skilt iht. kap. D2-ID7788b.

e Periodisk/sesongvis tildekking av skilt iht. kap. D2-
ID7788b.

e Spesiell drift og vedlikehold av belyste/variable skilt iht.
kap. D2-ID7788b.

e Skilting for spesielle forhold/midlertidige farer.

e Alle midlertidige oppsatte skilt i kontraktsomradet

(fareskilt, serviceskilt, forbud- og pabudsskilt,
opplysningsskilt etc.).

Prosessen gjelder ogsé tavler for sanntidsinformasjon om
rutetider/bussavganger og utskifting av skadde skilt.

c) a) Prosessen omfatter ogsa:
- Periodisk/sesongvis oppsetting, nedtaking og lagring av
skilt iht. kap. D2-ID7788b.
- Periodisk/sesongvis tildekking av skilt iht. kap. D2-
ID7788b.
- Spesiell drift og vedlikehold av belyste/variable skilt iht.

Akkumulert sum hittil:

0,00
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kap. D2-ID7788b.

- Skilting for spesielle forhold/midlertidige farer.

- Alle midlertidige oppsatte skilt i kontraktsomradet
(fareskilt, serviceskilt, forbud- og pabudsskilt,
opplysningsskilt etc.).

Prosessen gjelder ogsa tavler for sanntidsinformasjon om
rutetider/bussavganger og utskifting av skadde skilt.

¢) Ulovlig skilt og reklame skal fjernes/handteres iht. kap. D2-
ID7788a.

Skilt eller skiltgrupper kan veare montert pa stolpe(r) med
skrastag, eller pa stolper der stolpene har for kort innbyrdes
avstand 1 forhold til krav i gjeldende handbgker. Slike
oppsett har vist seg a veere trafikkfarlige, og nytt
oppsettingsutstyr ma vurderes. Dersom slike skiltoppsett ma
utfores tiltak pa, skal entreprener kontakte byggherre for
avklaring.

Skjevhet: avvik, horisontalt eller vertikalt, fra opprinnelig
loddlinje/normalposisjn skal veere mindre enn 5 cm pr. m.

I sommersessongen er frist for oppretting/utbedring av
skjeve skilt er 2 uker. Skilt som er skjeve etter
vintersessongen skal opprettes/utbedres innen 15. juni.

Skiltoppsett/skilt i skiltgruppene 100, 200, 300 og 400 (jfr.
Héndbok N300) der skiltets funksjon ikke er ivaretatt, skal
utbedres umiddelbart hele aret, og senest innen 1 degn.

Med skadde skilt menes skiltplater med skadet folie eller
deformasjon i skiltplate

77.881 fylkesveg Nordland RS
fv18No
77.881 fylkes-g/s-veg RS
fv18zN

77.883 Utskifting og oppsetting av skilt

a) Omfatter skiltplate, stolpe/mast, fundament og tilharende utstyr. Videre
omfattes ogsa demontering og fjerning av eventuelt gammelt skiltutstyr.
Prosessen gjelder fareskilt, forbudsskilt, vikepliktskilt, forkjgrsskilt samt
opplysningsskilt nr. 512 og 516. Det forutsettes skiltstarrelse MS og
folieklasse 2.

Prosessen gjelder ogsa pabudsskilt nr. 404 og 406 og
markeringsskilt nr. 906

Dersom det benyttes annen folieklasse, stgrrelse pa skilt og/eller tosidig
folie betales tillegg/fradrag ut i fra dokumentert prisdifferanse i
materialleverandgrens prisliste.

Prosessen benyttes nar arbeidet ikke er inkludert i prosess 77.881.

X) Males som antall skiltpunkt. Enhet: stk

Akkumulert sum hittil: 0,00
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**% Spesiell Beskrivelse ***

a) Prosessen omfatter ogsa alle skiltplater og
storrelser/folieklasser som er beskrevet i/omfattes av
Handbok N300, med skiltplatesterrelse inntil 1,25 m2.
Omfatter ogsa transport, levering og deponikostnader for
skiltmateriell/fundament etc. som fjernes fra vegen.
Omfatter ogsa nedvendig masseutskifting inkl. masse for &
sikre fundamentering.

x) Det gis ikke gkonomisk tillegg/fradrag for endret folieklasse
eller sterrelse i forhold til skiltsterrelse MS og foliklasse 2
der dette er krevd/spesifisert i Hindbok N300 for den enkelte
skilttype.

77.8831 Galvanisert rerstolpe (89mm) med en skiltplate

a) Dersom det monteres flere skiltplater pa stolpen utbetales tillegg iht.

prosess 77.8833.
77.8831 fylkesveg Nordland stk 100
fv18No
77.8831 fylkes-g/s-veg stk 10
fv18zN

77.8832 Mast med en skiltplate

a) Dersom det monteres flere skiltplater pa stolpen utbetales tillegg iht.
prosess 77.8833.

**%* Spesiell Beskrivelse ***

a) Prosessen gjelder ettergivende NE-mast iht. handbok R310
Trafikksikkerhetsutstyr, med heyde 5,0 meter over
fundament, og som tilfredsstiller DSL-klasse 4.

Dersom det ma benyttes mast med andre spesifikasjoner, i
samrad med byggherre, betales tillegg/fradrag for materiell
ut i fra dokumentert prisdifferanse.

77.8832  fylkesveg Nordland stk 250
fv18No
77.8832  fylkes-g/s-veg stk 10
fv18zN

77.8833  Skiltplate pa eksisterende ror eller mast

a) Omfatter levering og montering av skiltplate pa eksisterende ror eller
mast. Videre omfattes ogsa eventuell fierning av eksisterende skiltplate
nar byggherren bestemmer at skiltplate skal skiftes.

Akkumulert sum hittil: 0,00
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Prosess Beskrivelse

77.8833  fylkesveg Nordland
fv18No

77.8833  fylkes-g/s-veg
fv18zN

stk 500

stk 40

Sum beskrivelse med utfylte priser, alle prosesser (alle vegtyper og hele kontraktsperioden). Overfares til kap. ES:

0,00
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Pris

8 BRUER OG KAIER

88.8 Drift og vedlikehold av bruer og kaier

a) Omfatter drift og vedlikehold av bruer og kaier.

c) Bruer skal sikre god framkommelighet for alle trafikanter over/forbi et
hinder i vegnettet, samtidig som trafikksikkerheten og miljget ivaretas.
Bruer skal ha tilfredsstillende baereevne, trafikksikkerhet og
bestandighet, samt opprettholde et godt visuelt inntrykk.

Vann skal kunne stremme fritt i vanngjennomlgpet uten & pafere skade

pa konstruksjonen og omgivelsene.
Vanngjennomlgpet skal sikre at fiskevandring ikke hindres.

88.87 Bruer

a) Omfatter folgende oppgaver:
- Renhold av fugekonstruksjoner og fgringskanter.
- Rensk av vannavlgp.
- Rensk av vanngjennomlgp.
- Rydding av kratt, treer etc.
- Ettersyn og utbedring av fall ved utlgp i fiskepassasjer.
- Inspeksjon etter flom.

Under flomsituasjoner inngar oppgaven rensk av vanngjennomlgp med
begrenset ansvar iht. kap. C3 pkt. 31. Slike flomsituasjoner skal varsles
pa samme mate som ekstraordinaere vaerforhold jf. kap. C3 pkt. 27.

Omfatter ogsa egeninspeksjon iht. kap. C3 pkt. 8.3.1.
c) Vannavlgp og dreneringssystem skal gi fritt avigp for vannet.

Utsatte deler pa bruene (bruelementer) skal rengjgres en gang i
sommerhalvaret. Rengjgringen skal, i tillegg til & fierne stav og skitt, ogsa
vaske bort salt fra vinterdriften. Bruelementer som saltes eller pavirkes av
salt skal rengjores med haytrykkspyling med vann (100-150 bar) dersom
elementet taler slik pakjenning og malingsbelegg etc ikke skades.

Vegetasjon pa arealet under og neer inntil bru som er til hinder for
inspeksjon, fgrer til skade pa bruene (inkl. rgtter under og inntil bruene)
eller virker skjemmende skal fjernes hver sommer.

Det skal ikke lagres materialer eller annet som ved brann kan skade
bruenes bezereevne.

Gjennomstrgmming av vann skal ikke hindres av vegetasjon eller av
oppstuving av grener, kvister, trestammer, jord- og steinmasser, is eller
andre gjenstander, heller ikke i en flomsituasjon.

Inspeksjon etter flom skal utfgres som visuell kontroll av hele
vanngjennomlgpet under brua. Inspeksjonen skal giennomfgres samtidig
med forste generelle inspeksjon (prosess 18.21) etter flommen.

Nar vanngjennomlgpet fungerer som fiskepassasjer skal fall ved utlgp
etterses og skader utbedres etter alle starre flommer, og minst to ganger i
aret.

Lese gjenstander, betong som skaller av, mm skal fiernes fra bruene for &
sikre mot nedfall.

X) Kostnad angis som rund sum.

**%* Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter ogsé renhold av lager og lageravsatser nar dette kan
utfores uten bruk av tilkomstutstyr.
Omfatter ogsa rengjoring av kantdragere, utforliggende
overgurt i avstivningsbaerer, nedre hengestagsfester pa

Akkumulert sum hittil:

0,00
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Pris

88.87
fv18No

88.87
fv18zN

hengebruer og nedre del av fagverk pa bruer med
overliggende fagverk nar dette kan utfores uten bruk av
tilkomstutstyr.

Omfatter ogsa inspeksjon av fugekonstruksjoner inkludert
fugeterskler og asfaltfuger.

Omfatter ogsa evrig fjerning av begroing, treer, busker og
kratt.

Omfatter ogsa drift og vedlikehold av annet teknisk utstyr.

c) Bruelementer skal rengjores arlig for 15. juni.

Asfaltfuge skal gi sikker og komfortabel ferdsel over fugen
for trafikantene.

Fugekonstruksjon skal gi sikker og komfortabel ferdsel over
fugen for trafikantene uten generering av stoy.

Fugeterskel skal beskytte fugekonstruksjonen slik at
brayteutstyr og annet utstyr ikke hekter seg i
fugekonstruksjonen.

Deformasjon av materialet i asfaltfugen skal ikke medfere
nivasprang sterre enn 10 mm mot tilstetende slitelag.

Det tillates slitasje til maksimalt 5 mm under overkant av
fugekonstruksjon i hjulsporene, og 0 mm mellom hjulspor
over en bredde pd minimum 0,2 m.

Begroing og traer/busker/kratt pa bruer, samt
treer/busker/kratt innen en avstand pa 3 meter fra
konstruksjonen, skal fjernes hver sommer.

Rengjorte fugekonstruksjoner, rensk av vannlgp og rydding
av kratt og traer skal dokumenteres med bilder. Spesielt for
fugekonstruksjoner: Minimum to bilder fra hver fuge, ett
bilde fra hver fugeende.

Bildedokumentasjonen skal oversendes byggherren i ISY-
Roads innen 1 uke etter rengjoringen av fugekonstruksjonen
pa hver bru

fylkesveg Nordland

fylkes-g/s-veg

RS

RS

Sum beskrivelse med utfylte priser, alle prosesser (alle vegtyper og hele kontraktsperioden). Overfares til kap. ES:

0,00
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9 VINTERDRIFT
94.2 Stenging og dpning av vinterstengte veger

a) Omfatter stenging av veger for vinteren og apning av de samme vegene
for varen. Evt. vinterdrift far stenging og etter apning inngar i prosess 95.

X) Kostnad angis som rund sum.

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Gjelder FV7370 Melfjellet SID1 m25160 til S2D1 m7890.
Lengde pa vegen er ca 16,7 km.

¢) Vinterdrift pd FV7370 Melfjellet
P& FV7370 Melfjellet skal det ikke kjores kolonne.
FV7370 over Melfjellet (Rana/Redey kommuner) skal holde
stengt pa vinteren. Forste del av vinteren (hesten) holdes
vegen dpen sa lenge det er mulig og gjore dette med
breytebil/vanlig plog. Sa snart snemengdene blir sa store at
det er nadvendig & bruke fres for & holde den &pen, blir den
vinterstengt. P4 véren apnes vegen nar sneforholdene er slik
at det vurderes mulig & dpne vegen med fres ilopet av 5 dager
pa 2 skift, samt at det er mulig & holde vegen &pen med
braytebil/vanlig plog etter at den er &pnet med fres. Ved
vurdering av tidspunkt for &pning legges ogsé
vaerprognosene til grunn for beslutningen.

Siste frist for &pning er 31.05.

Byggherre tar avgjerelsen om nér arbeidene med & apne
Melfjellet skal starte.

x) Mengde méles etter utforte timer. Timeprisene skal
inkludere alle av entreprenerens samlede utgifter og paslag,
herunder bade sentrale og lokal administrasjon og stedlig
arbeidsledelse.

Det betales ikke for ventetid, transport av utstyr og personell,
maskinstell og reparasjon.

94.2 fylkesveg Nordland
fv18No

94.21 Bruk av fres for opptaking av vinterstengt veg
**%* Spesiell Beskrivelse ***

a) Gjelder Oppfresing av Fv 7370 Melfjellet med freseaggregat
utv 300 eller tilsvarende, med egnet baeremaskin.

Akkumulert sum hittil:

0,00
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94.21
fvli8No

94.22

94.22
fv18No

94.23

94.23
fvl8No

95

fylkesveg Nordland

Bruk av veghgvel for fjerning av issile etter oppfresing av
vinterstengt vei

**%* Spesiell Beskrivelse ***

a) Gjelder bruk av egnet veghgvel for fjerning av issale etter
oppfresing av vinterstengt vei

fylkesveg Nordland

Bruk av gravemaskin for nedgraving av snekanter etter
oppfresing av vinterstengt veg

**% Spesiell Beskrivelse ***

a) Gjelder bruk av gravemaskin med lang nok rekkevidde for & na
opp i de heyeste skjaringene.

fylkesveg Nordland

Breyting, rydding, streing m.m.

a) Omfatter fjerning av sng og is samt sikring av friksjon.
Herunder inngar egeninspeksjon og beredskap, brayting og hgvling, sng-
og isrydding og streing med sand og salt. Rydding inkluderer bl.a.
kosting, making, hakking, fresing, remming og opplasting/bortkjaring.

Rydding etter skred inngar i prosess 73.6.

Fjerning av sng og is i og tilknyttet dreneringssystem inngar i prosess 48.
Fjerning av sng og is i bruers vannavlgp og vanngjennomlgp inngar i
prosess 88.87.

Prosessen gjelder hele vegnettet med objekter.

Brgyte-, rydde- og strgareal pa kjgreareal omfatter kjgrefelt, sykkelfelt,
lommer og parkeringsfelt. Brgyte-/ryddeareal omfatter i tillegg
kantsteinsklaring, sperreomrade og skulder.

Brgyte-, rydde- og strgareal pa sideanlegg omfatter kjgreareal og
parkeringsareal, samt ferdselsareal for gaende og syklende.

Brgyte-, rydde- og streareal pa g/s-areal omfatter fortau, gangveg,
sykkelveg, annet areal i tilknytning til gangkryssinger, venteareal ved og i
leskur, samt trapper og ramper.

Ryddeareal omfatter ogsa areal med krav til sikt.

Ryddeareal omfatter ogsa areal i tilknytning til ngdstasjoner, statputer,
driftsbygninger, trafikkstyringssystemobjekter osv.

Ferjekaibruer inngér ikke i brayte-, rydde- og strgareal.

c) Generelt

Vinterdrift skal sikre:

- Forutsigbar og god framkommelighet med god regularitet og sikker
trafikkavvikling under vinterforhold for alle trafikanter pa en mate som
ivaretar miljghensyn

- Synlighet, lesbarhet og gvrig funksjon for objekter, spesielt med hensyn
til trafikkavvikling, trafikksikkerhet og tilgjengelighet

- Sikt

time 600

time 75

time 125
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- Tilgjengelighet til vegutstyr for de som utfgrer drift og vedlikehold

Dette skal oppnéas ved & gjennomfgre vinterdrift for & begrense lengden
av perioder med vanskelige fgreforhold forarsaket av vintervaer samt sikre
best mulig veggrep og jevnhet i perioder hvor det aksepteres sng- og
isdekke pa vegen.

Ferdselsareal for gdende og syklende skal veere farbart og attraktivt for
gaende og syklende slik at de foretrekker & ferdes der framfor i
kjgrebanen.

Brayting skal utfgres inntil objekter som avgrenser brgytearealet, som
rekkverk, kantstein m.m.

Brayting pa kjereveg skal utfgres sa langt ut mot vegkant som kjgrebane/
skulder er kjgresterk. Brgyting skal ogsa skje pa tilrettelagt overkjgrbar
del av sentralgy i rundkjgring o.l. Pa g/s-areal skal hele arealet broytes/
ryddes.

Tiltak skal utferes slik at tilgjengelighet og trafikksikkerhet pa alle
krysninger og tilknytninger med offentlig trafikkareal ivaretas.

Havling skal utfares pa bragytet areal. Ved havling skal det havles ned til
vegdekkets hgyeste omrader.

Sng og is skal ikke hindre at overflatevannet ledes bort fra vegbanen.
Sngen skal kjgres bort nar opplagsplassen er for liten.

Brgytekanter skal freses eller tas ned pa annen mate dersom de hindrer
utkast fra sngplog eller forarsaker fokkproblem og sngansamling pa
vegbanen.

Andre kjemiske stregmidler enn salt (NaCl) kan bare benyttes etter
godkjenning av byggherren. Salt skal tilfredsstille krav i kap. D2-ID9300a,
og nar salting skjer, skal utfgrelsen veere iht kap. D2-1D9300a.

Maksimal steinstarrelse for strgsand er 6 mm. Strgsand skal for gvrig
tilfredsstille og sanding skal for gvrig utfgres iht. krav i kap. D2-1D9300c.

Utstyr skal tilfredsstille krav i kap. D2-ID9100a.

Kravspesifikasjonen er delvis felles for alle trafikkarealer som skal ha
vinterdrift og delvis avhengig av hvilken vinterdriftsklasse vedkommende
areal er definert inn under. Noen av kravene som gjelder spesielt for den
enkelte vinterdriftsklasse er gitt i kap. D2-S10. Areal som skal ha
vinterdrift skal, i tillegg til & tilfredsstille kravspesifikasjon gitt i denne
prosessen, tilfredsstille kravspesifikasjonen gitt for vedkommende
vinterdriftsklasse i kap. D2-S10.

Oversikt over hvilke veger som er tilknyttet hvilken vinterdriftsklasse, er
gitt i kap. D2-V4-810 og D2-S16.

Kjgreveger som ikke er tilordnet vinterdriftsklasse i kap. D2, skal driftes
iht definert vinterdriftsklasse for naermeste tilstatende kjgreveg.
Sideanlegg som ikke er tilordnet vinterdriftsklasse i kap. D2, skal driftes
iht vinterdriftsklasse for sideanlegg.

G/s-areal som ikke er tilordnet vinterdriftsklasse i kap. D2, og som ikke
ligger pa sideanlegg, skal driftes iht. vinterdriftsklasse GsC.

Kravene gjelder hver sesong i vinterberedskapsperioden. | periodene med
redusert vinterberedskap, jf. spesiell beskrivelse, skal tiltak gjennomfgres
iht plan for disse periodene, jf. kap. C3 pkt. 8.3.3.

Hvis det oppstar behov for vinterdriftstiltak i perioder som verken har
ordinger vinterberedskap eller redusert vinterberedskap skal tiltak utfares
uten ugrunnet opphold med de ressursene som da er tilgjengelige.
Ressurser skal mobiliseres nar veervarsler tilsier dette. Prioritering av
tiltak og strekninger skjer i samrad med byggherren. Evt. vinterdriftstiltak i
slike perioder godtgjgres som regningsarbeider.

Hvis det i periode med redusert vinterberedskap blir nedvendig med
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innsats fra st@rre ressurser enn de som er tilgjengelige iht krav i spesiell
beskrivelse, skal tilleggsressurser mobiliseres uten ugrunnet opphold.
Prioritering av tiltak og strekninger skjer i samrad med byggherren.

For tiltaksbehov som oppstar utenfor perioder med pagaende
veerhendelse og tilhgrende lgpende vinterdriftsaktiviteter, f.eks. som falge
av tredjemanns aktiviteter pa og langs vegen, gjelder samme krav og
tiltakstider som ved veerhendelser, men med tillegg av utrykningstider iht
prosess 18.3.

Driftsperioder

Standard for vinterdrift beskrives for driftsperioder som er relatert til tiden
for, under og etter en vaerhendelse.

En vaerhendelse er vaerforhold eller endring i veerforhold som pavirker og
endrer fgreforholdene i forhold til godkjent fareforhold. Veerhendelser vil i
hovedsak veere knyttet til nedber, utfelling av fuktighet fra luften, vind eller
endring i temperatur. Fastlegging av nar en vaerhendelse inntreffer, skal
gjeres ut fra en totalvurdering av stgrrelsen pa pavirkningen pa
fareforholdene i forhold til relevant ressursinnsats for & opprettholde
godkjent fareforhold.

Godkjent fareforhold definerer det fgreforholdet som skal oppnas og
opprettholdes i de stabile periodene mellom vaerhendelsene og som skal
tilstrebes under veerhendelse.

Driftsperioder

For verhendelse

Etter yerhendelse

Stabil Eriode

Varslet varhendelse

Fereforhold

Godkjent foreforhold

Under

ryddi

Godljent foreforhold

Avvik fra godijent

Tilbakelozing til godlgeat
Soreforhold innen gitt

Altiviteter

Soreforhold aksepteres g
Greervalang Crervaking
Vinterdsift for & opprett- Vinterdrift for & opprettholde | Vinterdsift for & soke & Vinterdri#t for & gjenopprette
holde godigent foreforhold | godijent foreforhold sodkjent sodigent foreforhold inaca

Preventive tiltak ved
indikasioner og varsel am
kommende verhendelse

Krav til godkjent
foreforhold gjelder

Soreforhold og for & giore
avvikens & godkjeat fore-
Sorhold minst mulig

Overviking

gitt tidskrav

Overviking

Rea til godkjent foreforiold
gjelder

Ved avvik B2 godigent
= s e

Ved avvik Ea godigent

innsats med ressurser og
utforelse 1 henhold til krav
til innsats

Ved godkjent foreforhold:
Innsats som er nodvendig
for & opprettholde godkjent

foreforhold

Kontinuerlig innsats med
ressurser og utforelse i
henhold til krav til innsats
inntil vegen er tilbakefort til
zodkjent foreforhold

Dersom krav til godkjent fareforhold er oppfylt pa en vegstrekning, gjelder
ikke krav til innsats ved veerhendelse (syklustid, mm).

Dersom krav til godkjent fareforhold ikke er oppfylt pa en vegstrekning,
skal aktuelle vinterdriftsaktiviteter vaere i gang slik at krav til innsats ved
vaerhendelse (syklustid, mm) er oppfylt.

Funksjonsansvar

| forhold til den generelle bestemmelsen i kap. C3 pkt.4, gjelder at

entreprengren her har funksjonsansvar for utfgrelsen. Entreprengren skal
dermed her pa eget initiativ planlegge, identifisere behov, iverksette tiltak
og dokumentere tilstand og innsats.

Krav til dimensjonering av ressurser

Brgyting og rydding: Alle brgyte- og ryddearealer skal ha full
dimensjonering for brgyting og rydding iht kontraktens krav. Som
beregningsgrunnlag for beregning av ngdvendige brgyteressurser skal det
ikke regnes med hgyere brgytefart enn 30 km/t. Typisk for g/s-veger,
fortau og veger/arealer med seerlig darlig eller komplisert kurvatur ma
vesentlig lavere fart legges til grunn. Entreprengren skal gjgre en
selvstendig vurdering av behovet for & redusere dimensjonerende

broytefart.

Sanding: Strgarealer i vinterdriftsklasse DkC, DkD, DkE, GsB, GsC og
sideanlegg skal ha full dimensjonering for sanding iht. kontraktens krav.
Arealer i vinterdriftsklasse DkB og GsA skal dimensjoneres med
ressurser for sanding som tilfredsstiller en syklustid for sanding pa 4
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timer, for de tilfellene der veerforholdene er slik at salt ikke kan benyttes.

Salting: Strgarealer i vinterdriftsklasse DkA, DkB, DkC og GsA skal ha full
dimensjonering for salting iht kontraktens krav.

Kjaretay til bruk under brgyting og strging

Veghgvel kan benyttes til hgvling. Ut over dette tillates kun lastebil
benyttet til brayting og straing av arealer der brgyting og straing
godtgjeres etter prosess 95.23-95.25.

Fart under brgyting

Fart under brayting skal ikke overskride 40 km/t. Unntak fra dette kravet
kan gjeres under falgende forhold:

- Pa strekninger der hgyden pa brgytekantene og/eller fonndanning
ngdvendiggjer heyere braytefart for & fa kastet sngen bort fra vegbanen
- Andre spesielle forhold hvor byggherren har godkjent hgyere brgytefart

Kravet gjelder ikke under kjgring med plogen oppe.

Fart ved brgyting skal ikke veere hgyere enn anbefalt fra
utstyrsleverander.

Fart ved strging

Fart ved strging av fastsand skal ikke veere hgyere enn 25 km/t. Fart ved
ovrig strging av sand skal ikke vaere hgyere enn 30 km/t.

Fart ved strging av tert salt eller annet befuktet salt enn befuktet finkornet
salt skal ikke vaere hgyere enn 30 km/t, nar det ikke skjer samtidig
brayting.

Fart ved strging av befuktet finkornet salt skal ikke veere hgyere enn 35
km/t, nar det ikke skjer samtidig brgyting.

Fart ved strging av saltlgsning skal ikke vaere hgyere enn 50 km/t, selv
om sprederleverandgren beskriver mulig bruk i hayere fart enn dette.

Nar det skjer samtidig brgyting og streing, skal fart ikke veere hgyere enn
krav gitt til fart under brayting

Sikt

| arealer med krav til sikt, herunder ogsa arealer for ivaretakelse av
stoppsikt, metesikt og forbikjaringssikt, skal ikke sng ligge i sikthindrende
hauger oppstéatt som falge av gjennomfering av vinterdriftsarbeider i mer
enn 4 timer etter avsluttet vaerhendelse. Som haug regnes i denne
sammenheng sng som lokalt tydelig rager hgyere enn omkringliggende
sng@. Normal brgytekant regnes ikke som haug.

Foran og ved objekter med egne krav til synlighet (skilt, trafikkspeil,
trafikksignalanlegg, overvakingsanlegg og bommer) skal det ryddes slik at
synlighetskravene gitt i vedkommende prosesser (77.881 for skilt og
trafikkspeil, 76.88 for trafikksignalanlegg og overvakingsanlegg og 76.85
for bommer) er ivaretatt innen 24 timer etter avsluttet veerhendelse. Sng
og is som legger seg pa skilt, trafikkspeil og trafikksignalanlegg og som
hindrer lesbarhet skal fijernes minst hver 24. time.

Veerstasjoner

Sng og is som legger seg pa vaerstasjoner og som hindrer veerstasjonens
funksjon, skal fjernes minst hver 24. time.

Istapper

| perioder med frost skal bruer, tunneler, bergskjaeringer, veglysanlegg,
skiltportaler o.a. hvor det forekommer istappdannelse over trafikkert
omrade, inspiseres daglig. Slike istapper skal fiernes innen 12 timer.
Uavhengig av denne 12-timersfristen skal istapper fiernes far de kommer
inn i vegens frie rom, jf beskrivelse i prosess 74.8. Masser som ligger i
dreneringssystem eller trafikkert omrade etter rensk av istapper, skal
fiernes samtidig med rensken.

Tilkomst til n@dstasjoner, driftsbygninger og
trafikkstyringssystemobjekter
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Rydding av tilkomst til ngdstasjoner, driftsbygninger og
trafikkstyringssystemobjekter skal gjgres daglig under veerhendelse og
innen 24 timer etter avsluttet veerhendelse.

Iskanter pa ferdselsareal for gdende og syklende

Iskanter skal ikke vaere hgyere enn 2 cm. Dette gjelder ogsa iskanter ved
overgang innendgrs/utendgrs, mellom omréder med og uten gatevarme,
og mellom ferdselsareal med indikator og tilstatende ferdselsareal.

Ferdselsareal med indikator

Seerskilte krav til ferdselsareal med indikator gjelder selve
indikatorarealet, samt areal som ligger mindre enn 1 meter fra dette
indikatorarealet.

Sng-/isséle pa fortau o.l. ved busstopp

Fortausareal o.l. som fungerer som pa-/avstigningsareal skal ikke ha
tykkere sng-/issale enn 5 cm.

Sperreomrade, skulder o.l.

For sperreomrade, skulder og andre areal som inngar i breyteareal, men
ikke i straareal, gjelder ikke krav til bar veg eller krav til friksjon. Krav til
maksimal tykkelse av sng og is gjelder, men det tillates sng og is pa
disse arealene ogsa nar kravene er at resten av vegbanen skal vaere bar.

Langsgéaende linjer

Nar det i vinterdriftsklassene DkA og GsA er krav til at kjgrebanen skal
veere bar, er det ogsa krav til at langsgaende linjer langs kjgrefelt,
herunder ogsa linjer langs sperreomrade, skal vaere synlige. Nar det i
vinterdriftsklassene DkB, DkC og GsB er krav til at kjgrebanen skal veere
bar, er det ogsa krav til at linjer som skiller kjgrefelt skal veere synlige. For
ovrig er det ikke krav til at langsgéende linjer skal vaere synlige, selv om
vegen ellers er bar. | begrepet «kjarebanen» og «kjarefelt» inngar her
ogsa aktuelt ferdselsareal utenfor kjgrebane, men med egen oppmerking
for syklister.

Omréde mellom doble midtlinjer, inkl. "forsterket
midtoppmerking"

(Dersom arealet langs midtlinjene er nedfrest, gjelder egne bestemmelser)
Hvis arealet mellom midtlinjene er 15 cm eller mindre i bredde, gjelder
samme krav til midtlinjene og arealet mellom midtlinjene som for
kjgrefeltene. Hvis arealet mellom midtlinjene er stgrre enn 15 cmi

bredde, gjelder samme krav til midtlinjene og arealet mellom midtlinjene
som for sperreomrade med tilhgrende linjer langs sperreomrade.

Nedfrest areal langs langsgaende linjer og areal langs
overkjgrbare hindermarkeringer

Nar det i vinterdriftsklasse DKA er krav til at kjgrebanen skal veere bar
(inkludert at langsgéaende linjer langs kjgrefelt, herunder ogsa linjer langs
sperreomrade, skal veere synlige) er det ogsa krav til at nedfrest areal
langs langsgaende linjer og areal langs overkjgrbare hindermarkeringer
skal veere bart.

Nar det i vinterdriftsklasse DkB er krav til at kjgrebanen skal veere bar, og
vegbanetemperaturen samtidig er hayere enn -6 grader, er det ogsa krav
til at nedfrest areal langs langsgaende linjer som skiller kjgrefelt og areal
langs overkjgrbare hindermarkeringer skal veere bart.

Nar det i vinterdriftsklasse DKC er krav til at kjgrebanen skal vaere bar, og
vegbanetemperaturen samtidig er hayere enn -3 grader, er det ogsa krav
til at nedfrest areal langs langsgaende linjer som skiller kjgrefelt og areal
langs overkjgrbare hindermarkeringer skal vaere bart.

For gvrig er det ikke krav til at nedfrest areal langs langsgaende linjer og
areal langs overkjgrbare hindermarkeringer skal veere bart, men sng og is
i disse arealene skal ikke rage hgyere enn tilstatende vegbaneoverflate.
Nar resten av kjgrebanen er bar, men nedfrest areal langs langsgaende
linjer og areal langs overkjgrbare hindermarkeringer fortsatt har
forekomster av sng og is, gjelder det ingen friksjonskrav til slikt evt.
stripeareal eller flekkvist areal med sng og is.
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Langsgéaende linjer i nedfrest areal

Linjer som ligger i nedfrest areal, skal veere synlige nar det er krav til at
det nedfreste arealet skal vaere bart. For gvrige linjer gjelder de generelle
kravene til langsgaende linjer.

Lommer og parkeringsfelt

Evt. krav om bar veg i lommer og parkeringsfelt gjelder ikke dersom
friksjon i vedkommende lommer og parkeringsfelt er stgrre enn 0,25.

Rekkverk og statputer

Det skal ikke etterlates braytekant foran eller langs statputer. @vrig
funksjonsnedsettende sng ved statputer skal fiernes innen 24 timer.
Funksjonsnedsettende sng ved rekkverk skal fiernes innen 24 timer.

Leskur

For leskur med apning mot areal med vinterdriftsklasse GsA gjelder
samme krav til brgyting og strging som for tilstatende g/s-areal. Kravene
gjelder ogsa sng og is pa sittebenker. Areal som ikke nas med
brgyteutstyr skal ryddes med tilsvarende frekvens og resultat.

@vrige leskur skal ryddes innvendig daglig innen kl. 7 og mellom kl. 12 og
kl. 16. Ryddingen skal omfatte sittebenker og alt areal i og i forkant av
leskuret. Alle kanter skal fiernes.

Bord, benker og stoler pa sideanlegg

Der disse skal brukes hele aret, skal snal/is fijernes daglig.

Trapp i vinterdriftsklasse GsA

Trapp i vinterdriftsklasse GsA skal ved behov ryddes og/eller strgs minst
hver annen time mellom kl. 4 og kl. 23.

@vrige trapper

@vrige trapper skal ryddes daglig innen kl. 7 og mellom kl. 11 og 15 ved
sngdybde over 1 cm. Hvis snagdybden far kl. 19 overstiger 5 cm, skal det
skje ny rydding innen 4 timer. Glatt sng-/isséle skal fijernes eller strgs
etter hver rydding. Evt. sng-/issale skal ikke veere tykkere enn 1 cm.

Sng-/islast pa konstruksjoner

Ved store sng-/ismengder, skal sng og is fiernes for belastningen pa
objektet blir for stor.

Sideanlegg

Krav til vinterdrift av sideanlegg gjelder nar sideanlegget er apent for
trafikantene.

Pa ferjekaier skal kjgrefelt fram til oppstillingsfelt, gijennomlgpende
kjarefelt/frispor og kjarefelt fra ferjekaibrua driftes iht vinterdriftsklasse pa
tilstatende veg, dersom annet ikke framkommer av kap. D2-V4-810 eller
kap. D2-S16.

Kalibrering

Tallerkenspredere og annet strgutstyr som kan kalibreres, skal kalibreres
for hver sesong, og kontrolleres og evt. rekalibreres minst 1 gang pr.
maned under sesongen. Det skal i tillegg foretas ny kontroll/kalibrering
ved hver ny leveranse av strgmaterialer, eller nar spredere/utstyr
monteres pa ny baereenhet.

Ploger og skjaer skal veere riktig innstilt iht. instruksjonsbok.

Maleregler
Friksjon males iht. kap. C3 pkt. 8.4.11.

Tykkelse pa hard sng/is males langs kantlinje og pa ryggene mellom
spor. Ujevnhet pa hard sng/is males med 60 cm rettholt henholdsvis pa
langs og pa tvers av vegen. Rettholten skal hvile 2 steder p& sng-/
isdekket eller ett sted pa sng-/isdekket og ett sted pa vegdekket.

Sngdybde pa lgs sng males der sngdybden er storst i kjgrefeltet.

Dokumentasjon og rapportering
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Dokumentasjon og rapportering skal omfatte:

Brayting/havling:

- bil-identifikasjon (registreringsnummer e.a.)

- veer- og fgreforhold

- start- og stopptidspunkt for brayting/hgvling

- strekning

- utfgrte mengder i ulike oppgj@rskategorier (km) (evt. ogsa timer for
hevling med tung veghavel og evt. ogsa km for aktiv bruk av sideplog)
Strging med salt eller sand:

- bil-identifikasjon (registreringsnummer e.a.)

- veer- og fegreforhold

- start- og stopptidspunkt for straing

- strekning/delstrekning

- materiale: (tarrsalt, befuktet salt (fordelt pa type), saltslurry, saltlgsning,
terrsand, fastsand)

- utstradd mengde: m3 saltlgsning, tonn salt, tonn sand

Kalibrering av utstyr

- tidspunkt

- utstyr

- justeringer

For gvrig gjelder generelle krav til dokumentasjon og rapportering iht. kap.
C3 pkt. 8.

X) Med unntak av de oppgavene som inngar i en evt. prosess 95.9, er
prosessen delt i en fast del (grunnpakke, prosess 95.1) og en variabel del
(prosess 95.2).

Priser pa prosess 95.2 er fastsatt av byggherren i konkurransegrunnlaget,
og disse prisene skal ikke endres. Byggherrens priser er ikke fastsatt slik
at de skal dekke alle kostnader tilknyttet brgyting, hgvling og strging, og
entreprengren ma derfor i grunnpakkedelen i tilbudet innkalkulere alt som
etter entreprengrens oppfatning ikke dekkes av prisene i prosess 95.2.

Broyting, rydding, streing m.m. pa g/s-arealer inngar fullt ut i
grunnpakkedelen, jf. prosess 95.12 og 95.13.

For brayting, hgvling og straing pa gvrige arealer far entreprengren
oppgj@r iht. prosess 95.11 og 95.2.

**% Spesiell Beskrivelse ***

a)

e Omfatter ogsa kolonnekjering, inkl bruk av felgebil pa
strekningen Fv 17 Sjonfjellet iht. ID9500a.

e Omfatter ogsa drift og fylling av stresandkasser.

e Omfatter ogsd maling av friksjon iht. instruks fra
byggherren.

e Omfatter ogsa vinterdrift iht. D2-S29.

e Spesielle arbeider tilknyttet stenging og &pning av
vinterstengte veger inngar i prosess 94.2

e Omfatter ogsa vinterdrift av kaianlegg/pir for
lokalrutebater i henhold til vedlegg D2-S23

fra 1. oktober 2024. (ferdigstilles juni 2024)
b) Spesielt for folgende veier med svesetevproblgematikk
stilles det krav til fraksjon pé stresand (terrsand) Fk 2-6

mm. i henhold til D2-1d9300c, pkt 2.4
e FV810 fra SID1 mO til S3D1 m10950

c) Oversikt over veger innplassert i vinterdriftsklasser fremgar

e Omfatter vinterdrift av arealer tilknyttet Tonnes fergeleie

Akkumulert sum hittil:

0,00
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av kap. D2-V4-810.

Kolonnekjering
Kolonnekjering skal, nar de klimatiske forhold krever det

foregé pa strekninger som fremgar av Kap. D2-ID9500a.

Hovfjellsveger eller andre veger med spesielle krav skal
utfores 1 henhold til D2-ID9500.

Vinterberedskapsperiode
Vinterberedskapsperioden hver vinter er fra og med 1.
oktober til og med 15. mai.

Redusert vinterberedskap

I tidsrommene 24. september - 30. september og 16. mai - 31.
mai skal entrepreneren ha redusert vinterberedskap. I disse
tidsrommene skal det minimum veere tilgjengelig 5
maskinenheter med ferer. Maskinenhetene skal vaere utstyrt
bade for breyting og straing. Tid fra verprognose/varsel om
vaerhendelse foreligger til brayting og/eller straing kan
igangsettes, skal ikke vere storre enn 5 timer.

Kjeretoy til bruk under breyting og strging

Pé folgende veger/vegstrekniger der brayting og streing
godgjares etter prosess 95.23-95.25, kan traktor benyttes til
brayting og streing:

o Alle GS-veger

Pir Sleneset, Pir Ongy, Pir Nesna, Pir Lovund
Fv7400 Selver

Fv7398 Trena

Fv 7396 Lovund

Fv7388 Straumgya

Fv7384 Tomma

Fv7390 Ongy-Lurgy

Fv7386 Hugla

Fv7402 Oldervik-Serfjorden

Fv 7362 Qverdalen

Byggherre kan ogsa gi dispensasjon pa andre veger, der dette
er hensiktsmessig.

Krav til bruk av veghevel/veghegvler

Det er krav til stasjonering av 2stk 6x6 veghevler i
kontraktsomradet, en i Mo i Rana-omradet, og en i Nesna
omrédet.

Utstyr og innsats skal vaere slik at kravene i kontrakten
overholdes. Ved samtidig behov flere steder i kontrakten skal
prioritering av arbeidsstrekninger skje i samrdd med

Akkumulert sum hittil: 0,00
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Med veghavel menes her et hjulgdende motorredskap iht
beskrivelse gitt 1 prosess 95.232.

Alle tilgjengelige veghavler skal ha pAmontert sngstopp og
sidevinge for & unngé opphoping av sng/is i avkjersler og
vegkryss, samt breyte ut vegskulder.

Dimensjonering av ressurser for brayting

I tillegg til kravet om syklustid skal maksimum snedybde pa
kjerebanen under sammenhengende snefall ikke overstige 10
cm. Kravene gjelder ogsa om mengden sng som samles pa
vegen som skyldes vind.

Minimum maskinutrustning tilknyttet kontrakten og krav til
innsats ved spesielle vaerforhold

Entreprengren har et selvstendig ansvar for a tilpasse
maskin- og personellutrustning til de oppgaver og klimatiske
forhold som ma paberegnes i kontraktsomradet.

Ut fra byggherrens erfaringer med omradet kreves det at
entreprengren disponerer fglgende minimumsutrustning i
tillegg til braytebiler :

e 3 hjullastere (12-20 tonn) hvorav minst en er utstyrt med
frontmontert snefres, minimum kapasitet 2 000 m’/t.

e 2 veghgvler, 6x6 hjulsdrift og egenvekt min. 20 tonn.
Med sideskjer/slapskjer og piggkjetting ved behov.

e 5 hjulgravemaskiner, 12-18 tonn

Ovennevnte maskinutrustning skal vere stasjonert og
tilgjengelig 1 kontraktsomradet hele aret med unntak av
hjulgravemaskiner som kan reduseres til 3 stk. utenom
vinterberedskapsperioden. Byggherre kan etter foresparsel
akseptere periodisk reduksjon av annet utstyr i
sommerhalvaret. Ovennevnte utstyr skal settes i drift innen
2-4 timer etter at behovet oppsto (2 timer for forste
veghgvel). Sa lenge forholdene i kontraktsomradet krever
det, skal ovennevnte maskiner/utstyr veere bemannet og i
drift uavbrutt de forste 5 degn.

Reservebroytebiler (broyting/hevling/straing), skal veere i
arbeid innen 1 time etter at behovet oppstér. Dette skal
fremga av vinterplan/ressursplan.

G/S-veger
Gang- og sykkelveger skal driftes iht. vinterdriftsklasse GsB

med folgende endring i forhold til D2-S10.
e Maksimal syklustid til brayting og streging skal vare 2
timer.

Akkumulert sum hittil: 0,00
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e Tidskrav for gjenopprettet godkjent ferforhold etter
vaerhendelse skal vere 2 timer.

Fastsand

Fra 15. oktober til 01. mai hver vinter, skal entreprengren
disponere utstyr for utstreing av fastsand, til bruk pa minst 7
stk lastebiler. Utstyret skal veere oppsatt og bemannet slik at
vedkommende bil med utstyr kan vaere i gang med arbeidet
innen 4 timer etter at friksjonsnivaet krever det, og deretter 1
kontinuerlig arbeid sa lenge de klimatiske forholdene ligger
til rette for det.

Midtmontert underliggende skjeer

I kontraktsomradet skal det i tillegg til frontmontert plog,
benyttes midtmontert underliggende skjer. Det
underliggende skjeret benyttes under sngver nér det kan
veere fare for dannelse av sne- og isséle, spesielt rundt 0
grader. Krav om midtmontert hgvelskjaer gjelder ikke
reserveenheter som kun er inne pa strekningen i kortere tid.

Plog med slapseelementer

I kontraktsomradet skal entreprengren ha tilgjengelig minst 3
ploger med slapseelement for bruk nar forholdene tilsier det.
Plog med slapseelement skal benyttes ved brayting for &
fjerne gjenvearende slaps 1 mildvearsperioder. Plogen skal ha
minimum 6 uavhengige opphengte slapseclementer.

Sikt

Ved kryss, avkjersler og gangfelt skal det ryddes for sikt iht.
krav gitt i kap. D2-S06a og ansvarsavklaring gitt i NA-
rundskriv 2002/24, og gjelder samtlige fylkesveger. Hoyde
pa sne skal ikke overstige 0,5 m i arealer med krav til sikt.
Rydding skal vere gjennomfert innen 24 timer etter avsluttet
vaerhendelse.

Omrader (uten krav til sikt) mellom GS-veg og tilliggende
veg skal aldri ha heyere snadybde over vegbaneniva pa GS-
veg enn 0,75 m. Dette gjelder for alle strekninger der det er
inntil 4 meters bredde mellom GS-veg og tilliggende
fylkesveg. Bortkjering av sng méa paregnes.

Fjerning av sng og is pa skilt
I kontraktsomradet skal all fjerning av sng og is pa skilt

utfores med skiltvasker iht. folgende spesifikasjon:

e Trykk mindre enn 100 bar

Avstand fra dyse til skilt sterre enn 50 cm

e Varmt vann med maksimal temperatur 60 grader pa
skiltoverflaten

Dyse/spylevinkel: Normalt pa skiltoverflaten (90 grader)

Leskur
For leskur skal rydding skje daglig innen kl. 07:00, og

Akkumulert sum hittil: 0,00
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mellom k1. 12:00-15:00 og kl. 18:00-21:00. Ryddingen skal
omfatte sittebenker og alt areal 1 og i forkant av leskuret.
Alle kanter skal fjernes.

Indikatorareal i vinterdriftsklasse GsB
For Fv 808 Hemnesberget gjelder ikke krav til at
indikatorarealene skal vaere bare.

Stremenster
Strekninger med forsterket krav til friksjon, jf.
kravspesifikasjon til slike strekninger i kap. D2-S10

(Friksjon pa strekninger med forsterket krav til friksjon : sterre enn 0,30 )

Strekninger med forsterket krav til friksjon:
e FV810 fra SID1 mO til S3D1 m10950
(Mo - Utskarpen).
e FV17 fra S44D1 m13450 til S45D1 m371
(Sjonfjellet - Stokkvéagen).
e Fv 808 SIDI fram 0 til m 14 840
(Finneidfjord- Hemnesberget)
e Fv 806 S1DI1fram 0 til m22265 (Korgen
- Bleikvassli).

Is/iskjeving i bergskjeringer
Bergskjaringer skal holdes fri for is/iskjeving som er til fare
for trafikanter og andre samt for veg og vegutstyr.

Bergskjaringer skal overvakes for a avdekke fare for at is
losner og faller ned pé vegbane, gang- og sykkelveg, fortau
eller skulder. Dersom det er sannsynlig at isen kan lgsne og
falle ned, skal isen fjernes fra bergskjeringen. Som
bergskjaeringer regnes bade sprengte eller pa annen mate
opparbeidede bergskraninger, og naturlige bergskraninger
der is kan samle seg opp, med fare for a falle ned (péa vegen).

Istapper
For trafikkert omrdde med mindre hgyde enn vegens frie

rom, vegoverbygg, bruer o.a., gjelder ikke kravet til fjerning
av istapper ift. vegens frie rom. Kravet som gjelder her er at
istapper over trafikkert omrade skal fjernes innen 12 timer,
men likevel for de kommer lavere enn skiltet hayde.

Der hayde ikke er skiltet skal istapper over trafikkert omrade
fjernes innen 12 timer, men likevel for de kommer naermere
kjerebanen enn 4,6 meter.

For gvrig gjelder kravene i generell beskrivelse.

Strekninger med erfaringsmessig behov for bortkjering av
sne

Strekninger der det erfaringsmessig oppstar behov for
bortkjering av sng er listet opp i D2-S29

Akkumulert sum hittil:

0,00
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Det kan ogsa bli behov for bortkjering av sng langs gvrige
deler av vegnettet avhengig av snemengder.

Stresandkasser

Stresandkasser skal hver vinter fra 1.oktober til 30.april vaere
operative og funksjonelle. Evt. skader skal utbedres arlig for
1.oktober. Strasandkassene skal gi trafikantene tilgang pa
strgsand for eget bruk.

Kassene skal ha tilstrekkelig strasand i forhold til forbruket
og skal ikke ga tomme for sand. Sanden skal ikke vare
frosset.

Kassene skal inneholde minimum en spade for
sandstreing/fylling av streapparater pé tyngre kjoretay.

Sne som gjer kassene vanskelig tilgjengelig eller lite synlige
skal fjernes/ryddes daglig under varhendelse, samt innen 24
timer etter avsluttet vaerhendelse.

Prioriterte strekninger
I uveersperioder med standardavvik, skal byggherre kontaktes

for & avklare eventuelle nedvendige prioriteringer.
Entreprener skal da fremlegge forslag til nadvendige tiltak.

Maling av friksjon
I tillegg til krav gitt i kap. C3, pkt. 8.4.11 skal entreprengren
male friksjon iht. instruks fra byggherren, kap. D2-ID9300d.

Eventuell reduksjon i vinterdrift.

Byggherre kan endre strategi pa de laveste trafikkerte
fylkesvegene i lgpet av kontraktsperioden.

Eksempel: byggherre kan bestemme at det blir endring i
syklustid, maks snegdybde og friksjonskrav.

Broyteskader
Broyteskader meldes fortlapende til byggherre i ISY-Roads,

og utbedres sé snart vaer og fore tillater dette.

x) Breyting, rydding, streing m.m. pa sideanleggene inngér fullt
ut i grunnpakkedelen, jf. prosess 95.12 og 95.13.

95.1 Grunnpakke
X) Kostnad angis som rund sum.
95.11 Grunnpakke for arealer som inngir i variabel del
a) Omfatter kostnader som ikke er inkludert i variabel del (prosessene 95.23-
znZkiJi?)érer alle objekter/arealer som ikke inngar i prosess 95.12 eller

Gijelder ikke veger som inngar i prosess 95.9.

Akkumulert sum hittil: 0,00
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95.114 Vinterdriftsklasse DD

95.114 fylkesveg Nordland
fv18No RS

95.12 Grunnpakke sideanlegg som ikke inngar i variabel del

a) Omfatter alle kostnader (arbeid pa sideanlegg som ikke inngar i variabel
del godtgjeres ikke etter prosess 95.23-95.25).
Inkluderer alle objekter/arealer tilhgrendef/tilknyttet sideanlegg som ikke
inngar i variabel del.
Gijelder ikke sideanlegg som inngar i prosess 95.9.

**% Spesiell Beskrivelse ***

a) Omofatter ogsa vintervedlikehold av sideanlegg
Kai/Fergeleier jamfor kapittel D2-S31

95.12 fylkesveg Nordland RS
fv18No

95.13 Grunnpakke g/s-arealer med vinterdriftsklasser GsA, GsB
og GsC

a) Omfatter alle kostnader (arbeid péa disse arealene godtgjeres ikke etter
prosess 95.23-95.25).
Inkluderer alle trapper, fortau, g/s-veger og @vrige arealer med
vinterdriftsklasse GsA, GsB eller GsC, og som ikke inngar i andre arealer.
Inkluderer alle objekter tilhgrende/tilknyttet disse arealene.
Gijelder ikke g/s-arealer som inngar i prosess 95.9.

95.132 fylkes-g/s-veg
fvli8zN  Vinterdriftsklasse GsB RS

95.2 Braeyting og streing - variabel del

a) Gjelder kun veger/objekter som inngar i prosess 95.11.

95.23 Broyting og hevling

a) Omfatter variabel del av brgyting og havling.

X) Mengde males som kjgrte kilometer der plog/skjeer er nede og aktivt
utferer nedvendig brayting eller hgvling. Dette gjelder ogsa dersom
kjoretoyet samtidig utferer strging.

Kjarte kilometer der kjgretayet kjgrer med lgftet plog/skjeer, medtas ikke.

Enhet: km

95.231 Breyting og hevling med utstyr som ikke inngér i prosess
95.232

a) Omfatter variabel del av:
- brayting
- hgvling med utstyr som ikke inngéar i prosess 95.232

95.231 fylkesveg Nordland km
fv18No

1750 000

18,00

31500 000,00

Akkumulert sum hittil:

31 500 000,00
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95.232  Hevling med tung veghevel

a) Omfatter variabel del av hgvling med tung veghgvel. Med tung veghgvel
menes her et hjulgdende motorredskap med justerbart blad montert
mellom for- og bakakselen, som hgvler, flytter og sprer materiale. For
ovrig skal slik tung veghgvel tilfredsstille disse kravene:

- Sjafar(ene) ma kunne dokumentere erfaring fra bruk av veghgvel i

vinterdrift, eller program for opplaering av bruk av havel i vinterdriften
- Vekt/effekt minimum 16 tonn, 200 hk

- Chassis, 6x4 eventuelt 6x6 og ramme-/leddstyring

- Automatisk niva- og trykkregulering av skjeer (telematisk styring av
skjeeret)

- Lengde skjeer 13 fot, med svingbord for bruk pa kjereveg

- Frontskjeer/diagonalskjaer for rydding fer havling

- Piggkijetting pa alle hjul

X) Mengde males som utfgrte timer med beskrevet havel. Transporttimer fra
og til stasjoneringssted innenfor kontraktsomradet medtas, men da
maksimalt begrenset av transporttid fra og til stasjoneringssted definert i
vinterplanen. Enhet: time

**%* Spesiell Beskrivelse ***

a) Krav til veghgvel i prosess 95 gjelder foran motstridende
krav i generell beskrivelse ovenfor. I stedet for piggkjetting,
kan det benyttes piggdekk pa alle hjul.

95.232 fylkesveg Nordland time 5 000 800,001 4 000 000,00
fv18No

95.24 Streing med sand

a) Omfatter variabel del av strging med sand.

X) Mengde males som utfgrte minutter pr. strekjeretey med aktuelt
stremiddel. Kun minutter der kjgretgyet er i bevegelse og utfgrer strging
iht krav i kontrakten og strokjeretayoppsett i vinterplanen medregnes.
Minutter der kjoretayet ogsa utfarer brgyting eller hgvling medregnes
ikke. Enhet: minutt

**% Spesiell Beskrivelse ***

¢) Ved streing av sand skal det stres 200 g/mz, og hastighet skal
veere mellom 25-30 km/t. Strebredde skal vere 3 meter.
Grensekurver korngradering for terrsand punkt 2.3 i D2-
ID9300c¢ bortfaller, og grensekurver for fastsand i samme
instruks punkt 3.2 kan ogsa benyttes. Det skal benyttes
knuste masser. Farge brun/sort.

95.241 Terrsand

95.241 fylkesveg Nordland
fv18No min 130000 23,00( 2 990 000,00

95.242 Fastsand

Akkumulert sum hittil: |38 490 000,00
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95.242 fylkesveg Nordland
fv18No min 135000 27,00( 3 645 000,00
95.25 Streing med salt
X) Mengde males som utfgrte minutter pr. strekjgretey med aktuelt
strgmiddel. Kun minutter der kjgretoyet er i bevegelse og utferer strging
iht krav i kontrakten og strgkjgretayoppsett i vinterplanen medregnes.
Minutter der det stroes med saltlgsning, samtidig som det utfares
breyting eller hgvling, medregnes ikke. Minutter der det strges med annet
strgmiddel enn saltlgsning, samtidig som det utfares brayting eller
hgvling, medregnes med halvparten av antall medgétte minutter der slik
strging skjer samtidig med brayting eller hgvling. Enhet: minutt.
95.251 Tert salt
a) Omfatter variabel del av straing med tort salt.
95.251 fylkesveg Nordland min 2 000 13,001 26 000,00
fv18No
95.252 Befuktet salt
95.2522 Befuktet finkornet salt
a) Omfatter variabel del av straing med befuktet finkornet salt (denne
metoden omfatter ogsa metoden omtalt som saltslurry).
**%* Spesiell Beskrivelse ***
a) Omfatter variabel del av strging med befuktet salt / befuktet
finkornet salt
95.2522  fylkesveg Nordland min 22 000 13,00| 286 000,00
fv18No
95.253 Saltlesning
a) Omfatter variabel del av strging med saltlgsning.
95.253 fylkesveg Nordland min 7 000 16,00| 112 000,00
fv18No
95.9 Veger med saerskilt oppgjor
95.91 Fresing pa spesielle strekninger

**%* Spesiell Beskrivelse ***

a) Gjelder fresing pé folgende steder:
o FVI17 Sjonfjellet fra S44D1 m13466 til S44D1 m23501

Akkumulert sum hittil:

42 559 000,00,
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e FV7356 Kongsdalen - Nymoen. fra SID1 m9880 til
S2D1 m21240

¢) Krav til fres spesifisert i prosess 95

95911 Fresing Fv17 Sjonfjellet

95.911 fylkesveg Nordland
fv18No time 800

95912 Fresing Fv 7356 Kongsdalen-Nymoen

95.912 fylkesveg Nordland
fv18No time 800

95.92 Tillegg for Fv 810 over Bustneslia
**%* Spesiell Beskrivelse ***

Prosessen omfatter kostnader tilknyttet tillegstiltak for Fv
810 over Bustneslia fra S2D1 m 6 200 til S2D1 m 11 600.
Krav fastsatt i kapittel D2-ID9000c

Fra 15. oktober til 01. mai hver vinter, skal entrepreneren ha
egen lastebil 1 beredskap spesielt for Bustneslia, bilen skal
vere utstyrt for utstreing av saltblandet sand ha plog med
slapseelement. Utstyret skal vaere oppsatt og bemannet slik at
vedkommende bil med utstyr kan vaere i gang med arbeidet
sa snart det kreves titak

e Ved vaerforhold der det gir onsket effekt tillates og
anbefales bruk av saltblandet sand (ca 15%)
Faktureres etter prosess 95.922.

e Breyting med ekstrabil faktureres iht prosess 95.23

e Ved innsetting av tillegstiltak for Bustneslia skal
Byggherre varsles.

e Mengder skal rapporteres for hver maned i ISY-Road

o Tiltak faktureres i henhold til rapport i egen faktura

95.921 Plogbil med stroutstyr i beredskap for Bustneslia

95.921 fylkesveg Nordland
fv18No RS

95.922 Saltblandet sand Bustneslia
**%* Spesiell Beskrivelse ***

Saltblandet sand, ca 15% salt

Akkumulert sum hittil: |42 559 000,00
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95.922 fylkesveg Nordland
fv18No min 15000

Sum beskrivelse med utfylte priser, alle prosesser (alle vegtyper og hele kontraktsperioden). Overfores til kap. ES: [42 559 000,00
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