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1 Organisering av prosjektet 

      

1. Orientering om prosjektet 

 
1.1 Eksisterende anlegg 

 

Tellevik fotballbane er en eksisterende 7-er bane med kunstgressdekke lagt i forbindelse med 
oppgraderingsarbeider på banen utført i 2011. Før det ble lagt kunstgress hadde fotballbanen 
naturgress, og det antas at banen ble etablert på 1990-tallet i forbindelse med arbeidet med E39 
Nordhordlandsbrua, da området ble benyttet som massedeponi.  
 
Dagens bane har en kunstgressflate på 62x46 meter, og en spillflate på 56x42 meter, men banen 
tilfredsstiller ikke fullt ut dagens krav til bred nok sikkerhetssone rundt banen. Dagens spillflate 
skal derfor nedskaleres noe for å imøtekomme kravene. Det skal på banen legges nytt 
kunstgressdekke uten plastholdig løst fyllmateriale, samt ny PAD. Banen har ikke PAD i dag. Ny 
kunstgressflate vil være ca. 62*45 m inkl. sikkerhetssoner.  

 

1.2.    Leveransen omfatter: 

1.2.1. Kunstgress-leveranse 

a) Levering og legging av nytt kunstgress og ny støtdempende PAD, kvalitet ihht. Nordic 

Standard  

 c)   Levering av slodd ifølge prisskjema, til drift og vedlikehold av tilbudt kunstgress 
 

   

1.3. Adkomst. 

Adkomsten til anlegget er fra offentlig (kommunal) vei (Klauvaneset). 

1.4. Rigg 

Hovedentreprenøren skal sørge for, og bekoste alle rigg- og driftsytelser for egne og sine 

samarbeidspartnere, samt underentreprenørers arbeider. Herunder ligger også offentlige avgifter. 

Disse ytelsene skal inkluderes i mengdebeskrivelsen for rigg og drift. 

 

2.  Gjennomføring av prosjektet 
      

2.1 Organisering av prosjektet 

Prosjektet vil bli organisert med Bergen kommune, Etat for idrett som tiltakshaver/byggherre og 

kontraktspart. 

 
2.2 Gjennomføringsmodell 

Entreprisen vil bli gjennomført som en generalentreprise 

Kontraktformular NS 8406:2009 legges til grunn for inngåelse av avtale. 

Konkurransen skal gjennomføres som åpen tilbudskonkurranse og gjennomføres på følgende 

måte: 

 

• Tilbud 

• Evaluering 
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• Kontrakt 

• Utførelse 

 

2.3 Tiltakshaver  

Tiltakshaver er Bergen kommune, Etat for idrett. Prosjektansvarlig i etat for idrett er: Sondre 

Haugland 

 
2.4 Kunstgressentreprenør 

Hovedentreprenør er tiltakshavers kontraktspart i prosjektet og skal fremlegge sin 

organisasjonsplan med navngitt firma og deres funksjoner i prosjektet. Saksansvarlig skal oppgis 

ved kontraktstilslutning. 

 
2.5 Krav til materiell  

Tiltakshaver utarbeider og vedlegger følgende materiell: 

• Situasjonsplan/baneplan  

• Beskrivelse NS 3420 

• Kravspesifikasjon vedr. kunstgress 

 

Hovedentreprenør skal dokumentere at det produkt han leverer tilfredsstiller 
de krav som er spesifisert både ved lab. test og kopi av felttest. 
Dersom produktet ikke er levert tidligere skal dette oppgis. 
Det skal leveres sluttdokumentasjon og FDV-manual. 
 
Hovedentreprenør skal sjekke underlaget før legging og rette opp eventuelle setninger eller 
ujevnheter i banen.  

   
2.6.  Utførelsesfasen. 

 

2.6.1 Rigg og drift 
Hovedentreprenør skal utføre byggearbeidet iht. kontrakt og alle aktuelle lover og forskrifter og 
skal medta alle nødvendige kostnader for egen rigg, drift og nedrigging. 

 
2.6.2 Organisering på byggeplass 

Hovedentreprenør skal ha en ansvarlig byggeplassleder på stedet under hele byggeperioden som 

koordinerer og leder utførelsen. Vedkommende skal ha de nødvendige fullmakter til å være 

tiltakshavers kontakt på stedet. Hvem dette er skal oppgis i tilbudet. 

 

2.6.3 Møter 
Det avholdes oppstartmøte ved oppstart av utførelsen. Videre innkalles det til faste byggemøter 

annenhver uke. HMS skal være et fast punkt på sakslisten på disse møtene. 

 

Når eksisterende kunstgress er fjernet, skal byggherre varsles slik at det kan avholdes felles 

befaring for inspeksjon av eksisterende underlag og eventuell nødvendig avretting kan avtales.  

 

Tilsvarende skal byggherren varsles når PAD er ferdig lagt slik at det kan kalles inn til felles 

befaring.  

 

 

 

 



 

Bergen kommune, Etat for idrett 

Prosjekt:  EFI – NOR 003-2023 Rehabilitering av Tellevik kunstgressbane 

 

Bilag 1 – Prosjektbeskrivelse kunstgress  

 

 5 

2.6.4 Fremdrift 

Oppstart snarest etter kontraktsinngåelse. Kunstgresset skal legges i 2023, med frist 05.07.2023 

som det fremgår av konkurransegrunnlaget. Dagbotbelagte frister fremgår av 

konkurransegrunnlaget. 

 

2.6.5 Ferdigbefaringer, overlevering 

Entreprenørens prosjektleder tar initiativet til å innkalle til ferdigbefaring og 

overleveringsforretning iht. kontrakt. 

 

2.6.6  Ferdigattest/brukstillatelse 

             Legging av nytt kunstgress på eksisterende baner anses ikke som søknadspliktige arbeider  
 

3. Kunstgressleveransen 

3.1        Generelt 

Banen skal brukes for organisert idrett i regi av Bergen Nord idrettslag. Det forventes høy bruk av 

banen. Nytt kunstgressdekke skal legges på avrettet underlag av grus med støtdempende sjikt 

(PAD).  

 
3.2        Kunstgressystemet 

Kravet til kvalitet på kunstgresset på banen er knyttet til slitestyrke og mange brukstimer 

pr. år og spillkvalitet. Tilbudt system skal tilfredsstille Nordic standard. Type kunstgress-system 

som tilbys, skal fremgå av kunstgressprodusentens produktdeklarasjon som skal vedlegges 

tilbudet.  

 

Komplett levert og montert kunstgressdekke skal oppfylle de spesifiserte 

funksjonskrav/egenskaper som er definert i Nordic standard programmet. Det forutsettes 

gjennomført lab-test og felttester av FIFA godkjent test lab. Dokumentasjon på tester for nøyaktig 

samme kunstgressystem som blir tilbudt/levert skal vedlegges anbudet. 

 

Dokumentasjon: Godkjent lab-test og felttest i henhold til FIFA krav utført av FIFA-godkjent 

testlab. Systemet som skal leveres må være likt det som er deklarert i lab-test 

hos FIFA-godkjent testinstitutt.  

 

Det skal i tillegg leveres datablad/dokumentasjon for systemet som viser: 

-At kunstgressystemet er godkjent i henhold til FIFA krav 

-Fibervekt per kvadratmeter  

-Fibertykkelse (μm) skal oppgis iht. FIFA Method 25, oktober 2015 
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3.2.1 Banedekke  

Gjelder levering, utlegging og montering av nytt kunstgressdekke. Kunstgressystemet skal være 

et system som er laget for å brukes uten synlig innfyll, men mindre mengder sand som 

stabiliserende innfyll i bunnen av gresset kan aksepteres. Systemet skal ha en kombinasjon av 

rette og krøllede gressfibre. De rette gressfibrene skal være lengre enn de krøllede og stå godt 

med støtte fra kortere strå i bunn av gresset.  

 

Dersom tilbudt system krever kvartssand som stabiliserende innfyll skal dette inkluderes i 

kvadratmeterprisen for kunstgressdekke, og det skal legges ved produktdatablad for sanden.  

 

Kunstgresset skal legges på ny PAD som er en del av leveransen i denne kontrakten. 

Overflaten på ferdig bane skal ha takprofil med minimum 0,8 % - 1,0 % fall ut mot banens 

ytterbegrensninger (utside sikkerhetssoner) eller hvis dette ikke er i henhold til eksisterende fall, 

må eksisterende fall følges.  

 

Hovedentreprenør skal kontrollere og godkjenne underlaget før legging.  
 

Toleransekravet for komplett ferdig utlagt kunstgressdekke er: 

• Overflatejevnhet: maksimum 10 mm. avvik på 3 m. rettholt 

• Høydeavvik: +/- 10 mm. i forhold til teoretisk profil. 

 

Alle skjøter og avslutninger skal være kontinuerlig limt, tette og uten sårbare 

angrepspunkt. 

 

Anslått kunstgressflate er 2790 m2. 

 

Hovedentreprenør skal måle inn bane og elementer i tilknytning til banen ifbm. oppstart, og 

oversende innmålingsdata til byggherre og rådgiver, slik at mengde kunstgress samt oppmerking 

kan verifiseres.  

 
3.2.2 Kvalitetskrav kunstgress 

• Fiberlengde: 30-40 mm (Fiberlengde skal oppgis som fiberlengde minus lagtykkelse for 

sand, for de systemene som evt. omfatter sand som stabiliserende innfyll). 

• Fibervekt: >2000 g/m2 

• Fibertykkelse rette strå: 160μm - 380μm 

• Fibertykkelse teksturerte strå: 120μm – 340μm 

• Tufter per m2: >18 000 

• Fibermengde per m2 (overflategress/main pile + bunnsonegress/Thatch pile): >180 000 

• Turf withdrawal force: >40n 

 

Felttest kan tidligst utføres etter 3 måneder. Ved utførelse av felttest skal alle krav til 

systemet som er stilt i konkurransen dokumenteres godkjent (se kap. 3.6) 
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3.3.  Merking, spilleflater 

Banen skal merkes for 7-er fotball, 100 mm hvit heltrukken linje. Sikkerhetssoner på langsider er 

i dag litt for smale, noe som håndteres ved at oppmerking for banen trekkes inn tilsvarende den 

avstand som mangler. Nøyaktig merkeplan må lages etter at komplette innmålinger foreligger fra 

hovedentreprenøren.  Kunstgressflaten for banen, inkludert sikkerhetssoner, er 62 meter x 45 

meter.  

 

Oppmerking av banen skal utføres ved inntufting av hvite kunstgressfibre av samme kvalitet som 

kunstgresset for øvrig. Limte skjøter skal benyttes. Straffemerker skal ikke klippes og limes inn.  

Oppmerking skal følge Norges Fotballforbund sine spesifikasjoner.  

 

3.4 Støtdempingssjikt PAD 

Det skal leveres PAD, prefabrikkert, som støtdempingssjikt. Tykkelse maks 20 mm. Minimum 6 

mm. Det skal leveres produktdatablad på PAD. 
 
3.5 Funksjonskrav. Testing/prøving - toleranser 

Komplett ferdig utført kunstgressdekke, som system, skal tilfredsstille definerte funksjonskrav 

fastsatt av Kulturdepartementet og av Norges Fotballforbund (NFF). Dokumentasjon skjer ved en 

standard felttest 4-10 mnd. etter at kunstgresset er ferdig lagt. Testen skal foretas av et FIFA 

akkreditert testlaboratorium. Testresultatene sendes Kulturdepartementet, Norges Fotballforbund 

og byggherre. Ved utførelse av felttest skal alle krav til systemet som er stilt i konkurransen 

dokumenteres godkjent. 
 
3.6 Garantier. 

Leverandøren forplikter seg til å gi minimum 5 års 100 % garanti for kunstgressbanene.  I denne 

perioden skal fiberen beholde form og profil, ikke løsne fra backing, og tilfredsstille 

funksjonskravene i FIFA Quality test, og nordisk test. Skjøter skal ikke løsne og banen skal tåle 

vinterdrift. 

 

 

4. Forvaltning, drift og vedlikehold 

 
4.1.  FDV-instruks/FDV-dokumentasjon 

FDV-instruks/-dokumentasjon for tilbudt kunstgress skal, i foreløpig utgave, leveres med tilbudet. 

 

Hovedentreprenør skal levere FDV-dokumentasjon på norsk, engelsk eller skandinavisk. All 

dokumentasjon skal leveres elektronisk i søkbart html- eller PDF-format, tilrettelagt slik at sider 

kan slettes og legges til av autorisert person hos byggherren. Strukturen i det digitale formatet må 

følge en logisk og tabellarisk oppbygging.  

 

FDV-dokumentasjon og tegninger skal utarbeides «som bygget». FDV-dokumentasjon skal 

omfatte inneholde teknisk dokumentasjon og datablad på alle leverte produkter med adresseliste 

til alle leverandører/produsenter. FDV-instruksen må ta høyde for helårsbruk og vinterdrift. 
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Utkast til FDV-dokumentasjon skal være levert byggherren til gjennomgang 2 uker før frist for 

overtakelse. Byggherren forbeholder seg retten til å nekte overtagelse, samt forskyve tidspunkt for 

besiktigelsen dersom FDV-instruks og dokumentasjon blir levert for sent.  

 

FDV-dokumentasjonen skal gjennomgås/benyttes i opplæring av driftspersonalet/brukere. 

 

Feil og mangler i dokumentasjonen skal rettes opp fortløpende i reklamasjonsperioden. 
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VEDLEGG A 
 

Tekniske spesifikasjoner for tilbudt kunstgress 

Hovedentreprenør skal i sitt tilbud oppgi tekniske spesifikasjoner for tilbudt kunstgress – ”komplett 

system” – ved å fylle ut nedenfor stående tabell. 

 

 

1 Generelle opplysninger Skal utfylles av Hovedentreprenør 

 

1.01 

 

Merkebetegnelse 

 

 

 

1.02 

 

Ansvarlig produsent for systemet 

 

 

2 Beskrivelse av kunstgresset  

 

2.01 

 

Gressets basismaterialer 

(%- andeler oppgis) 

 

 

 

2.02 

 

Fibertype 

(mono, splitt, evt. %-andeler ved blanding) 

 

2.03 Fiberlengde 

(skal oppgis som fiberlengde minus 

lagtykkelse for sand, for de systemer som 

evt. omfatter sand som stabiliserende 

innfyll) 

 

mm 

2.04 Dtex pr fiber 

 

g/m2 
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2.05 Fibervekt g/m2 

                                                                             

 

2.06 

 

Fibertykkelse i μm, rette strå 

 

μm 

 

2.07 Fibertykkelse i μm, teksturerte strå 

 

μm 

 

2.07 

 

Stråtetthet 

 

stk pr m2 

 

 

2.08 

 

Stråhøyde 

 

mm 

 

2.09 Turf withdrawal force 

 

 

3 Beskrivelse av støtdempingssjikt, PAD  

 

3.01 

 

Basismaterialer 

(%-andeler oppgis)\ 

 

4 Eventuelt innfyllingsmateriell  

 

4.01 

 

Eventuell kvartssand 

(type, leverandør, mengde i mm og kg/m2) 

  

 


