

**Avropsskjema I H T RAMMEAVTALE:
«Rammeavtale Entreprenørtjenester Grunnarbeid»**

Saksnr.:

Kontraktsnr.:

Løpende

Fagfelt:

Prosjekt/Oppdrag:

Mål:

TBD

Beskrivelse av oppdraget:

Austrheim ønsker følgende arbeider utført

Antatt varighet og omfang

Tildelingskriterier

Tildeling av avropet vil skje ved vurdering av:

- Leveringstid
- Pris

NB, prisene i rammeavtalen skal benyttes, men man kan også tilby lavere priser enn i rammeavtalen (men ikke høyere).

Leverandørens dokumentasjon:

Leverandøren må levere følgende tilbudsdokumenter ifb. med minikonkurransen:

- Priser og omfang
- Ressurser som skal utføre arbeid
- Oppdragsforståelse
- Tilgjengelighet

Leveringsfrist

Tilbudet skal leveres Austrheim innen
xx.xx.xx kl.12

Kontaktperson

Fylles ut etter valg av leverandør:

Oppdraget tildelt leverandør:

Pris:

Taushetsklæringer

Skal være signert på samtlige ressurser før oppstart

Endringsprotokoll

Dato	Endring

Austrheim kommune		Leverandør(TBD)	
Underskrift	Dato:	Underskrift	Dato:

Ved tildeling av oppdrag skal følgende standardkontrakt legges til grunn for alle avrop:

- Spesielle kontraktsbestemmelser til NS8406 (under)
- NS 8406

Ved hvert avrop skal det utfylles et avropsskjema over. Hvem som har det daglige ansvaret for oppfølging av de enkelte tildelte kontrakter avtales særskilt i hvert tilfelle og skal fremgå av avropsskjemaet.

Kontraktdokumenter (*erstatte NS8406 pkt. 4*)

- a. Kontraktsformular for rammeavtale med bilag 1-5
- b. Eventuelle referater eller avklaringer etter avropsinngåelse
- c. entreprenørens tilbud etter ev. forhandlinger/avklaringer
- d. referat fra avklarings-/forhandlingsmøte(r) etter at tilbudet ble inngitt
- e. referat fra befaring eller konferanser avholdt før tilbudet ble gitt
- f. byggherrens konkurransegrunnlag (komplett)
- g. denne standarden (NS8406:2009)
- h. andre norske standarder i den utstrekning de kan få anvendelse

Partenes representanter (*NS8406 pkt. 5, presisering til første ledd og nytt andre ledd*)

Byggherrens representant fremgår av Kontraktsformular for rammeavtale. Annen representant kan fremgå av det enkelte avrop.

Brukere, driftsledere og lignende er å anse som tredjepart i denne sammenheng og har ikke myndighet til å opptre på vegne av byggherrens representant, og kan således ikke påføre byggherren forpliktelser uten særlig fullmakt.

Sikkerhetsstillelse (*presisering til NS8406 pkt. 8 første og andre ledd*)

Byggherren stiller ikke sikkerhet.

Forsikring (*NS8406 pkt. 9, nytt fjerde, femte og sjette ledd*)

Byggherren tegner ikke forsikring i egne eide bygg. I leide bygg må dette avtales særskilt.

Entreprenørens ytelse (NS8406 pkt. 11, nytt 3. ledd)

Byggherren skal sette en rimelig frist for entreprenørens utbedring når feil er avdekket eller varslet. Dersom fristen oversittes, gjelder NS8406 pkt. 27.4 tilsvarende.

Tidsfrister og samordning (NS 8406 pkt. 17, nytt 4. ledd)

Er ikke annet avtalt, skal entreprenøren senest innen 2 uker etter kontraktsinngåelsen utarbeide og fremlegge fremdriftsplan for egne arbeider basert på kontrakten og den oversikt som byggherren leverer etter NS8406, pkt. 18.1.

Endringer. Forsinkelser og svikt ved byggherrens medvirkning (NS 8406, pkt. 19)

7.1 Retten til å pålegge entreprenøren endringer (endring til NS 8406 pkt. 19.1, tredje ledd, 2. setning)

Byggherren kan ikke pålegge entreprenøren endringer utover 25 % netto endring til kontraktssummen.

7.2 Endringsordre (presisering/tillegg til NS 8406 pkt. 19.2)

Entreprenøren plikter i tillegg å gi pristilbud på endringer for behandling hos byggherre.

7.3 Endringsarbeid der det ikke er gitt endringsordre (presisering/tillegg til NS 8406 pkt. 19.3)

Byggherren stiller ikke sikkerhet.

Betaling av entreprenørens vederlag (NS8406 pkt. 23)

8.1 Indeksregulering (endring til NS8406 pkt. 23.1)

Hvis ikke annet er avtalt indeksreguleres ikke enkelt avrop i denne rammeavtalen med Austerheim, da de har kort utførelsesperiode og rask oppstart.

8.2 Mengdekontroll (presisering til NS8406 pkt. 23.2)

Med mindre annet er fastsatt, skal entreprenøren foreta mengdekontroll innen 2 uker fra avtaleinngåelsen. Byggherren kan, dersom han ønsker, gjennomføre mengdekontroll for entreprenørens regning etter fristens utløp.

8.3 Betalingsfrist (endrer NS8406 pkt. 23.3, 8. ledd, 1. setning)

28 dager endres til 30 dager.

Særlige om regningsarbeider (NS8406 endring til pkt. 23.4, og presisering av 3. ledd)

Byggherrens kontroll av oppgavene endres fra 14 dager til 30 dager etter at de er mottatt.

Mangel ved kontraktsarbeidet. Erstatningsansvar (NS 8406 pkt. 27)

12.1 Utbedring (NS8406 pkt. 27.2 endres tredje ledd, 2 setning)

Byggherren stiller ikke sikkerhet for mulige vederlagskrav.

Utbedringsarbeider skal utføres etter avtale og i forståelse med byggherren. Dersom hensynet til byggherrens bruk (inkl. brukere) av kontraktarbeidet, gjør det nødvendig å utføre arbeidet utenfor ordinær arbeidstid, plikter entreprenøren å gjøre dette uten overtidsgodtgjørelse, men fortsatt i henhold til begrensningene om «Hensyntaken til brukerne og byggherrens drift».

Reklame og kontakt med media (tillegg til NS 8406)

14.1 Reklame (tillegg til NS8406)

Entreprenøren må innhente forhåndsgodkjennelse fra byggherre dersom entreprenøren for reklameformål eller på annen måte ønsker å gi offentligheten informasjon om prosjektet. Entreprenøren forplikter seg til å innta tilsvarende bestemmelser i sine underentreprenørkontrakter.

Reklame- og firmabannere på Austrheims arelaer er ikke tillatt. For øvrig skal all annen skilting forhånds godkjennes av Austrheim

Byggherren kan pålegge entreprenøren å undertegne taushetserklæring på individnivå.

Byggherren forholder seg til bestemmelsene i Sikkerhetsforskriften. Entreprenøren er forpliktet til å tilpasse sin virksomhet slik at kravene i Sikkerhetsforskriften oppfylles i den grad det er relevant for utførelse av arbeid under denne avtale.

14.2 Media

All kontakt med media i tilknytning til kontraktsarbeider skal håndteres av byggherren.