
VAO rehab. Skolegata

Konkurransegrunnlag for sanering av
VA-anlegg i Vadsø sentrum



Oppdragsgiver: Vadsø vann og avløp KF
Prosjektnavn: Rehabilitering VA

Dato: 07.07.2022
p:\32412\10231165_vann-_og_avløpsrehabilitering_i_vadsø\000\06 dokumenter\01
beskrivelser\vadsø sanering del2.docx Side 2 av 35

ra
o4

n2
 2

00
8-

01
-2

3
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10231165
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Vadsø vann og avløp KF

Sammendrag:

Vadsø vann og avløp planlegger å sanere VA-anlegget i Skolegata og krysset Skolegata Idrettsveien.
Dette prosjektet omfatter del 2 som er Skolegata. Del 1 er utført som er krysset Skolegata Idrettsveien.

Prosjektet omfatter ca 275 meter ledningsgrøft, og nye kummer for spillvann, overvann og vann.

Det tas forbehold om at kostnadene ikke overstiger byggherrens kostnadsramme for prosjektet.

Noen kumposter er opsjonsposter, som med ca 50 % sannsynlighet kommer til utførelse. Prisen på
disse inngår i tilbudsevalueringen.

Rev. Dato Revisjonen gjelder Sign.

Utarbeidet av:

Bjørn Magnus Berg

Sign.:

Kontrollert av:

Kjell Strandli

Sign.:

Oppdragsansvarlig / avdeling:

Roger Pedersen / Sweco Norge AS avd. Tromsø

Prosjektleder / avdeling:
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A Prosjektinformasjon
A1 Dokumentliste
Dokumentlisten som er identisk med NS3450:2006, fremgår av konkurransegrunnlagets komplette
innholdsfortegnelse på s. 2 til 4. samt

· Detaljbeskrivelse etter NS3420
· Tegninger har egen innholdsfortegnelse – datert tegningsliste.
· SHA- plan
· Retningslinjer fra Fylkeskommunen vedrørende graving i vei og oppbygging av vei.

A2 Kunngjøring
A2.1 Oppdragsgiver

Byggherre: Vadsø vann og avløp KF, Hans Joakim Joki
Tlf: 97787114, epost: hans.joki@vadso.kommune.no

Kontaktperson for konkurransen:
Kjell Strandli, Sweco Norge AS avd. Tromsø
Tlf. 41100687, e-post: kjell.strandli@sweco.no

A2.2 Utlevering av konkurransegrunnlag

Konkurransegrunnlaget hentes av tilbyder på Doffin/Mercell.

A2.3 Anskaffelsesprosedyre

Anskaffelsen gjennomføres i henhold til lov om offentlige anskaffelser av 17. juni 2016 (LOA) og
forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) FOR 2016-08-12-974. del I og del II. Kontraktstildeling vil bli
foretatt etter prosedyren åpen tilbudskonkurranse jfr. FOA § 8-3.

Oppdragsgiver planlegger å tildele kontrakt uten å ha dialog med leverandørene utover å foreta
eventuelle avklaringer/korrigeringer.

Dialog gjennom forhandlinger kan likevel bli gjennomført dersom oppdragsgiver, etter at tilbudene er
mottatt, vurdere det som hensiktsmessig. Utvelgelsen vil i så fall bli gjort etter en vurdering av
tildelingskriteriene. Det presiseres at ingen leverandører kan forvente dialog om sitt tilbud og derfor må
levere sitt beste tilbud.
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A2.4 Prosjekt

Vadsø vann og avløp KF planlegger sanering av VA-anlegget i deler av Vadsø sentrum. Dette
prosjektet som er del 2 omfatter Skolegata.

A2.5 Kunngjøring

Tilbudskonkurransen ble kunngjort på Mercell 10.07.2023

Eventuelle spørsmål og avklaringer vil på grunn av ferieavvikling ikke bli besvart før 15.08.2023

A2.6 Kvalifikasjonskrav

Beskrevet i pkt. B2.

A2.7 Tilbudsbefaring/-konferanse

Dersom en eller flere tilbydere ønsker det, vil det bli holdt felles tilbudsbefaring/informasjonsmøte.
Tidspunkt blir bestemt da. Kontaktperson: Vadsø vann og avløp KF ved Hans Joakim Joki.
Oppdragsgiver vil føre referat som vil bli distribuert til og/eller gjort tilgjengelig for samtlige
interessenter.»

A2.8 Tilbudsfrist

Tilbudsfristen utløper 22.08.2023 kl 1200

A2.9 Vedståelsesfrist

Som angitt i kap. B Konkurranseregler

A2.10 Merking av tilbud

Tilbudet med vedlegg skal leveres elektronisk via Mercellportalen.

A2.11 Innleveringsadresse

Mercellportalen

Det henvises forøvrig til kap. B1 Konkurranseregler

A2.12 Åpning av tilbud

Tilbudsåpning finner sted: 22.08.2023 kl 12.30
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Sted: Tromsø Dato: 06.07.2023

Kjell Strandli
(sign)

Prosjektleder
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A3 Orientering om prosjektet
A3.1 Arbeidenes art og omfang
Graving av grøft for nytt VA-anlegg. Det skal etableres nye ledninger, kummer og ny veioverbygning.

A3.2 Byggetid
Byggherren tar utgangspunkt i kontrahering i uke 35, 2023 og oppstart i uke 37
Ut ifra dette tidspunkt skal entreprenøren utarbeide en framdriftsplan som viser oppstart og
ferdigstillelse av alle arbeidene i kontrakten. Oppstart og ferdigstillelse av arbeidene skal framkomme
som egen aktivitet. Framdriftsplanen skal gjelde arbeidsuker og ikke være relatert til kalender, slik at
den skal kunne forskyves dersom tidspunkt for kontrahering må endres. Se pkt. E3.7.

Noen kumposter er opsjonsposter. Pris på disse vil inngå i tilbudsevalueringen. Det antas 50 %
sannsynlighet for at disse kommer til utførelse. Nedsetting av kummene inngår uansett i utførelsen.

A3.3 Forbehold om tillatelser, finansiering, mv.
Byggherren tar forbehold om gjennomføring av prosjektet med bakgrunn i godkjenning av overordnet
myndighet, samt godkjent finansiering av prosjektet.

A3.4 Entrepriseform og kontraktstype
A3.4.1 Oppdeling i entrepriser
Prosjektet vil i utgangspunktet bli gjennomført som én entreprise. Det tas imidlertid forbehold om
overskridelse av budsjettrammer. Se pkt. A3.3. Kontraktstype NS8406.

A3.4.2 Entrepriseform
Entrepriseformen vil være hovedentreprise.

A3.5 Oppdragsgiverens organisasjon

Byggherre: Navn

Telefon
Kontaktperson
e-post:

Vadsø vann og avløp KF
Postboks 614
9811 Vadsø
97787114
Hans Joakim Joki
hans.joki@vadso.kommune.no

Prosjektleder: Kontaktperson
Telefon
e-post:

Hans Joakim Joki
97787114
hans.joki@vadso.kommune.no

Rådgivende ingeniør: Navn
Adresse

Prosjektleder
Telefon
e-post:

Sweco Norge AS
Hjalmar Johansens gate 23
Postboks 932, 9259 Tromsø
Kjell Strandli
41100687
kjell.strandli@sweco.no
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A3.6 Oppdragsgiverens organisering av SHA-arbeidet

Byggherren legger stor vekt på HMS arbeidet. Byggherrens representant for å ivareta
byggherreforskriftens forpliktelser avklares av Vadsø vann og avløp KF. Oppdragsgiver har delegert
ansvaret for at prosjekteringen foregår i tråd med byggherreforskriften til Sweco Norge AS ved
prosjekteringsleder Kjell Strandli.

Tilbyder plikter å følge SHA plan utarbeidet av byggherren. Med bakgrunn i utarbeidet SHA-plan og
egen vurdering av risikomomenter skal entreprenøren utarbeide plan for sikkerhet, helse og
arbeidsmiljø, HMS for gjennomføringen av prosjektet. Det forutsettes at tilbyder har et dokumentert
system som ivaretar systematisk HMS-arbeid, ref. forskrift om internkontroll. Byggherren vil utpeke
egen SHA-koordinator for utførelsen av byggefasen.

Ukesrapport:
Entreprenør skal utarbeide ukentlige statusrapporter som oversendes byggherre per på epost. Ukesrapporten
skal være kortfattet men ha minimum følgende innhold:

• SHA og ytre miljø (HMS)- hendelser og tiltak
• Utførte aktiviteter siste uke
• Planlagte aktiviteter neste uke
• Bemanning
• Kontroll, tester, inspeksjoner
• Status endringer
• Uavklarte forhold
• Status vedrørende framdrift i forhold til kritisk linje og samt info om forsinkelser, påløpte godkjente justeringer av
framdrift (tilleggsdager)), etc.

A3.7 Spesielle forhold ved byggeplassen

A3.7.1 Spesielle naboforhold
Arbeidet tilpasses naboforhold. Det skal ikke arbeides mellom kl. 21 og 07.

Tilbyder må varsle eller holde beboere orientert om tilgang til eiendommer, og eventuelt når de må ha
flyttet bort utstyr de må ha tilgang til når adkomst til boligen er avstengt på grunn av graving.

Tilbyder skal ivareta ta alle forhold ved varsling og sikkerhetshensyn i dialog ved Netteier.

A3.7.2 Grunnforhold-Bunnforhold
Grunnundersøkelser er ikke gjennomført. Antatt løsmasser

A3.7.3 Ledninger i grunnen
Offentlige VA-ledninger finnes i grunnen.

A3.7.4 Tilknytningspunkter og tilknytningsbetingelser for provisoriske ledninger
Eventuelle behov som entreprenøren måtte ha avklares med byggherren.
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A3.7.5 Tidligere anvendelse av eller bebyggelse på tomten
Ikke relevant.

A3.7.6 Miljøhensyn
Ingen kjente forhold

A3.7.7 Antikvariske forhold
Ingen kjente forhold.

A3.7.8 Forurensninger
Det er ingen kjente forurensninger.
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B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav
B1 Konkurranseregler
B1.1 Alminnelige konkurranseregler
Anskaffelsen skal gjennomføres i henhold til gjeldende Lov om offentlige anskaffelser og Forskrift om
offentlige anskaffelser, siste utgave. (2017)

Oppdragsgiver forutsetter at tilbyder kjenner offentlige lover, forskrifter, retningslinjer og bestemmelser
som kan ha betydning for utførelsen av leveransen, samt skaffet seg nødvendig kunnskap om
eventuell lokalisering av leveransen og eventuelle andre forhold som kan ha betydning for tilbudet.

Nedenfor er det angitt presiseringer og tilføyelser til forskriften. Hele, eller deler av teksten under
respektive punkter som ikke er i strid med nevnte presiseringer og tilføyelser, gjelder fortsatt.

Konkurransegrunnlaget består av det foreliggende tilbudsgrunnlag med tilhørende tegninger, vedlegg
og henvisninger.

B1.2 Spesielle konkurranseregler
§8-2 Rettelser, suppleringer eller endringer av konkurransegrunnlaget
Dersom tilbyder i tilbudsgrunnlaget oppdager mangler eller uklarheter som har betydning for
prissettingen, plikter han umiddelbart å varsle oppdragsgiver om dette.

§8-4 Kvalifikasjonskrav
Kontrakten skal gjennomføres av leverandør eller dennes ansatte i tjenesteforhold. Under-leverandører
skal tilfredsstille de samme krav som settes til hovedentreprenør og skal godkjennes av byggherren.
Det henvises for øvrig til kap. C2.1 om Antikontraktørklausul.

§10-2 Vedståelsesfrist
Vedståelsesfrist utløper 90 dager etter tilbudsfristens utløp.

§11-2 Tilbudets utforming
Som en del av tilbudet skal det medfølge et forpliktende signert og datert tilbudsbrev. Brevet skal
inneholde tilbudssum og eventuelle leveringstider, forbehold, fremdrift mv. Samtlige forbehold skal
beskrives i tilbudsbrevet, og være formulert på en slik måte at deres økonomiske konsekvenser kan
vurderes ved tilbudsbedømmelsen, selv om de også fremgår og/eller er avmerket i andre dokumenter.

Forbehold og anmerkninger som tilbyder gjør i tekst eller mengdeoppstilling uten å omtale disse
konkret i tilbudsbrevet, anses som ugyldige.

Manglende innlevering eller utfylling av beskrivelse eller svarskjema kan medføre avvisning av tilbudet.

Tilbudet skal være skrevet på norsk. Tilsvarende gjelder for dokumenter entreprenøren senere skal
levere.



Oppdragsgiver: Vadsø vann og avløp KF
Prosjektnavn: Rehabilitering VA

Dato: 07.07.2022
p:\32412\10231165_vann-_og_avløpsrehabilitering_i_vadsø\000\06 dokumenter\01
beskrivelser\vadsø sanering del2.docx Side 12 av 35

ra
o4

n2
 2

00
8-

01
-2

3

§11-4 Alternative tilbud
Oppdragsgiver tillater at tilbyder kommer med alternative løsninger i tillegg til de prosjekterte og
beskrevne løsningene. Alternative løsninger som tilbys skal være priset. Byggherren kan imidlertid
velge ikke å vurdere disse.

§13-2 Kriterier for valg av tilbud
Tildelingen skal skje på basis av det økonomisk mest fordelaktige tilbud.

Tildelingskriteriene framgår av konkurransegrunnlaget, kap. B2.2.
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B2 Krav til tilbyder – kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier
B2.1 Kvalifikasjonskrav
For å avgjøre om tilbyder har tilstrekkelige kvalifikasjoner vil følgende kriterier, krav og dokumentasjon
legges til grunn.
I tillegg til den dokumentasjon som tilbyder har levert vil oppdragsgiver selv kunne innhente
kredittopplysning av deltakerne og vektlegge denne. Videre vil oppdragsgiver, i tillegg til den
dokumentasjon som tilbyder har levert, vektlegge eventuelle egne dokumenterte erfaringer med
tilbyderen.

Tilbudet skal bestå av tilbudsbrev og de vedlegg som er angitt i kolonne D i nedenstående tabell

A: Kriterier B: Krav C: Dokumentasjon D: Del av
tilbud

Organisatorisk
og juridisk
stilling

Foretaket skal være
lovlig registrert

Norske firma: Firmaattest Vedlegg
1.1

Foretaket skal ha
ordnede forhold hva
gjelder betaling av
skatter og avgifter

Norsk firma: Skatteattest for
merverdiavgift som ikke er eldre enn
6 mnd fra tilbudsfristens utløp
(Utstedes av skattefogden i tilbyders
fylke)
Norsk firma: Skatteattest for skatt
som ikke er eldre enn 6 mnd fra
tilbudsfristens utløp (utstedes av
kemner/ kommunekasserer der
tilbyder har sitt hovedkontor).

Vedlegg
1.2

Foretaket skal oppfylle
lovbestemte krav i
Norge innen helse, miljø
og sikkerhet

Utfylt og undertegnet HMS
egenerklæring i samsvar med
forskrift om offentlige anskaffelser.
(www.lovdata.no)

Vedlegg
1.3

Økonomisk
og finansiell
stilling

Foretaket skal ha en
rating som tilsvarer god
kredittverdighet og for
øvrig ha tilfredsstillende
økonomi til å
gjennomføre oppdraget,
eller kunne dokumenter
gjennomføringsevne på
annen måte.

Foretakets siste års regnskap eller
utdrag av dette. Alternativt,
dokumentasjon på evne til å
gjennomføre oppdraget.

Vedlegg
1.4

Det kreves at foretaket
skal ha en tilstrekkelig
gjennomføringsevne.

Organisasjonskart eller beskrivelse
som viser medarbeidere og sentrale
funksjoner som vil bli benyttet i

Vedlegg
1.5
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Tekniske og
faglige
kvalifikasjoner

Tilbudt organisasjon og
personell skal ha en
tilfredsstillende ledelse,
administrasjon og
kompetanse til å
gjennomføre kontrakten.
Nøkkelpersonell skal
snakke og skrive godt
norsk.
Egnet mengde og
kvalitet på maskiner og
utstyr for det aktuelle
oppdrag (oppdragsgiver
forbeholder seg retten til
å vurdere om
kapasiteten er
tilfredsstillende). Minst
80 % av arbeidet skal
utføres av
hovedentreprenør og
dens maskinpark
utenom borearbeidet.

prosjektet, og hvem som skal lede
arbeidene (ned til formanns-
/basnivå).
Hvis deler av arbeidene skal utføres
av andre, for eksempel av under-
entreprenører, skal også disse inngå
i organisasjonskartet/beskrivelsen.
Entreprenøren skal ha en
anleggsleder med relevant erfaring
og utdannelse fra teknisk fagskole
pluss 8 års praksis, eller høyere
utdanning pluss 5 års praksis.
Anleggslederen skal ivareta all
kommunikasjon med byggherren. I
tillegg skal entreprenøren ha en
anleggsbas på stedet med ADK-
sertifikat og relevant erfaring. Dette
skal dokumenteres med
referanseliste fra de 5 siste årene.
Oppdragsgiver forbeholder seg
retten til å undersøke og vurdere om
det har vært god kvalitet og godt
faglig nivå på utført ledelse.

Oversikt over maskiner og utstyr
som tilbyder disponerer og som er til
disposisjon for det aktuelle oppdrag,
inklusive grøftekasser.

Vedlegg
1.6

Et velfungerende
kvalitetssystem tilpasset
kontraktens innhold

Redegjørelse vedrørende foretakets
kvalitetssikringssystem/
kvalitetsstyringssystem.
Redegjørelsen må som minimum
inneholde

- en overordnet beskrivelse av
innholdet i systemet
herunder en oversikt over
kontrollplaner og sjekklister
som er relevant for denne
kontrakten,

- en beskrivelse av når og
hvordan systemet er
implementert i firmaet og
hvor ofte systemet blir
oppdatert samt

- en beskrivelse av hvordan
systemet vil bli brukt til å

Vedlegg
1.7
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B2.2 Tildelingskriterier
Tildeling av kontrakt vil skje på basis av hvilket tilbud som er det økonomisk mest fordelaktige ut fra de
kriterier som fremgår av nedenstående tabell.
Informasjon i tilbudsbrevet og vedleggene utfyller hverandre. Dersom tilbudsbrev og vedlegg skulle
inneholde opplysninger som strider mot hverandre, gjelder opplysninger i tilbudsbrevet foran
opplysninger gitt i vedleggene til tilbudet.  Når det gjelder pris, går likevel opplysninger i tilbudsskjema
foran opplysninger i tilbudsbrevet, dersom det skulle være motstrid.

Tilbudet skal bestå av tilbudsbrev og de vedlegg som er angitt i kolonne D i nedenstående tabell.

A: Kriterier B: Vekt C: Grunnlag D: Del av
tilbud

Pris 85 % Opplysning om eventuelle forbehold eller avvik
i tilbudsbrev

Tilbudsbrev

Utfylt tilbudsskjema med opplysninger om
totalpris, timesatser, påslagsfaktorer og evt.
opsjoner.

Vedlegg 2.1

sikre kvaliteten i denne
kontrakten

Der foretaket ikke selv har de
nødvendige kvalifikasjoner, men
hvor de støtter seg på andre
leverandører for å bli kvalifisert, må
tilsvarende dokumentasjon for disse
legges fram.

Det kreves
kvalifikasjoner i
godkjenningsområdet
ansvarlig utførende
(UTF).
Vannforsynings- og
avløpsanlegg plasseres i
tiltaksklasse 3. Veg- og
grunnarbeider og
utstikking av tiltak
plasseres i tiltaksklasse
2

Dokumentasjon som gjør det
sannsynlig at man vil få godkjent
erklæring og ansvarsrett.
Der foretaket ikke selv har de
nødvendige kvalifikasjoner, men
hvor de støtter seg på andre
leverandører for å bli kvalifisert, må
tilsvarende dokumentasjon for disse
legges fram.

Vedlegg
1.8

Referanseliste Referanseliste som viser erfaring fra
prosjekter med tilsvarende
kompleksitet de siste 5 årene

Vedlegg 1.9
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Utfylt elektronisk mengdebeskrivelse med
opplysning om enhetspriser.

Vedlegg 2.2

Byggetid 15% Entreprenøren skal vedlegge et forslag til
fremdriftsplan der alle hovedaktiviteter og
milepæler angis

Vedlegg 2.3

B2.2.1 Evaluering av tilbud basert på poengkriterier

Generelt benyttes et poengsystem som beskrevet nedenfor på en skala fra 1 til 100 der 100 er beste
poengsum. Den av tilbyderne som oppnår høyest poengsum tildeles oppdraget. Ved poenglikhet
tildeles oppdraget til den tilbyder som har lavest pris blant de likeverdige tilbud.

Ved evaluering av pris benyttes generelt kontrollregnet tilbudssum med evt. tillegg for forbehold og
avvik. Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å evaluere tilbudene med andre mengder enn oppgitt i
konkurransegrunnlaget dersom det avdekkes avvikende enhetspriser eller det avdekkes feil i
konkurransegrunnlagets mengder.

Poengberegning

· Hvert tildelingskriterium poengberegnes ut fra en skala fra 1 til 100.
R = (Laveste pris/Tilbyders pris) og (kortest byggetid/Tilbyders byggetid)

· Poengsum for hvert tildelingskriterium multipliseres deretter med fastsatt vektingstall (oppgitt i
tabell) for beregning av tilbyders samla poengsum.

Beregnet poengsum for hvert av tildelingskriteriene avrundes til nærmeste hele tall.



Oppdragsgiver: Vadsø vann og avløp KF
Prosjektnavn: Rehabilitering VA

Dato.:07.07.2022
p:\32412\10231165_vann-_og_avløpsrehabilitering_i_vadsø\000\06 dokumenter\01
beskrivelser\vadsø sanering del2.docx

Side 17 av 35

ra
o4

n2
 2

00
8-

01
-2

3

B3 Krav til tilbud
Entreprenøren skal i nedenforstående sjekkliste krysse av for hva som er innlevert. Hvis samtlige
rubrikker er avkrysset, er tilbudet med vedlegg komplett utfylt og krav til dokumentasjon levert iht.
konkurransegrunnlaget.

Vedl. nr Kvalifikasjonskrav

1.1 Firmaattest

1.2 Skatteattest for merverdiavgift og skatt, ikke eldre enn 6 mnd. regnet fra
tilbudsfristen

1.3 HMS-erklæring

1.4 Fremleggelse av foretakets siste årsregnskap eller utdrag fra dette, eller
alternativ dokumentasjon.

1.5 Organisasjonskart og CV-er for nøkkelpersonell

1.6 Oversikt over maskinpark

 1.7 Redegjørelse for foretakets kvalitetssikringssystem/kvalitetsstyringssystem

1.8

11  1.9

Sentral godkjenning eller dokumentasjon som sannsynliggjør at erklæring om
ansvarsrett kan godkjennes

Referanseliste, oversikt over relevante prosjekter de siste 5 årene
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Vedl.nr.
Tildelingskriterier

2.1 Utfylt tilbudsskjema

2.2 Utfylt mengdebeskrivelse elektronisk ved bruk av programmet Isy,
påslag og timepriser

2.3 Fremdriftsplan for oppdraget med alle hovedaktiviteter.
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C Kontraktsbestemmelser
C1 Alminnelige kontraktsbestemmelser
Som kontraktsbestemmelser gjelder NS8406 1.utgave jan.2009 ”Forenklet norsk bygge-og
anleggskontrakt” med de tilføyelser/endringer som følger av nedenforstående punkter.

C2 Spesielle kontraktsbestemmelser

C2.1 Endringer i forhold til alminnelige bestemmelser
Følgende avvik fra de alminnelige bestemmelsene i NS 8406 gjøres gjeldende:

8 – Sikkerhetsstillelse.

Annet ledd rettes til:

Byggherren stiller ikke sikkerhet.

23.1 – Indeksregulering. Endring av offentlige avgifter og gebyrer

Kontraktssum og enhetspriser reguleres ikke på grunn av endringer i lønns- og prisnivå eller på grunn
av størrelsen på sosiale utgifter etter tilbudsfristens utløp.

Regulering av riggpost

Viser sluttoppgjøret, inklusive tilleggsnotater for utført arbeid basert på kontraktens prisgrunnlag en
økning på mer enn 10 % av kontraktssummen, reguleres kontrakten som følge av økte driftskostnader.
Post for driftskostnad (generalomkos) tillegges i så fall 7 % av utført arbeid over 10 % av
kontraktssummen.

23.3 – Fakturering og betaling

Første setning i 8. ledd endres til:

Byggherren plikter å betale innen 30 dager etter at han har.

Fakturering skal struktureres etter prosjektets kontoplan/prosjektstrukturplan/WBS (Work Breakdown
Structure).

Av avdragsfakturaer skal fremgå:
• Opparbeidet beløp denne periode.
• Totalt opparbeidet beløp.
• Innestående beløp i henhold til kontrakt.
• Merverdiavgift.
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• Sum til utbetaling.

Som vedlegg til faktura skal det legges ved dokumentasjon på at gitt milepel for fakturering er nådd,
eventuelt mengdespesifikasjon hvor følgende framgår:
• Post i mengdebeskrivelsen.
• Kontraktmengde.
• Enhetspris.
• Utført mengde/verdi pr. post denne perioden.
• Totalt utført mengde/verdi pr. post.

Alle utbetalinger skjer direkte til entreprenøren. Utbetaling via kredittselskap godtas ikke. Videre godtas
ikke fakturagebyr på fakturaer som sendes ut.

Alle fakturaer skal sendes ut slik at byggherren har dem i hende min. 30 dager før forfall.
Fakturaer med fakturagrunnlag skal sendes elektronisk som EHF, og som PDF-fil og excel-fil til
byggherrens representant(er). Fakturaene skal merkes prosjektnavn og prosjektnummer.

24.3 – Byggherrens rett til å nekte overtakelse

Tilføyelse: Byggherren vil nekte overtakelse dersom den avtalte sluttdokumentasjonen ikke er levert i
rimelig tid for gjennomgang før overtakelsesforretning. Rimelig tid regnes normalt som 7 hverdager.

26.3 – Dagmulktens størrelse

Første ledd endres til:

Er ikke annet avtalt, skal dagmulkten per hverdag utgjøre:

- 1 ‰ av kontraktssummen for den del av kontraktsarbeidet som skal være ferdigstilt til en
dagmulktbelagt delfrist, men ikke mindre enn kr. 1.500,-.

C2.2 Øvrige spesielle kontraktsbestemmelser
Tekst av ikke-prisbærende karakter, men som er viktig bakgrunnsinformasjon for entreprenørens
pristilbud, følger i nedenforstående punkter.

C2.2.1 Antikontraktørklausul
Regjeringen fastsatte 12. november 1992 følgende klausul som gjøres gjeldende som et ufravikelig
kontraktsvilkår:

Arbeidet skal utføres av entreprenøren og dennes ansatte i tjenesteforhold, eventuelt ved
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underentreprise.

Avtale om underentreprise med enmannsforetak eller anvendelse av innleid arbeidskraft må være
oppgitt og begrunnet i tilbudet og godkjent skriftlig av byggherren. Det forutsettes at den innleide
arbeidskraft er lovlig. Slik godkjennelse endrer ikke entreprenørens forpliktelser overfor byggherren.

Byggherrens nektelse av å godkjenne entreprenørens valg av underentreprenører etter denne
bestemmelse gir ikke entreprenøren rett til godtgjørelse for de merkostnader dette måtte påføre ham.

Entreprenøren skal til enhver tid kunne dokumentere at den anvendte arbeidskraft oppfyller
kontraktens bestemmelser. Dokumentasjonsplikten omfatter også underentreprenøren og dennes
personell.

Alle avtaler om underentreprise skal inneholde likelydende bestemmelser om arbeidets utførelse,
forhold på byggeplassen og utførelse ved underentreprise som anvendt i dette avtaledokument.

Byggherren kan kreve dagmulkt dersom entreprenøren selv eller noen av hans underentreprenører
anvender ulovlig eller ikke kontraktsmessig arbeidskraft og forholdet ikke er blitt rettet innen frist gitt
ved skriftlig varsel fra byggherren. Mulkten løper fra fristens utløp til forholdets opphør. Mulkten skal
utgjøre 1 promille av kontraktssummen, men ikke mindre enn kr 1.000 pr hverdag.

Ved konstatert brudd på ovenfornevnte bestemmelser, og entreprenøren ikke har rettet feilen innen
fristens utløp, kan byggherren heve kontrakten.

Rett til heving av kontrakten på dette grunnlaget gir byggherren anledning til å utelukke
entreprenøren/underentreprenøren fra å delta i oppdrag for denne byggherren innen bygge- og
anleggsvirksomhet for inntil ett år.

I tillegg kreves følgende:

Byggherren ber om at entreprenøren i sitt tilbudsbrev angir antall årsverk i kontraktsarbeidet som skal
utføres med ansatte i tjenesteforhold, ved underentreprise og ved innleid arbeidskraft.

Dersom entreprenøren eller engasjerte underentreprenører forutsetter å bruke enmannsforetak eller
innleid arbeidskraft, skal disse være oppgitt i tilbudet og godkjent av byggherren. Entreprenøren skal gi
opplysninger om enmannsforetakene/utleiebedriftene i sitt tilbudsbrev.

All annen bruk av enmannsforetak og innleid arbeidskraft er unntak fra hovedregelen, og
entreprenøren skal sende en forespørsel til byggherren som kan gi sin godkjennelse.

Norsk Arbeidsmansforbund har gjennom byggherren adgang til innsyn i de nevnte opplysninger.

Entreprenøren skal levere en fremdriftsplan senest 2 uker etter at kontrakten er inngått som viser det
antall arbeidstakere som til enhver tid er sysselsatt med å utføre kontraktsarbeider. Planen skal
ajourføres hver måned.

Byggherren kan kreve at entreprenøren med en frist på 3 dager besvarer konkrete henvendelser fra
byggherren angående bruk av enmannsforetak og innleid arbeidskraft.
Byggherren kan kreve at entreprenøren med en frist på 5 dager retter på forhold som er i strid med
antikontraktørklausulen. Fristen løper fra det tidspunkt entreprenøren er blitt kjent med forholdet eller
byggherren skriftlig har påtalt dette.
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C2.2.2  Lønns- og arbeidsvilkår
Det stilles i kontrakten krav til lønns- og arbeidsvilkår, jfr. reglene i forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i
offentlige kontrakter av 09.02.2008.

Entreprenør skal framvise lønnsslipper og arbeidsavtaler i forbindelse med kontroll vedrørende sosial
dumping.

C2.2.3  Skatteattest – underentreprenører
Entreprenøren skal kreve skatteattester i alle underliggende entrepriseforhold. Brudd på entreprenørens
plikt til å kreve skatteattester gir byggherren rett til å kreve at entreprenøren erstatter vedkommende firma
med underentreprenør som kan fremlegge skatteattester.

C2.2.4  Forskudd
Det betales ikke forskudd.

C2.2.5  Regningsarbeider. Endringer
For at regningsarbeider skal bli betalt, må de være avtalt skriftlig med byggherren på forhånd.
Timelister skal attesteres hver dag av byggherren eller hans representant. Attestering av timelister
innebærer ikke automatisk aksept av regningsarbeider.

Faktura med attesterte timelister og attesterte bilag for materialer, utført arbeid, transport etc. sendes
byggherren gjennom byggelederen senest 20 hverdager etter at det respektive arbeidet er utført.

Dersom et tilleggsarbeid må utføres med en gang og oppgjørsformen ikke er avtalt, skal dette
behandles som regningsarbeid inntil avtale er inngått.

Endringer utløses av en endringsmelding. Entreprenøren skal utarbeide en egen endringsfaktura (T-
nota) for hver godkjent endringsmelding. Godkjent endringsmelding er grunnlag for faktura.

Beregning av tid ved regningsarbeidet skal ikke omfatte reisetid til/fra anleggsstedet.

C2.2.6  SHA

SHA-organisasjon:

Oppdragsgiver: Vadsø vann og avløp KF
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Prosjektleder: Hans Joakim Joki

Koordinator for SHA i
prosjekteringsfasen:  Sweco Norge AS, Regionkontor Tromsø

Koordinator for SHA i
anleggsfasen:  Byggeleder

Hovedbedrift: Entreprenøren

C2.2.7  Nabohensyn – begrensning av støy
Alle naboer blir varslet av byggherren før arbeidene settes i gang. Forut for arbeider som berører den
enkelte grunneier/beboer, skal entreprenøren varsle med brev i postkassen senest kl. 17.00 dagen før.
Ordlyden i brevene skal på forhånd godkjennes av byggherren.

Entreprenøren skal under arbeidet utvise varsomhet og ta hensyn, slik at naboer ikke sjeneres
unødvendig. Rigg, lager- og anleggsområder innrettes på en minst mulig skjemmende måte.

Alt arbeid som denne kontrakt omfatter må gjennomføres på en slik måte at tilstøtende eiendommers
rettigheter og beskyttelse er ivaretatt etter «Lov om rettshøve mellom grannar» og andre rettsregler.
Det pekes spesielt på at det kan være nødvendig å sikre grøfter, byggegroper og skrenter i
anleggsperioden. Entreprenøren har det fulle og hele ansvar for eventuelle skader og ulemper han
måtte påføre annen manns liv og eiendom.

C2.2.8  Arbeidstid
Ordinær arbeidstid er kl. 07.00-21.00, mandag til fredag for byggetrinn 1. Avvik skal avtales med
byggherren. Entreprenøren må tilpasse sin arbeidstid til avhengighet til andre etater/virksomheter. Det
forutsettes ikke å foregå anleggsarbeid mellom fredager kl. 21.00 og mandager kl. 07.00. Dersom
entreprenøren ønsker utvidet arbeidstid, må forhåndsgodkjennelse innhentes.

C2.2.9  Kabler og ledninger
Eventuelt langsgraving og kryssing av eksisterende kabler og ledninger er spesifisert i egne poster i
mengdebeskrivelsen. Entreprenør må sørge for påvisning av kabler.

Det kan oppstå stans i arbeidene på grunn av spørsmål om eksisterende kabler og ledninger i grunnen.
Entreprenøren må legge opp sine arbeider slik at andre arbeider kan utføres i den tiden det tar å
frembringe en avgjørelse fra anleggenes eier.

Dette krever varsling av byggeleder uten opphold og dokumentasjon av ventetiden. Generell
supplerende beskrivelse.

Utførelsen betinger arbeid under hengende strømledninger som krysser traseen. Tilbyder skal ivareta
alle forhold ved varsling og sikkerhetshensyn i dialog ved Netteier.
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Eksisterende offentlige og private vann- og kloakkledninger og kabler som berøres av anlegget er vist
på tegninger i den utstrekning de er kjent. Før graving påbegynnes, skal entreprenøren ta kontakt med
aktuelle etater og få nøyaktig lokalisering av ledninger og kabler påvist og gravetillatelse innhentet.
Oppdager entreprenøren uforutsette kabler og ledninger, skal han omgående varsle byggherren og
vedkommende etat. Entreprenøren har det fulle ansvar for at ledninger og kabler i grunnen og luften
ikke skades under arbeidet.

Ved sprengningsarbeider må det utvises spesiell aktsomhet ved valg av salvestørrelse og tennertype.
Nødvendig isolasjon av skyteledninger og salvekoplinger må utføres.
Skader som måtte oppstå, skal repareres av etatene på entreprenørens bekostning.  Entreprenøren er
også ansvarlig for indirekte skader som følge av brudd på eksisterende ledninger, slik som
oversvømmelser o.l.  Det forutsettes at etatens instruks for gravemeldinger følges.

C2.2.10 Riggplass
Entreprenøren må selv vurdere hvilke behov han har for rigg som inkluderer nødvendige arealer for
oppholdsrom, garderobe, sanitærrom etc.
Alle kostnader forbundet med rigg og drift skal være inkludert i kapittel for ”Tilrigging”

C2.2.11 Mellomlager
Mellomlager av masser etc. avklares ved oppstart med byggherre og grunneier.

Alle kostnader forbundet med intern transport innenfor anleggsområdet inkluderes i enhetsprisene

C2.2.12 Permanent depot
Permanent depot av overskuddsmasser ordnes av tilbyder.

C2.2.13  Vannulemper
Prisbærende post utover det som er dekket av NS3420, FV3- postene fremgår i egne poster i
mengdebeskrivelsen.

C2.2.14  Rystelseskrav ved pigging / sprengningsarbeider
Grenseverdiene i tabellen under skal korrigeres for avstand for hver enkelt salve iht. kurven for
avstandsfaktor gitt under. Korteste avstand for hver salve samt korrigert grenseverdi skal oppgis i
sprengningsprotokollen.

Ved avstander mellom ladning og konstruksjon kortere enn 5 m (vibrasjoner med frekvens høyere enn
ca. 50 Hz) vil utsvinget nyttes som kriterium for sprengningsarbeidene.

Følgende grenser (toppverdier) gjelder for samtlige sprengningsarbeider.
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Konstruksjon Svingehastighet Utsving

Bygninger og betongmurer fundamentert på
løsmasser

Bygninger og betongmurer fundamentert på
fast fjell

Nyere industribygg fundamenter på
løsmasser

Nyere industribygg fundamentert på fast fjell

Større betongkonstruksjoner fundamentert
på fjell, bl.a. broer

VA-ledninger, målt på fundament eller
forankring/opplegg i kum

18 mm/s

35 mm/s

25 mm/s

50 mm/s

70 mm/s

15-20 mm/s

50 mm

90 mm

70 mm

140 mm

200 mm

50 mm

Avstandsfaktor

0

0,5

1

1,5

0 50 100 150 200 250
Avstand

A
vs

ta
nd

sf
ak

to
r

Avstandsfaktor som funksjon av korteste avstand mellom sprengningsstedet og de berørte bygg eller konstruksjoner.

C3 Avtaledokument
Det skal opprettes avtaledokument (kontrakt) mellom byggherre og entreprenøren.  Som grunnlag for
dokumentet skal NS 8406A” Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider”
benyttes.
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D Beskrivende del
D1 Beskrivelse av byggeobjektet

Denne entreprisen omhandler bl.a. følgende arbeider:

- Etablering av ca. 420m nye vannledninger, 220m spillvannledning og 220m overvannsledning.
- Etablering av 3 stk. ny separat kum for spillvann og overvann. 4 stk. nye vannkummer. 7 stk.

sandfangskummer-
- Etablere ny veioverbygning på kommunal veg.

Se teknisk beskrivelse for detaljert NS3420 beskrivelse.
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E Svardokumenter
E1 Dokumentasjon fra tilbyder
Skjema som sammenfatter de opplysninger og dokumentasjoner som er avkrevd tilbyder under pkt. B.2
– Krav til tilbyder – kvalifikasjonskrav.

Også evt. Grunnlag for kvalitativ bedømming av tilbudet i samsvar med tildelingskriteriene inkluderes
her – opplysninger om prosjektorganisasjon, kjernepersonell m.m.

E2 Utfylt beskrivelse
I samsvar med konkurransegrunnlagets forutsetninger og krav.

E3 Tilbudsskjema
E3.1 Prissammendrag

Undertegnede tilbyder påtar seg herved å utføre arbeid og ytelser som omfattes av denne entreprisen i
henhold til tilbudsdokumentene og til de nedenfor oppgitte priser. Samlet sum for respektive kapittel
føres til sammendrag i tilbudsskjema:

Kapittel 01
01 Kapitalytelser, Rigg, drift og nedrigging Kr
Kapittel 73
01 Forberedende arbeider og ulemper Kr
Kapittel 73
02 Grøftearbeider Kr

Kapittel 73
04 Ledningsarbeider Kr

Kapittel 73
Opsjoner Kr

Kapittel 76
Veger og plasser Kr

Kapittel 80 *)
Regningsarbeider Kr

Sum Kr

25 % MVA Kr

Tilbudssum Kr

*) Medtas ikke i kontrakt. Evt. Bruk av timer etter avtale med byggeleder. Se pkt. C.2.2.5.
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E3.2 Påslag og timepriser

Bestemmelser om indeksregulering er beskrevet i kap. C1

E3.2.1 Timepriser for personell

Nedenfor stående tabell skal fylles ut. Timepriser vil bli lagt til grunn for oppgjør av regningsarbeid.
Timeprisene skal samsvare med priser for samme kategori som oppgis i mengdefortegnelsen i
kapitlene for regningsarbeid og som føres til sammendrag. Ved eventuelle uoverensstemmelser
benyttes laveste pris(er). Det er anbyders ansvar å supplere tabellen nedenfor slik at det knyttes en
timepris til alle relevante kategorier for arbeider beskrevet i entreprisen.

Timesats er inkludert alle påslag, eks. mva. Timeprisen skal, foruten utlegg til lønn og overtid etter
ordinære satser, også være full godtgjørelse for sosiale utgifter og andre indirekte kostnader

Timeprisene reguleres ikke i kontraktsperioden.

Kategori arbeider Timepris

a) Formann Kr. Pr. time; …………………

b) Ingeniør / anleggsleder Kr. Pr. time; …………………

c) Maskinfører Kr. Pr. time; …………………

d) Fagarbeider/montør Kr. Pr. time; …………………

e) Hjelpearbeider/lærling Kr. Pr. time; …………………

f) Stikningsingeniør med utstyr (totalstasjon) Kr. Pr. time; …………………
Annet mannskap som vil bli benyttet.
Spesifiseres av entreprenør.

………………………………………………….. Kr. Pr. time; …………………

…………………………………………………… Kr. Pr. time; …………………

…………………………………………………… Kr. Pr. time; …………………

E3.2.2 Materialer

Det oppgis en faktor hvor alle tillegg til netto inntakskost på materialer direkte fra leverandør er
inkludert. Tilbyder kan fakturere netto inntakskost multiplisert med faktoren pluss mva.

Km  = …………………………..



Oppdragsgiver: Vadsø vann og avløp KF
Prosjektnavn: Rehabilitering VA

Dato.:07.07.2022
p:\32412\10231165_vann-_og_avløpsrehabilitering_i_vadsø\000\06 dokumenter\01
beskrivelser\vadsø sanering del2.docx

Side 29 av 35

ra
o4

n2
 2

00
8-

01
-2

3

E3.2.3 Maskiner

Etterfølgende tabell over timepriser skal utfylles for alle kategorier maskiner på anlegget.

Timeprisene skal oppgis inklusive fører og skal dekke alle øvrige indirekte utgiftsposter.

Beregning av tid ved regningsarbeidet skal kun omfatte brukstid på anlegget, og parkert tid innenfor
avtalt ordinær arbeidstid når aktuelt regningsarbeid utføres.

Timeprisene reguleres ikke i kontraktsperioden.

Maskintype Timepris

I bruk Parkert

a) Gravemaskin inkl. fører, 5-10 tonn

b) Gravemaskin inkl. fører, over 10 tonn

c) Dumper inkl. fører

d) Lastebil inkl. fører m/henger

e) Minigraver inkl. fører

f) Hjullaster

Annet utstyr som vil bli benyttet –
spesifiseres av entreprenør

n)

o)

E3.2.4 Nye typer arbeidsoppgaver

Ved regningsarbeider som krever andre kategorier arbeidere og maskiner enn anbyder kunne påregne,
skal samme prisnivå som for angitte kategorier benyttes.

For den situasjon at det blir behov for innleie av arbeidere eller maskiner utenfor tilbyderens avtalte
organisasjon, skal anbyder oppgi en faktor hvor alle tillegg til netto innleie direkte fra utleier er inkludert.
Tilbyder kan fakturere netto innleiekost multiplisert med faktoren, pluss mva.

Ki = …………………………..

E3.2.5 Tiltransport av underentreprenører
Er ikke aktuelt.
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E3.2.7 Transportabel

E3.2.7.1 Retningslinjer for bruk av tabell

Generelt er all kjøring innenfor anleggsområdet inkludert i enhetsprisene.

Gjelder for ekstern massetransport utenfor anleggsområdene – regnet i prosjekterte faste m3. Tabellen
kommer til anvendelse ved eventuelle andre transportavstander og/eller steder enn det som er
beskrevet og forutsatt. Tabellen benyttes for transport av eventuelle masser fra arbeider som ikke er
beskrevet. Prisene skal inkludere tipplassavgift.
Masser gjøres opp iht. teoretiske mengder. For evt. Masser som ikke er beskrevet, benyttes følgende
omregningsfaktorer: Fjell=1,6 og jord=1,1.

TRANSPORTLENGDE (KM) PRIS PR. PF M3

STEINMASSER JORDMASSER

Inntil 0,3

Inntil 0,4

Inntil 0,5

Inntil 0,6

Inntil 0,7

Inntil 0,8

Inntil 0,9

Inntil 1

Inntil 2

Inntil 3

Inntil 4

Inntil 5

Inntil 6

Inntil 7

Inntil 8

Inntil 9

Inntil 10

Inntil 12

Inntil 15

Inntil 18

Inntil 21

Inntil 25
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E3.2.8 Opplasting

OPPLASTING PRIS PR. PF M3

STEINMASSER JORDMASSER

E3.2.9 Grøftetabell, VA-grøfter
Angitte grøftebredder og dybder i konkurransegrunnlaget er orienterende. Det kan også være aktuelt
med andre bredder/dybder. Ved eventuelle andre bredder/dybder skal tabellen benyttes.

Tilbyder skal fylle ut nedenfor stående tabell som legges til grunn ved avregning av andre
bredder/dybder enn de som er angitt i mengdefortegnelsen.

Det skal oppgis priser pr. løpemeter for komplett grøft uten bruk av sideavstivning iht. NS3420, FV3.1
(utgave 201903) i mengdefortegnelsen og prosjektets grøftesnittegninger. (igjenfylling kalkuleres opp til
traubunn i vei).

Måleregel: Masser avregnes iht. teoretisk grøftesnitt. Øvre tabell gjelder for bunnbredde fra 1,0 til 1,4 m
(b = 1,2 m), se post 03.01 i teknisk beskrivelse. Ved andre bredder justeres enhetsprisene iht. nedre
tabell.

Enhetspriser i tabellen skal samsvare med enhetspriser i mengdebeskrivelsen. Ved evt.
differanse i enhetspriser, legges laveste pris til grunn.

Dybde av jordgrøft inntil, i meter (m)

D
ybde av fjellgrøft inntil, i m

eter (m
)

t.o.m. 0,00 0,50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50

0,00 x
0,50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
4.50
5.00
5.50

Grøftetabell VA, øvre tabell
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Bunnbredde Avvik

0,8 m   - %

1,2 m (1,0-1,4)   0 %

1,6 m (1,4-1,8)   + %
Grøftetabell VA, nedre tabell

E3.3 Garanti

Garantier vil bli stillet gjennom: ………………………………………………………………………...

E3.4 Prosjektorganisasjon / bemanning

Tilbyder skal nedenfor redegjøre for hvilke nøkkelpersoner som tilbys i dette oppdraget. I tillegg oppgis
andre sentrale opplysninger i forhold til de angitte tildelingskriterier. Opplysningene dokumenteres iht.
pkt. B.2.1.

Med ”stedlig anleggsleder” menes den person som er på anlegget hver dag. Det er et ufravikelig krav
fra oppdragsgiver om at tilbyderen har en stedlig anleggsleder. I tillegg skal alle som utfører rørlegging
ha ADK-sertifikat.

Prosjektansvarlig

Stedlig anleggsleder

Anleggsformann

Rørleggerformann

Antall ansatte med ADK-sertifikat

E3.5 Underentreprenører og samarbeidende firmaer

Det er regnet med å benytte følgende underentreprenører:

Fagområde Firma
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E3.6 Forsikring

Forsikringsattest for både tingskade og ansvarsforsikring iht. NS 8406 skal foreligge i god tid før
arbeidene starter. Slik forsikring er tegnet hos:

…………………………………………………………………………………………………………….

E3.7 Fremdrift

Anleggsperioden er stipulert å starte i ………………….. Tilbyderen skal vedlegge et forslag til
fremdriftsplan i tilbudet.

Leveringstid for materiell utgjør ………………….. uker av fremdriften.

Tidspunkt for start og fullførelse skal være angitt for alle hovedaktiviteter. Oppdragsgiver forutsetter at
en mer spesifisert plan utarbeides i tilknytning til kontraktsforhandlingene, som minimum skal inneholde
oppgaver, datoer for oppgaver og varighet, kritisk linje og symboler for SJA.

Det skal uansett legges opp til en kontinuerlig anleggsdrift med jevn bemanning tilpasset prosjektet i de
ulike byggetrinnene.

Nedenfor er det skisseres milepæler som entreprenøren skal ta stilling til ved utarbeiding av egen
fremdriftsplan.

Aktivitet/milepæler byggetrinn 1 Start uke Slutt uke

Tilrigging og oppstart

Ledningsarbeider

Driftsklart VA-anlegg,

(Evt. andre arbeider)

Avslutning, alle kontraktsarbeider

Detaljert framdriftsplan skal levers byggherre før oppstartsmøte. Det tillates ikke oppstart før
framdriftsplanen er levert og godkjent av byggherre.

E3.8 Forbehold
Ett av følgende alternativer skal fylles ut (kryss av):

a)  Det tas INGEN forbehold
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b) Forbehold er angitt i tilbudsbrev datert ............................. og det er totalt

................... stk. forbehold.

Tilbudet er supplert med fremdriftsplan og forpliktende tilbudsbrev datert ………..

For øvrig dokumentasjon som skal vedlegges tilbudsbrevet henvises for øvrig til kap. B og kap. E.

E3.9 Eventuelle andre opplysninger

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

E3.10 Underskrift

Undertegnede tilbyder erklærer å ha gjennomgått samtlige tilbudsdokumenter, og har dessuten
kontrollert at alle angitte sider og dokumenter er med i det utleverte tilbudssett. Jeg/vi er innforstått med
at dette materialet vil danne grunnlag for en eventuell kontrakt om utførelse av beskrevet anlegg.

__________________________ den __________ 20……

_________________________________
Tilbyders underskrift og stempel

_________________________________
Adresse

_________________________________
Telefon

_________________________________
E-post adresse
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VEDLEGG 1: Tegningsliste

10231165-100 Plantegning VA
10231165-101 Plan og Profil VA
10231165-202 Detaljtegning kumgruppe 2
10231165-203 Detaljtegning kumgruppe 3
10231165-204 Detaljtegning kumgruppe 4
10231165-204 Detaljtegning kumgruppe 5
10231165-300 Grøftesnitt VA

Typetegninger
VA-201 Jordgrøfter
VA-204 Utkiling i ledningsgrøft
VA-206 Masseutskifting i grøftebunn
VA-301 Rørledninger, 1 ledning
VA-333 Isolering av rørledninger
VA-402 Forankring i knekkpunkter


