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OA1 TILBUDSINNBYDELSE

GENERELL DEL

TILBUDSINNBYDELSE

Med forbehold om prosjektets finansiering vil Rendalen kommune gjennom dokumentet gi grunnlag for
prissetting av falgende: Anlegging av ca 50 m fortau, setting av ca 50 meter granitt kantstein, oppretting av

eksisterende grusvei, anlegging av 2 busslommer, reasfaltere eksisterende asfaltdekke samt asfaltering av
ca 80 m grusvei ved Fagertun skole.

Arbeidet skal utfgres i 2009.

utfylt tilbudsdokument leveres:

Rendalen kommune
2485 RENDALEN

Tilbudsfrist: .....oeesvriserrrrncmsserersesanecs 2009 ki 13.00

Arbeidet skal:
-igangsettes innen ...,
-ferdigstilles innen ...

Arbeidet er plassert i Tiltaksklasse 2.
Det kreves at entreprengren har sentral godkjenning, eller far lokal godkjenning for utforelse av beskrevne
arbeider.

Tilbudet skal besta av:

- Priset beskrivelse med mengdefortegnelse
- Utfylt Tilbudsskjema og kapittelsammendrag

Kontrakt vil bli utarbeidet med NS 8405 som kontraktsregler.
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0A2 ORIENTERING OM ARBEIDET

ORIENTERING OM ARBEIDET
Lokalisering av anleggsomradet

Den kommunale veien er en avlgst slgyfe av gammel Rv30.
Veien starter ved avkjaring fra RV30 og arbeidsomradet strekker seg til Akeraa bru. ( ca 360 m )
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TILBUDSBESTEMMELSER

1. Generelt.
Til grunn for utferelsen av arbeidene legges NS 3420 i den utstrekning de kan anvendes for disse
arbeider eller hvor annet ikke er beskrevet.
Til grunn for kontrakt legges NS 8405.

2. Masseberegning og avregning av masser.
Alle masser er regulerbare. De regulerbare massene méles opp av entreprener eller dokumenteres
pa annen mate og godkjennes av byggherren.
Alle gravemasser er beregnet som teoretiske faste masser.
Fylte masser er beregnet som teoretisk anbrakte faste masser.

3. Underentreprengrer.
Entreprengren kan benytte underentreprengrer. Disse skal i safall godkjennes av byggherren.
Hovedentreprenegr er ansvarlig overfor byggherren angaende underentreprenarens arbeid og
leveranse.

Underentreprengrens navn og fagomrade:

4, Tilbudet
Tilbudet skal veere inkludert alle omkostninger og ytelser som er nadvendig for & levere et etter
beskrivelsen komplett og fagmessig utfert arbeide.
Alle materialkostnader skal vaere inkiudert i tilbudet.
Dersom entreprengren finner poster som er uteglemt, eller ufullstendig beskrevet, ma dette angis og
spesifiseres i tilbudet.
Det skal ikke rettes i tilbudsteksten.
Alle forbehold eller kommentarer skal framkomme pa eget tilbudsbrev som skal vedlegges tilbudet.

5. Spesielle hensyn.
Anleggsomradet er adkomstvei til Fagertun skole, og ligger i sin helhet tett inntil skolen.

Det skal derfor legges betydelig vekt pa sikkerhet i forhold til at barn vil ferdes i anleggsomradet
Entreprengren er ansvarlig for sikkerheten ved alle deler av oppdraget.

Dette skal hensyntas i tilbudsgivingen og vil spesielt bli fulgt opp og kontrollert av byggeleder.
Strekninger av veien kan tidvis sperres for annen trafikk for effektivt arbeidet.

Nedvendig skilting og arbeidsvarsling er entreprengrens ansvar.

Byggherren ( Rendalen kommune ) avklarer formaliteter med Statens vegvesen i forhold til
asfaltering mot Rv30.

7. Byggetid.
Arbeidet pabegynnes sa snart det er praktisk mulig.
Det kan bli aktuelt & avtale trinnvis ferdigstillelse.
Endelige tidsfrister og fremdriftsplan skal vaere en del av kontraktsforhandlingene.

8. Utstikking.
Entreprengren er ansvarlig for utstikking av veikanter, kansteinlinje og ytre avgrensningertraseer
samt busslommer i samarbeid med Byggherren.
Det finnes ingen grunnlagsdata utenom tilbudsdokumentet med vedlegg.

9. Byggeledelise.
Byggeledelse utfares av byggherren eller den han engasjerer.
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10. Kontakt med byggherren.
En hver henvendelse til byggherren under anleggets gang skal rettes til byggherrens representant.
Det avholdes byggemate nér det anses som ngdvendig.
Begge parter kan be om byggemate, og det er byggherren som er ansvarlig for a kalle inn og lede
maotet.

11. Forsikring og garanti.
Entrepreneren plikter & tegne forsikring som dekker skade pa tredjeperson og hans eiendom.
Forsikringen skal ogsa dekke eventuelle skader pa byggherrens eiendom og personell.
Entreprengren kan palegges 4 stille garanti for inngatt kontraktssum uavhengig av om byggherren
stiller garanti for sine forpliktelser.

12, Ansvarsrett.
Entreprengren skal uoppfordret seke om ansvarsrett for sine arbeider.

13. Fakturering
Entreprengren kan sende delfakturaer vediagt oppgave over utfart arbeide.
Faktuering og sluttoppgjer skal foretas i samsvar med bestemmelsene i NS 8405.
Tilleggsarbeider skal gjgres opp med separate fakturaer med godkjente og kvitterte endringslister
som grunnlag.




10.07.2009

Prosjekt: Rendalen kommune Opprusting av kommunal vei fra Rv30 til Akeabrua
0B1 TILBUDSSKJEMA

Side 0-5

TILBUDSSKJEMA

| samsvar med konkurransegrunnlaget og de opplysninger og forbehold som er gitt i medfelgende
tilbudsbrev, tilbyr undertegnede seg 4 utfere de komplette arbeider og ytelser vedrarende:

Opprusting av Kommunal vei fra RV30 til Akeraa bru
til de priser som er oppfart i tilbudet og som samlet gir en sum pa:

K e re s s cere e sesereeresassseens inkl. mva.

Undertegnede er sentralt godkjent i felgende godkjenningsomrader:

@vrige opplysninger vedrerende tilbudet er gitt i medfalgende
tilbudsbrev.

Tilbyders stempel

Tilbyders navn

Adresse

Telefon
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0B2 KAPITTELSAMMENDRAG

KAPITTELSAMMENDRAG
KAPITTEL: KR:

SUM
+ 25 % mva

SUM INKLUDERT MVA:

Prisene skal veere faste, dvs ingen regulering som fglge av lgnns- og prisstigning.

Forbehold:
Dersom tilbyderen tar forbehold skal disse oppgis sammen med konsekvenser vedrarende kostnader og
evt tid i tilbudsbrevet.

Regningsarbeider/ kalkulasjonsfaktorer:
Timesatser inkludert alle paslag, eks mva. Overtidstillegg betales ikke.

° Hjelpearbeider e, kr/time
. Maskin: e kr/time

Maskin: o s kr/time
Materialer:

Faktor hvor alle tillegg til netto sjolkost pa materialer er inkludert. Entreprenar fakturerer dokumentert
netto sjelkost multiplisert med faktoren.

. Materialfaktor s
Underleverandorer/ produsenter:

Paslag fra leverandarer eller produsenter: ............ %

Overtakelse av forpliktelse og ansvar:

Vederlag for evt funksjon som administrende sideentreprener for tekniske fag. Ytelsen omfatter
koordinering av sideentreprengrers arbeid slik at byggesakens framdrift kan skje innen de rammer som er
fastsatt.

............ % av de administrerte sideentreprengrers kontraktsbelgp eks mva.
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TEGNINGSLISTE
TEGNINGS-/VEDLEGGSLISTE

Tegninger skisser og skjemaer tilknyttet tilbudsdokumentet:

- Plankart i malestokk 1:1000

- Typisk tverrprofil ved pel 100, 180, og 250

- Skisseplan for omradet ved Akrestenen utarbeidet av Landskapsarkitet MNAL Toralf Lenrusten

Det gjgres oppmerksom pa at utforming og plassering av busslommer avviker fra standarden i
vegvesenets handbok 017. | dette prosjektet snsker byggherren a falge landskapsarkitektens plan.
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Kapittel: 1 RIGG OG DRIFT

Postnr.

NS-kode/Spesifikasjon

Enhet

Mengde | Enhetspris

Sum

11

RIGG OG DRIFT

A

Forsikringer, sikkerhetsstillelse, rigg og drift

Entrepreneren ma selv serge for all rigging pa

anleggsomradet.

Alle kostnader knyttet til rigging og drift kfr. kode A1, A2
og A3 i NS3420 og som ikke er spesifisert i etterfalgende

poster.

RS

Sum denne side:
Sum Bygningsdel :
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Kapittel: 3 VEGBYGGING

Postnr.

NS-kode/Spesifikasjon

Enhet

Mengde | Enhetspris

Sum

3.1

3.2

VEGBYGGING
VEGBYGGING

Eksisterende asfalterte omrader skal asfalteres uten
forutgaende oppretting.

Eksisterende grusveier skal rettes opp med knust grus
eller knust fjell 0-16 mm.

Nodvendig oppfylling etter fierning av matjord kan foretas
med sams grusmasse opp til maks 40 cm under
toppdekke.

Forsterkningslag av grus. Maks steinstgrrelse 150 mm.
Tykkelse 30 cm .

Beerelag av knust grus eller fjell 0-16 mm tykkelse 12 cm.
Normal komprimering

Feiing (spyling) av eksisterende dekker for reasfaltering.
Reasfaltering av eksisterende asfalterte arealer med
Agb11, 90 kg/m2.

Asfaltering av nye og tidligere grusarealer med Agb11.
100 kg/m2.

Setting av granitt kantstein 250x80 i magerbetong. Alle
kurver kan settes av steiner med maks lengde 0,5 m.
Steinen settes med ca 10 cm vis.

Etterfylling av bankettmmasse av knust grus 0-16 mm.

Nordligste busslomme bygges opp med en overbygning
som vist pa snitt av normalprofil. Ferdig veg skal normalt
veere 5 m kjgrebane + 0,25 m grusbankett pa hver side. |
tillegg kommer kurveutvidelser og kryssomrade.

Samlet veglengde er ca 370 m.

F11.01
VEGETASJONSRYDDING, KOMPLETT

Byggherren er ansvarlig for hogging og rydding av treer
og busker samt ngdvendig flytting av gjerder.
Hogstvirke og hogstavfall fiernes av byggherren.

Vegetasjonsdekket har en antatt tykkelse pa 30 cm.
Vegetasjonsdekket tas av. Masser som ikke kan nyttes til
tildekking av skjeeringer, fyllinger eller groftetraseer samt
lesgjorte stubber, sterre steiner mm. transporteres vekk.
Entreprengren er ansvarlig for & finne deponeringsplass.

F41.1
MASSEFLYTTING NORMAL KOMPRIMERING
Posten gjelder forflytting og planering av masser til

traubunn etter avtak av vegetasjonsdekke samt
masseflytting i veglinja.

m?2

m?3

70,00

50,00

Sum denne side:
Sum Bygningsdel :
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Kapittel: 3 VEGBYGGING

Postnr.

NS-kode/Spesifikasjon

Enhet

Mengde | Enhetspris

Sum

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

141.13
GEOSYNTET TIL ARMERING

AV FYLLINGER PA BL@T GRUNN

Posten kommer til anvendelse dersom grunnforhold
under traubunn er av en slik beskaffenhet at det er
naedvendig a legge ut syntetisk fiberduk. Bruk av fiberduk
avklares med byggeleder. Avregnes etter forbruk.

154.100
FORSTERKNINGSLAG AV SAND OG GRUS.
SORTERING VALGFRI

Tykkelse: 300 mm
Velgraderte telefrie masse. Maksimal steinstarrelse
150 mm.

155.2249
BARELAG AV KNUST GRUS SORTERING 0/32
TYKKELSE 120 mm

161.1
LEGGING AV GRUSDEKKE

Til avretting av beerelag
Tykkelse: 40 mm.
Knust grus 0-11mm.

[Spesielle krav]

162.21
Varmproduserte asfaltdekker

Agb11. 90 kg/m2.
Brukes pa tidligere asfalterte arealer.

162.21
Varmproduserte asfaltdekker

Agb 11. 100 kg/m2.
Brukes pa nye og tidligere overflater av grus.
Fortau og busslommer

162.13
Klebing

Klebing av Agb11. 90 kg/m2 til eksisterende dekke.

K23.113
KANTSTEIN AV NATURSTEIN RETT PA
SETTELAG AV BETONG

Fundament/underlag: Komprimert grus
Bergart: Granitt

Utseende (farge, struktur/menster e.l. ): Lys
Overflate/flater:

Tverrsnittsform: Rektanguleer

Dimensjon: 250 x 80 x fri lengde. ( 500 mm i kurver )
Dimensjonstoleranser:

Antall hjgrner/avslutninger: 2

Linjefering:

Tilsluttende belegg: Asfalt
Fugespesifikasjon: Ingen

Vis: ca 100 mm.

m3

m?3

50,00

25,00

10,00

15,00

1850,00

800,00

1850,00

50,00

Sum denne side:

Akkumulert Bygningsdel :
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Kapittel: 3 VEGBYGGING

Postnr.

NS-kode/Spesifikasjon

Enhet

Mengde | Enhetspris

Sum

3.1

3.12

K23.4

Andre kanter

Grefterensk med profilskuffe. Bredde av graftebunn ca
300 mm.

Greftebunn skal veere 400 mm under skulderkant.
Senter greft skal vaere 1250 mm fra skulderkant.

Massene kjares til sidetipp som holdes av entreprenar .

162.121
RENGJZRING AV UNDERLAG FEIING

Underlag:
Dersom forholdene krever det ma det i tillegg spyles

300,00

1850,00

Sum denne side:
Sum Bygningsdel :
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INNHOLDSFORTEGNELSE

1 RIGG OG DRIFT
3 VEGBYGGING




