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A.1 Innledning 
Innledning 

Gjennom prosjektet «BLÅ – fjordar for framtida», samarbeider Ålesund kommune og Sula 

kommune om å bygge et nytt avløpsrenseanlegg på Kongshaugen (Kvasnes) i Sula kommune. 

Ålesund kommune er oppdragsgiver for prosjektet. Målsetningene i prosjektet er som følger: 

 Renere fjordsystem 

 Lovlig system for avløpsvann 

 Bærekraftig løsning for fremtiden 

Det nye avløpsrenseanlegget skal ha tilstrekkelig behandlingskapasitet for å håndtere avløpsvann 

som skal tilføres fra Sula kommune og Ålesund kommune, og skal utformes som et 

sekundærrenseanlegg.  

Figur 1 viser området for byggearbeidene.  

 

 

FIGUR 1 – OVERSIKTSKART BYGGEOMRÅDE  
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A.2 Kort om kontraktsarbeidets omfang 
Arbeidene i entreprise E00 omfatter:   

 Forberedende arbeider tomt for administrasjonsbygg og påhugg for tunneler. 

 Etablering av fortau og ombygging av eksisterende kommunal vei frem til nedkjøring til 

industriområdet. 

 Fremføring VA-ledninger i vei/fortau. 

 Fremføring trekkrør for el-kabler fra nettstasjon til tomt for administrasjonsbygg. 

 Etablering av grøfter for VA-ledninger fra adkomsttunnel og over kommunal vei og ut i 

fjorden.  

A.3 Organisasjon og entreprisemodell 
Kontraktsarbeidet vil bli organisert som delte entrepriser. Følgende entrepriser vil inngå i 

prosjektet: 

• E00 Forberedende arbeider Kongshaug  

• E01 Bergarbeider Kongshaug 

• E21 Grunn- og bygningsmessige arbeider, sanitær, varme og kjøling Kongshaug  

• E36 Luftbehandling Kongshaug  

• E41 Elektrotekniske anlegg Kongshaug  

• E51 Automasjon og driftskontroll Kongshaug og overføringsanlegget 

• E61 Maskin- og prosessutstyr Kongshaug  

• E62 Maskin- og prosessutstyr overføringsanlegget (utenom prefab PST) 

• E71 Plassbygde PST og ventilkummer  

• E72 Prefabrikkerte PST 

• E73 Landledning fra RA5 over Moa til ventilkum Borgundfjordvegen  

• E74 Landledninger Sula, Tørla og Stafsethneset  

• E75 Sjøledninger 

• E76 Landledninger Flisnes-området 

Arbeidet i E00 vil bli organisert som utførelsesentreprise. 

Koordinering av entreprisene vil i utgangspunktet være byggherrestyrt via byggeleder(e).  

 

 


