
Trondheim eiendom

Valøya garderober

BILAG D VEDERLAG

Dokument4



Trondheim eiendom Side 2 av 7
Nye Boxåpner
Bilag D – VEDERLAG Dato: 21.11.2017

INNHOLDSFORTEGNELSE:

1 PRISSAMMENDRAG 3

2 REGULERING AV KONTRAKTSUMMEN 3

2.1 INDEKSREGULERING 3
2.2 OPSJON, FASTSUM FOR LØNNS- OG PRISENDRINGER 3

3 OPSJONER 3

3.1 OPSJON SKJØTSEL/VEDLIKEHOLD AV UTOMHUSANLEGG 3
3.2 OPSJON ALTERNATIV FREMDRIFT 3

4 TIMEPRISER OG PÅSLAGSPROSENTER FOR REGNINGSARBEIDER (OPSJONER) 3

4.1 TIMEPRISER MANNSKAP 3
4.2 TIMEPRISER PROSJEKTADMINISTRASJON 3
4.3 MATERIALER 3

5 ANDRE PÅSLAGSPROSENTER 3

5.1 TILTRANSPORT 3
5.2 BYGGEPLASSADMINISTRASJON OG FREMDRIFTSKONTROLL 3

6 PRISBOK ENHETSPRISER 3

7 BYGGHERRELEVERANSER OG ANNEN MEDVIRKNING 3

Dokument4



Trondheim eiendom Side 3 av 7
Nye Boxåpner
Bilag D – VEDERLAG Dato: 21.11.2017

1 PRISSAMMENDRAG

De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utført
for:

A. Ombygging:
Fag 010 Rigg og drift kr
Fag 200 Bygningsmessige arbeider kr
Fag 310 Rørtekniske arbeider kr
Fag 360 Luftbehandlingsanlegg kr
Fag 400 Elektrotekniske installasjoner kr
Fag 500 Tele og automatisering kr
Fag 600 Andre installasjoner kr
Fag 700 Utomhusarbeider kr
Fag 800 Prosjektering kr
A. Delsum Ombygging kr

Underlag for delsummene over skal fremgå gjennom totalentreprenørens prisbok som
vedlegges tilbudet.

B. OPSJONER, SPESIELLE:

B1 Opsjon 1: kr
B2 Opsjon 2: kr
B. Delsum opsjoner kr
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C. OPSJONER ANSLÅTT REGNINGSARBEID:

C3.1 Fagarbeider kr______/time x 300 t
:

kr

Lærling/hjelpearbeider, kr______/time x 100
t :

kr

C3.3 Materialer, Kmt _____% x kr 750.000 eks mva: kr
C3.4 Maskinleie, Kmk_____ % x kr 200.000 eks mva kr
OBS: C3.3/C3.4: Kun %-andel av kr 2.0/1.0 mill. skal føres til sum

C. Delsum opsjoner regningsarbeid kr

SAMLET TILBUDSSUM:

Samlet tilbudssum (sum A+B+C over) kr

+ 25% mva. kr

Samlet tilbudssum inkl. mva. kr
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2 REGULERING AV KONTRAKTSUMMEN

2.1 Indeksregulering
Kontraktssummen reguleres for lønns- og prisendringer som angitt i kontraktsbestemmelsene.
Som grunnlag for reguleringen benyttes SSB’s indeks for Boligblokk, Total, med basisindeks
01.01.2024.

Endringsarbeider som gjøres opp i samsvar med Kontraktsbestemmelser pkt 33.5., eller hvor
entreprenørens utgifter dokumenteres ved faktura fra underentreprenør/-leverandør, skal ikke
inngå i grunnlaget for regulering.

2.2 Opsjon, fastsum for lønns- og prisendringer
I stedet for indeksregulering, kfr ovenfor under pkt. 2.1, tilbyr entreprenøren en fast sum for
lønns- og prisendringer i hele kontraktsperioden:

Kr._____________________ eks mva

Fastpristillegget skal dekke opprinnelig avtalt omfang (kontraktssum) med tillegg for inntil 10%
endringsarbeid oppgjort etter kontraktens enhetspriser (med unntak for regningsarbeid oppgjort
etter regning, kfr pkt 3).

Ved forsinkelser som skyldes byggherren og som overstiger til sammen 1 måned forskyvning av
opprinnelig avtalt ferdigstillelsesdato, indeksreguleres den delen av kontraktarbeidet som faller
utenfor kontraktsperioden + 1 måned i samsvar med punkt 2.1, men da med indeks for
opprinnelig avtalt ferdigstillelsesmåned som basisindeks.

3 OPSJONER

3.1 Opsjon alternativ fremdrift
I tillegg til avtaledokumentes angitte fremdrift ønskes opsjonspriser på alternative
overtagelsestidspunkt:

1. Overtagelse dd.mm.åååå kr ……………eks mva
2. Overtagelse dd.mm.åååå kr ……………eks mva

4 TIMEPRISER OG PÅSLAGSPROSENTER FOR REGNINGSARBEIDER (OPSJONER)

4.1 Timepriser mannskap
Regningsarbeider skal honoreres etter timesatsene oppgitt nedenfor.

Timepriser er oppgitt inkl. alle påslag, herunder adm. og byggeplassadm., fortjeneste, gangtid,
verktøygodtgjørelse, sosiale utgifter m.v., men ekskl. ledelse utført av f.eks. arbeidende formann:

Kategori Timepris eks mva Lærling/hj.arbeider
Timepris eks mva

Elektriker
Rørlegger
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Tømrer
Maler
Taktekker
Blikkenslager
Gjennomsnittlig timepris for
kategoriene ovenfor:
(Overføres til tilbudssammendraget, pkt B1.1
ovenfor)
Arbeidende formann

Timeprisene reguleres for lønns- og prisendringer som angitt under pkt. 2.1 ovenfor.

4.2 Timepriser prosjektadministrasjon

Kategori Timepris
kr/time

Prosjektleder (PL)
Anleggsleder
Prosjekteringsleder
Formann / Bas
Øvrige prosjektmedarbeidere (Kalk, HMS, kvalitetssikring,
prosjektstyring)
Delprosjektleder utførelse tekniske fag
Andre:

Timeprisene skal dekke fortjeneste og kostnader som reisekostnader, administrasjon,
kontorhold, intern kopiering og plotting, og databehandling.

Navngitte personer tilbudt for relevante funksjoner over skal være vedlagt tilbudet, jf
tilbudskjema.

Timeprisene reguleres for lønns- og prisendringer som angitt under pkt. 2.

4.3 Materialer
Påslagsprosent for materialer er en prosentsats som dekker alle tillegg til netto inntakskost på
materialer, herunder assuranse, brekkasje, håndtering og lagring på byggeplass, administrasjon,
risiko, fortjeneste m.m. Påslagsprosenten kommer også til anvendelse for maskinleie.
Påslaget beregnes ved å multiplisere netto, dokumentert inntakskost (faktura fra leverandør eks
mva) med prosentsatsen:

Kmt = ...............%

5 ANDRE PÅSLAGSPROSENTER

5.1 Tiltransport
Entreprenøren kan tiltransporteres til en sideentreprenør eller få tiltransportert sideentreprenører
som blir hans underentreprenører.
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Påslagsprosent for tiltransport benyttes for å beregne entreprenørens påslag når han får
tiltransportert fullt kontraktsansvar for andre entreprenører.

Påslaget skal beregnes av det endelige og totale vederlag til underentreprenør eks mva.

Kue = ..........%

Påslaget brukes også for å beregne totalentreprenørens påslag på endringer som er bestilt hos
totalentreprenørens underentreprenører. Entreprenøren plikter for endringer å minimalisere
leverandørkjeden, slik at det ikke tilkommer påslag i flere ledd.

5.2 Byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll
Byggherren kan pålegge entreprenøren å utføre og bli underlagt byggeplassadministrasjon og
fremdriftskontroll.

Påslagsprosent for byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll benyttes når han blir pålagt å
utføre byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll.

Påslaget skal beregnes av det endelige og totale vederlag til underentreprenør eks mva.

Kbf = ..........%

6 PRISBOK ENHETSPRISER

I kontrakten vil totalentreprenørens prisbok være vedlegg til bilag D. Prisboken skal angi
enhetspriser som legges til grunn for endringer i samhandlingsfasen og byggefasen.

Enhetspriser i prisbok skal ha samme prisnivå som de priser som ligger til grunn for
totalentreprenørens totalpris, jf pkt 1. Totalentreprenøren er forpliktet til, på henvendelse fra
byggherren, å dokumentere dette ved å legge frem detaljert kalkylegrunnlag.

7 BYGGHERRELEVERANSER OG ANNEN MEDVIRKNING

Byggherreleveranser for denne kontrakten inkluderer arkitekt.
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