

Rendalen Kommune

Konkurransesgrunnlag

Fagertun skole-ombygging musikkrom

Bok 0 - Del E- Byggherrens leveranser



Oppdragsnr.: 52302479 Dokumentnr.: 01 Versjon: 01
2023-10-20

Oppdragsgiver: Rendalen Kommune
Oppdragsgivers kontaktperson: Tore Hornseth
Rådgiver: Norconsult AS, Brutippen 13, NO-2550 Os i Østerdalen

Oppdragsleder: Erlend Vingelen
Fagansvarlig: Mads Bakkeng
Tomas Østgårdstrøen
Svein Ola Nygjelten

01	2023-10-20	Anbud ut	ErVin	BjFre	
Versjon	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontrollert	Godkjent

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører Norconsult. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.

Innhold

1	Byggherrens leveranser	4
1.1	Tilbudsmaterialet	4
1.2	Offentlige avgifter for bygget.	4
1.3	Prosjektledelse/ Byggherreombud	4
1.4	SHA og uavhengig kontroll	4

1 Byggherrens leveranser

1.1 Tilbudsmaterialet

Prosjektet er skal utføres som generalentreprise. Anbudsgrunnlaget består følgende dokumenter:

Del 0

- Konkurransbestemmelser, tilbudsinnbydelse (Egen utlysning utarbeidet av Abakus)
- Tilbudsskjema utarbeidet av Abakus
- Bok 0 del A til E med vedlegg

Del 1

- SHA-Plan Ombygging Musikrom
- Grovrisikoanalyse Ombygging Musikrom

Del 2

- 52302479-Rendalen Kommune-Ombygging musikkrom(beskrivelse)
- Tegninger ARK/RIB
 - 52302479_A-20-01-02-Riveplan 01
 - 52302479_A-20-01-12-Plan 01
 - 52302479_A-20-02-01-Riveplan 02
 - 52302479_A-20-02-11-Plan 02
 - 52302479_A-62-01-01-Dørskjema.
- Tegninger VVS/RIE
 - V-30-20-01-00 Plan 02 - Ventilasjon og varme
 - V-36-20-01-01 Plan 03 – Ventilasjon
 - E-400-20-01-001 Plan 02 - Elkraft Tele Data

Før produksjonsfasen/ byggefasen tar til vil byggherrens rådgivere utarbeide nødvendige arbeidstegninger og produksjonsgrunnlag.

1.2 Offentlige avgifter for bygget.

Tilknytningsavgift betales av byggherren i forbindelse med byggesaksbehandlingen. Byggherren betaler også evt. byggesaksgebyr.

1.3 Prosjektledelse/ Byggherreombud

Byggherren har intern prosjektledelse og utfører deler av byggeledelsen selv i samarbeid med eventuelt eksternt byggeleder for å ivareta byggherrens interesser i bygge- og garantiperioden.

1.4 SHA og uavhengig kontroll

Byggherren vil engasjere eksterne firma til å ivareta forskriftskrav om SHA og uavhengig kontroll av prosjektering og utførelse.