

Spørsmål/svar/endringer/tilleggsopplysninger i konkurransen - 2023/1394 Ombygging sikkerhetspsykiatri, B3 Skien, for kjøp av bygningsmessige arbeider, Sykehuset Telemark HF

Dato	02.11.23
Revisjon nr:	3

Alle spørsmål, forslag til endringer og tilleggsopplysninger legges fortløpende i tabellen under. Nyeste spørsmål/svar/ending kommer øverst. Alle spørsmål/endinger som har fått en dato er besvart og ferdigbehandlet.

Nr:	3	Dato:	02.11.23	Gjelder:	00 Konkurransbestemmelser del I og del II
Spørsmål:	Vi beklager, men dato for befaring gikk oss hus forbi og vi har derfor behov for en ny befaring dersom det er mulig, vi har mulighet førstkomende fredag eventuelt en av dagene tidlig i uke 45.				
Svar/ending/tilleggsopplysning:	Vi setter opp en ny befaring. Dato: tirsdag 07.11.23, kl 0900. Påmelding innen mandag 06.11.23, kl 1200 til utviklingsavdelingen@sthf.no				
Nr:	2	Dato:	31.10.23	Gjelder:	Bilag C.1.1 Beskrivelse_generell del (bok 0)
Svar/ending/tilleggsopplysning:	<p>I dokumentet «Bilag C.1.1 Beskrivelse_generell del (bok 0)» pkt 6 Dagmulktbelagt frister er følgende endret:</p> <p>6 DAGMULGTBELAGT FRISTER</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ferdigstillelse av fysiske arbeider 19. april 2024 • Ferdigstillelse av kontraktsarbeidene/overtagelse 10. mai 2024 • Leveranse av FDV dokumentasjon 16. mai 2024 <p>Fristene forutsetter kontraktsinngåelse 11. desember 2023</p> <p>Ny tekst i rød skrift er lagt til:</p>				



	På grunn av at planlagt oppstart av den kliniske virksomheten er utsatt utgår fristene i kapittel 6. Fristene vil bli fastlagt etter at den omforente framdriftsplanen er etablert. Denne framdriftsplanen vil bli etablert i samarbeid mellom alle entreprenørene og byggherre.				
Nr:	1	Dato:	31.10.23	Gjelder:	Konkurransbestemmelser pkt. 1.5
Svar/ endring/ tilleggsop plysning:	Konkurransbestemmelser pkt. 1.5 Avtaleperiode: Estimert oppstart av kontraktsarbeidet er så snart som mulig etter tildeling (estimert ca. 11.12.2023) og estimert ferdigstillelse er 10.05.24. innen 2024. <i>(Ny tekst i rødt er lagt til 01.11.23)</i>				