
A PROSJEKTINFORMASJON

A1 ORIENTERING OM PROSJEKTET

Byggeplassen strekker seg Alsvika til Åshavn på Flekkerøy, jf. vedlagte oversiktsplan, tegning nr. 
Z101-F03.

A1.1 ARBEIDENES ART OG OMFANG

Tilbudet omfatter levering og legging av en ny DN200 mm sjøledning fra Alsviga til Åshavn med 
tilkobling til eksisterende rørender som er lagt ut på begge steder. I Alsviga ligger rørenden i 
sjøen, mens den i Åshavn ligger på på land / vannkanten. I tillegg skal det legges ut ca. 120 lm 
ny DN315 mm vannledning i Åshavn for en fremtidig vannledning til Kroodden. I tillegg til de nye 
vannledningene, skal eksisterende DN160 mm PEH utslippsledning i Åshavn skiftes ut med en 
ny ledning med dimensjon DN200 mm, og det er også medtatt omlegging av en eksisterende 
spillvannspumpeledning med dimensjon DN140 mm, dersom plasseringen av denne ledningen 
kommer i konflikt med traséen for de nye ledningene.    

Prosjektet omfatter totalt i masser levering og legging av ca, 1.700 m DN200 mm vannledning i 
sjøen. I tillegg skal det som nevnt legges ca. 120 m ny DN315 mm vannledning og ca. 220 m ny 
DN200 mm utslippsledning. Det kan også som nevnt være aktuelt å skifte ut deler av 
eksisterende DN140 mm spillvannspumpeledning, men omfanget av dette blir avgjort på stedet. 

Det skal leveres komplett tilbud.

Prisene skal forstås overlevert og garantibefart.

A1.2 BYGGETID

Framdriftsplan, kfr. D2.2.

Antatt oppstart: Medio januar 2024. Arbeidene skal være avsluttet innen påsken 2024.

 Byggestart dato ..........................

 Ferdigstillelse dato ..........................

Alternativt tilbys arbeidene ferdigstilt i løpet av .......... kalenderdager regnet fra det tidspunkt når 
startordre blir gitt.

A1.3 FORBEHOLD OM TILLATELSER OG FINANSIERING M.M.

Det tas forbehold om at finansieringen blir ordnet og at det vedtas å bygge anlegget.

Byggherre tar forbehold om å trekke poster vederlagsfritt ut av tilbudet.

Entreprenøren må undersøke med fylkesveikontoret vedrørende eventuelle restriksjoner i for-
bindelse med trafikk og eventuell riggplass i Åshavn, Kontakten med veikontoret forutsettes fore-
tatt før forslag til fremdriftsplan som skal vedlegges tilbudet, blir utarbeidet. Unnlatelse med å ta 
kontakt med fylkesveikontoret kan ikke senere benyttes som påskudd for å kreve tillegg som en 
følge av at tilbyder ikke var klar over eventuelle innsigelser fra veikontoret mht. eventuelle 
restriksjoner.
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A1.4 ENTREPRISEFORM OG KONTRAKTSTYPE

Prosjektet skal utføres som hovedentreprise.

A1.5 BYGGHERRENS ORGANSISASJON

Byggherre: Kristiansand kommune, ingeniørvesenet
Serviceboks 417 Lund
4604 Kristiansand
Telefon: +47 38 07 55 30

Prosjektleder:                                                               
Ola Johannes Østtvedt Mob: +47 48 26 75 21

E-post: ola.osttveit@kristiansand.kommune.no

Prosjekterende: Norconsult Norge AS
Henrik Wergelandsgate 27
4612 Kristiansand

Prosjektansvarlig:
Arne Mikalsen  Mob: +47 45 40 45 74

E-post: arne.mikalsen@norconsult.com

Prosjektmedarbeider:
Silje Merete Øyslebø Mob: +47 90 77 47 99

E-post: Silje.Merete.Oyslebo@norconsult.com

Byggherren vil holde byggeleder som i samråd med ansvarlig rådgivende ingeniører vil føre tilsyn 
med arbeidets utførelse. At byggherren holder byggeleder, fritar ikke ansvarlig utførende for 
ansvaret som ansvarlig kontrollerende for utførelsen.

Det vil bli holdt byggemøter ca. hver 2. uke, og den utførende må holde egnet møtebrakke til 
slike møter. Kostnader i forbindelse med byggemøter skal være inkludert i tilbudets priser og blir 
ikke honorert særskilt. Det tas forbehold om endring av frekvensen på byggemøtene da denne 
til-passes fremdriften. I forkant av hvert byggemøte skal det gjennomføres vernerunder og 
rapport fra disse fremlegges på etterfølgende byggemøte samme dag. Kostnadene til 
vernerunder skal inkluderes i kap. 10, rigg og drift. 

Tilleggs-/endringsarbeider skal ved fakturering ha henvisning til skriftlig bestilling med dato, eller 
til byggemøtereferat nr. og sak nr. Tilleggs-/endringsarbeider (som faktureres utenom kontrakts-
arbeidet) skal samles opp i månedlige samlefakturaer.

A1.6 BYGGHERRENS ORGANISERING AV SHA-ARBEIDET

Det vises til bilag D2.2.1, SHA-plan for prosjekteringen. 
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A1.7 SPESIELLE FORHOLD PÅ BYGGEPLASSEN

Arbeidet skal utføres med utgangspunkt i slik anleggsområdet framstår på tilbudstidspunktet.

Tilkoblingspunktet i Alsviga (punkt A) ligger i sjøen like syd for Flekkerøyveien (Fv 457). I Åshavn 
ligger tilkoblingspunktet (pkt.B) i vannkanten nord for veien. Det vises i denne forbindelse til 
tegning nr. Z102 og Z103 som viser eksisterende ledninger i henholdsvis Alsviga og Åshavn. 

På begge ilandføringsstedene er det båthavner, og disse må hensyntas i forbindelse med 
gjennomføringen av anleggsarbeidene. 

Det vises i denne forbindelse også til rapporten "Miljøtekniske undersøkelser ved Flekkerøya - 
Datarapport sediment" samt notatet "Kartlegging av Ålegress i Alsviga og Åshavn, Flekkerøy" 
som begge er vedlagte forespørselen.

Den utførende må selv skaffe riggområde og dekke alle utgifter vedrørende all rigg og drift av 
anleggsområdet. Avtaler som den utførende inngår med private grunneiere i denne 
sammenheng, er byggherren uvedkommende. Dersom offentlig grunn benyttes, skal 
plasseringen av brakker og riggområdet godkjennes av aktuell myndighet. 

Alle brakker og etterlatenskaper skal være fjernet fra anleggsområdet innen en måned etter at 
anlegget er ferdig overtatt av byggherren. Dette vil ellers bli fjernet av byggherren for den 
utførendes regning.

A1.8 DIVERSE

A1.8.1 Sikkerhet og forsikring

Den utførende skal stille sikkerhet.

Byggherren stiller ingen sikkerhet.

Ansvarlig utførende skal tegne ansvarsforsikring for dekking av mulige skader overfor 
byggherren og tredjemann.

Brann- og ansvarsforsikringer skal på forhånd forelegges byggherren til godkjenning. Kopier av 
polisene skal overleveres byggherren før arbeidet settes i gang.

Ansvarlig utførende er ansvarlig for egne arbeider inntil disse er overtatt og godkjent.
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A1.8.2 Avregning

Anbudets masser er tatt fra digitalt kartverk, og dette medfører at entreprenøren må foreta 
diverse kontrollmålinger for registrering av fjell etc. Dette blir nærmere beskrevet i det 
etterfølgende. 

Dersom det under arbeidets gang skulle vise seg at grøftedyp og eventuelt fjell i grøftetraséen 
avviker fra det som er angitt i masseoppstillingen, skal entreprenøren varsle tiltakshaver. Uten at 
slikt varsel er mottatt av tiltakshaver, kan ikke utførende pårope seg avvikelsen som grunnlag for 
krav om regulering av masser og priser. Varsel om avvikelse skal gis skriftlig.  

Representant fra tiltakshaver skal varsles i god tid, slik at han kan vurdere om han vil være med 
under målingen, og følgende fremgangsmåte skal benyttes:

1. Utførende varsler tiltakshaver skriftlig og avtaler tidspunkt for måling.

2. Utførende rensker grøften / fjellet og merker av for hver meter på den strekningen 
han forlanger målt.

3. Utførende skal utarbeide profil og masseberegne det gjeldende fjellparti i lm.

4. Det skal ikke utføres sprengningsarbeider før kontroll fra tiltakshaver er foretatt.

Steinblokker < 1,0 m3 skal inngå i de angitte gravepriser. Steinblokker > 1,0 m3 skal oppgjøres 
som fjell avregnet som m3 etter fast masse. Det gis ikke pris for sprengning dersom utførende 
ikke kan påvise steinblokker > 1,0 m3 eller fjell. Fjellgrøfter skal avregnes etter bunnbredde som 
oppgitt i beskrivelsen.
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A1.9 SVEISING 

Sveisingen av rørene skal foretas av personell med godkjent sertifikat, KLASSE K-1, utstedt av 
TEKNOLOGISK INSTITUTT eller tilsvarende. Likeledes skal det fremlegges dokumentasjon på 
godkjent sveiseutstyr.

Det skal utføres prosedyresveis på fabrikk for hver råvaretype. NS-EN 13067 og INSTA 2072 
legges til grunn for prosedyresveisen.

Før sveisearbeidet starter, skal sveiseprosedyre legges frem, slik at tiltakshaver får et grunnlag 
for kontroll av disse arbeidene. Denne kontrollen fritar ikke ansvarlig utførende for det fulle 
ansvaret for kvaliteten på de utførte arbeidene.

Sveising ute skal skje under tilnærmet konstante omgivelsesforhold. Dette betyr at det må 
brukes sveisetelt, og at dette om nødvendig, må utstyres med varmeaggregat.

Ved den daglige sveisingen på anlegget skal det føres kontrollskjema, som skal gi opplysninger 
om sted / dato, rørdimensjon, sveisemaskin o.l. Hver sveis skal nummereres, og det skal 
anføres data som speiltemperatur, oppvarmingstid, oppvarmingstrykk, sveisetrykk, kjøletid, 
omgivelses-temperatur, merknader etc. Ansvarlig sveiseoperatør skal underskrive 
kontrollskjema.

For hvert sveiselag og sveiseutrustning skal det utføres en prøvesveis på anleggsstedet. 
Likeledes  skal det utføres prøvesveis for hver råvaretype. Tiltakshaver varsles i god tid om 
tidspunkt for prøvesveisingen slik at han kan få bestilt prøve hos en materialprøveanstalt. 
Tiltakshaver eller hans representant, skal angi hvilken skjøt som skal tas ut.

Sveisingen skal tilfredsstille kravene i NS-EN 13067 og INSTA 2072 .

Nødvendig materiell samt arbeidet med prøvesveisingen inklusive kapping av prøver skal inngå i 
tilbudet, likeledes kostnad for testing ved materialprøveanstalt. Tiltakshaver vil ta hånd om den 
utkappede rørbiten for videre oversendelse til materialprøveantalt for kontroll.

Tiltakshaver forbeholder seg rettt til å rekvirere ytterligere sveiseprøver. Kostnadene til disse 
prøvene dekkes av tiltakshaver dersom prøvene tilfredsstiller kravene i  NS-EN 13067 og INSTA 
2072. Prøver som ikke tilfredsstiller kravene, belastes i sin helhet ansvarlig utførende.

Dersom en del-leveranse har en prøve som ikke tilfredsstiller kravene angitt ovenfor, skal det tas 
ut minst en ny prøve for kontroll av sveisen. Kostnadene til den nye kontrollen som skal utføres 
ved nøytral materialprøveanstalt, dekkes av ansvarlig utførende. Er det fortsatt tvil om kvalitet 
etter en ekstra kontrollrunde, skal saken drøftes mellom partene. Følgende alternativer for videre 
arbeid vurderes da i gitt rekkefølge:

-  Nye prøver for testing for om mulig å fjerne tvil om kvalitet.
-  Utvidet garanti.
-  Prisavslag.
-  Avvisning av leveransen.

Forsinkelser som følge av overnevnte prøvingsarbeide er tiltakshaver uvedkommende.
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A1.10 ØVRIGE MATERIALKRAV

Ved eventuell bruk av belastningslodd istedenfor integrert belastning på rørene, skal disse 
støpes i betongkvalitet C45 miljøklasse MA (NS3420) med tilfredsstillende armering. Krav til 
styrke skal tilsvare prøvemetode utført av NBI, jf. rapport KO 20510 datert 09.03.89. 
Betongloddene skal være avrundet i henhold til BLF´s norm for betonglodd.

Det skal benyttes pakningsbånd av kompakt EPDM-gummi, 60 shore, mellom loddets anleggs-
flate og ledningen. Eventuelle bolter, muttere og skiver skal være varmforsinket i henhold til NS 
1845. Alle flensetilknytninger skal være i henhold til NS 153 PN10, og trykklasse flens ifølge 
PN10. 

A1.11 UNDERVANNSGRØFT - GENERELT

Bortsett fra ved ilandføringen der ledningen skal graves ned inntil en vanndybde på ca. 3 m, skal 
ledningen legges på bunnen. Etter at ledningen er senket, skal ledningen kontrolleres for 
følgende:

-  Det tillates ikke at ledningen blir liggende med svevende lodd, eller rørgods i kontakt med  
 stein.

-  Eventuelle lodd skal i tilfelle understøttes eller forskyves langs ledningen til bunnkontakt 
 oppnås.

-  Ved understøttelse i grøft, benyttes de masser som er beskrevet på de aktuelle stedene.

Ved anligg av ledningen mot stein < 0,5 m3, skal disse fjernes. Ved anligg mot stein > 0,5 m3, 
skal ledningen justeres til side, og eller det fores med mørtelsekkker mellom ledning og stein.

-  Generelt bør det legges vekt på å utnytte ledningens fleksibilitet for å oppnå en god tilpassing i 
 traséen.

Forurensing med olje, avfall etc. må ikke finne sted. 
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