

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III - NS 8407

INNHold:

- **Konkurransesgrunnetaget del III-A Oppdraget**
- **Konkurransesgrunnetaget del III-B1 SHA**
 - SHA-plan
 - Del III - B - Ytre miljø og Security
- **Konkurransesgrunnetaget del III-C1 FDVU-dokumentasjon**
- **Konkurransesgrunnetaget del III-D Administrative bestemmelser**
- **Konkurransesgrunnetaget del III-E Tegninger**

Konkurransesgrunnlagets del III-A Oppdraget

INNHold

1 INNLEDNING	3
2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)	3
2.1 Entrepriseform	3
2.2 Byggherrens organisasjon	3
2.3 Nærmere om bygge- og anleggsarbeidet	3
2.3.1 Beskrivelse av de aktuelle bygge- og anleggsarbeidene	3
2.3.2 Beskrivelse av opsjoner	3
2.3.3 Tomteforhold	3
2.3.4 Plassering av risiko for forhold ved grunnen	3
2.3.5 Status i forhold til offentlige myndigheter	3
2.3.6 Ansvarlig søker	3
2.3.7 Orientering om spesielle forhold	3
2.4 Hovedaktiviteter i denne kontrakten	4
2.4.1 Rigg og drift	4
2.4.2 Utenomhusarbeider	4
2.5 Grensesnitt mot andre aktører	4
2.6 Tiltransport og byggeplassadministrasjon	4
2.6.1 Tiltransport til underentreprise	4
2.6.2 Byggplassadministrasjon med fremdriftskontroll av entreprenør	4
2.6.3 Tiltransport av prosjekterende	4
2.7 Overføring av risiko for utført prosjektering	4
2.8 Prøvedrift	4
2.9 Lærlingklausul	4
3 OVERNATTING MV	4
3.1 Plikte tjenestene	5
3.1.1 Kontorleie	5
3.2 Beskrivelse av overnattingstilbudet hos Albatross	5
3.2.1 Overnatting med fullpensjon	5
3.2.2 Bispising – enkeltmåltider	5
3.2.3 Lomp/spiserom	5
3.3 Andre forhold	5
3.3.1 Daglomp	5
3.3.2 Bispising - enkeltmåltider	5
4 FREMDRIFT OG TIDSRISTER	5

1 INNLEDNING

Forsvarsbygg er et forvaltningsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Forsvarsbygg er en av Norges største eiendomsaktører, og totalleverandør av eiendomstjenester til Forsvaret. Nærmere informasjon om Forsvarsbygg finnes på www.forsvarsbygg.no.

2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)

2.1 Entrepriseform

Denne kontrakten gjennomføres som en totalentreprise i henhold til NS 8407.

2.2 Byggherrens organisasjon

Byggherrens organisasjon inkludert prosjekteringsytelser er organisert slik:

Funksjon	Firma	Kontaktperson
Prosjektsjef	Forsvarsbygg	Lars Tetlie
Prosjektleder	Forsvarsbygg	Stig Wassdal
Byggeleder	Sweco	Erik Nyborg
Prosjektkoordinator bruker:	Advansia	Christian Eide

2.3 Nærmere om bygge- og anleggsarbeidet

2.3.1 Beskrivelse av de aktuelle bygge- og anleggsarbeidene

Forsvarsbygg har i pågående gjennomføring av prosjekt på Evenes etablert en oppstillingsplass for containere. Det skal i denne entreprisen etableres tak over 10 av oppstillingsplassene. Oppstillingsplassene ligger innenfor adgangskontrollert område, og har innkjøring gjennom port i byggeplassgjerd som er etablert av annen entreprenør. Det er vei frem til betongplater hvor tak skal monteres. Det er tilgang til strøm på plassen.

2.3.2 Beskrivelse av opsjoner

I tillegg til tak over oppstillingsplassene skal det leveres pris på prosjektering og montering av tak over avfallskontainerne.

2.3.3 Tomteforhold

Byggetomt er klargjort. Betong er ferdig.

2.3.4 Plassering av risiko for forhold ved grunnen

NS 8407 pkt 23.1 gjelder slik den står.

2.3.5 Status i forhold til offentlige myndigheter

Totalentreprenøren må sende inn ansvarsrett for utførelse.

2.3.6 Ansvarlig søker

Totalentreprenøren skal ikke være ansvarlig søker.

2.3.7 Orientering om spesielle forhold

2.4 Hovedaktiviteter i denne kontrakten

2.4.1 Rigg og drift

2.4.2 Utenomhusarbeider

2.5 Grensesnitt mot andre aktører

Ingen grensesnitt mot andre entreprenører utover koordinering av SHA/HMS.

2.6 Tiltransport og byggeplassadministrasjon

2.6.1 Tiltransport til underentreprise

Tiltransport er ikke avtalt.

2.6.2 Byggeplassadministrasjon med fremdriftskontroll av entreprenør

Entreprenøren kan underlegges byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll eller pålegges å utføre byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll av sideentreprenører.

2.6.3 Tiltransport av prosjekterende

Tiltransport er ikke avtalt.

2.7 Overføring av risiko for utført prosjektering

Totalentreprenøren har risikoen for løsninger og annen prosjektering som er utarbeidet av byggherren før kontraktsinngåelsen, jf NS 8407 pkt 24.2. Omfanget at dette er begrenset til vedlegget: #Konkurransesgrunnlaget del III E – tegninger»

2.8 Prøvedrift

Det skal ikke gjennomføres prøvedriftperiode.

2.9 Lærlingklausul

Ved utførelsen av kontraktsarbeidet skal minimum 7 % av arbeidede timer innenfor bygg- og anleggsganene samlet (de fag som omfattes av utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk, samt anleggsgartnerfaget) utføres av lærlinger, jf. opplæringslova §§ 3-5 og 4-1.

3 OVERNATTING MV.

Forpleiningsrigg inne på flystasjonen kan kun benyttes dersom det er overskuddskapasitet.

Kontaktinformasjon:

	Evenes:
Riggleverandør:	Albatross camps AVD Evenes
Telefon:	908 58 629
E-post:	Bestilling.evenes@albatross-as.no

3.1 Plikte tjenestene

3.1.1 Kontorleie

Det tilbys en blanding av kontorplasser i åpent landskap og cellekontor i sone A dersom entreprenør ønsker kontorfasiliteter inne på flystasjonen. Det er tilgang på pult, kablet internettoppkobling, skriver og kopimaskin, mobildekning og møterom.

3.2 Beskrivelse av overnattingstilbudet hos Albatross

Forpleiningsriggen vil være i henhold til fellesoverenskomsten for byggfag 2014 – 2016 mellom NHO og Byggenæringens Landsforening på den ene siden og LO og Fellesforbundet på den andre siden. Se vedlagt prisskjema.

3.2.1 Overnatting med fullpensjon

Det tilbys hybler i brakkerigg, med Wifi- og mobildekning i hele boligriggen. Det er TV i alle oppholdsrom med standard kanalpakke. Fullpensjon innebærer frokost, lunsj, middag og kveldsmat. Det tilbys et variert, sunt og næringsrikt kosthold i samsvar med myndighetenes kostholdsråd og hensyntatt det næringsbehovet som følger av arbeid på bygge- og anleggsplasser.

3.2.1.1 Treningsrom

Det tilbys utstyr som innehar en forebyggende, helsefremmende og rehabiliterende funksjon. Treningsrommet inneholder også utstyr for styrketrening, kondisjonstrening og generelt utstyr for allmentrening. Dette tilbudet er inkludert i fullpensjon.

3.2.2 BESPISNING – enkeltmåltider

Enkeltmåltider kan kjøpes i henhold til den meny som serveres angjeldende dag, eller kjøpes som fullpensjon. Det legges opp til 4 daglige måltider.

3.2.3 Lomp/spiserom

Det er mulig å leie lomp/spiserom inne ved sone A på flystasjonen. Disse er ment for *ikke-overnattende* arbeidere.

3.3 Andre forhold

3.3.1 Daglomp

Byggherre har oppført daglomp og toaletter i relativ nærhet til byggeplassen. Entreprenør kan benytte seg av denne.

3.3.2 BESPISNING - enkeltmåltider

Entreprenører med personell som ikke har plikt til å benytte seg av «overnatting med fullpensjon», kan velge å kjøpe enkeltmåltider fra riggleverandøren. For disse er det altså ingen plikt til å kjøpe mat fra riggleverandørens kantine.

4 FREMDRIFT OG TIDSFRISTER

Forsvarsbygg har satt følgende tidsplan for gjennomføringen av oppdraget. Forsvarsbygg kan kreve dagmulkt i henhold til kontraktsbestemmelsene for overskridelse av de oppgitte dagmulktbelagte fristene.

Nr.	Beskrivelse	Dato	Dagmulkt
1	Kontraktsinngåelse		Nei
2	Innsendelse av personopplysningsblanketter for sikkerhetsklarering til HEMMELIG/NATO SECTRET – blanketter som kan sendes fra Sentral anmodende myndighet	4 uker etter kontrakt-signering	Ja

3	Fremleggelse av fremdriftsplan	8 uker før oppstart på byggeplass	Ja
4	Igangsetting av arbeid på byggeplass	Sommer 2024	Nei
5	Levering av FDVU-dokumentasjon - komplett	Tre uker før overtakelse (eller oppstart prøvedrift dersom avtalt)	Ja
6	Overtakelse av kontraktarbeidet	1. september 2024	Ja