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Del | Konkurransebeskrivelse

1 Generell beskrivelse

1.1 Kort om prosjektet
Se informasjon i kapittel A i Del Il av dette Kontraktsgrunnlaget.

1.2 Om oppdragsgiver

Trendelag fylkeskommune har ca. 4.000 ansatte. Arbeidsomradene til fylkeskommunen er
oppleering, tannhelse, regional utvikling, kultur, naeringsutvikling og samferdsel. Fylkeskommunen er
politisk styrt gjennom fylkestinget og de utvalg dette oppnevner.

TRFK kjgper varer og tjenester for ca. 3,5 milliarder kroner i aret. Dette utgjar ca. 46 % av
fylkeskommunens arlige budsijett.

Trondelag fylkeskommune v/ seksjon Eiendom forvalter ca. 500 000 m? bygningsmasse: 32
videregaende skoler, 41 selveide eller leide tannklinikker, samferdselsanlegg samt fylkeshusene.

Mer informasjon om fylkeskommunen kan du finne pa nettstedet: www.trondelagfylke.no

1.3 Oppdragsgivers kontaktperson

Oppdragsgivers kontaktperson i denne konkurransen er:

Navn: Svend Olaf Olsen
e-post: | sveols@trondelagfylke.no
Telefon: | +47 944 43 810

Kommunikasjon i selve konkurransen skal alltid skje i Oppdragsgivers konkurranseverktgy pa
www.mercell.no.

1.4 Forbehold om tillatelser eller finansiering

1.4.1 Offentlige tillatelser
Tiltakshaver forestar sgknad om byggetillatelse.

1.4.2 Politiske og administrative vedtak
Ikke aktuelt.

1.4.3 Finansiering
Oppdragsgiver forbeholder seg retten til & ikke gjennomfgre prosjektet dersom gkonomiske maltall
ikke nas i konkurransen.
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2 Anskaffelsesprosedyre og konkurranseregler

2.1 Anskaffelsesprosedyre

Anskaffelsen gjennomfares i henhold til lov om offentlige anskaffelser av 17. juni 2016 nr. 73
(«LOA») og forskrift om offentlige anskaffelser av 12. august 2016 nr. 974 («FOA») del | og del Il.
Kontraktstildeling vil bli foretatt etter prosedyren apen tiloudskonkurranse, jf. § 8-3.

2.2 Konkurranseregler

Konkurransen vil bli giennomfgrt som en apen tilbudskonkurranse, hvor oppdragsgiver forbeholder
seg retten til & gjennomfgre dialog med leverandgrene, jf. FOA § 9-3. Dialogen kan gjelde alle sider
ved tilbudene og andre mottatte dokumenter eller opplysninger og kan blant annet omfatte
avklaringer og forhandlinger. Oppdragsgiveren kan ha dialog med en eller flere leverandgrer. En
eventuell utvelgelse vil skje i samsvar med likebehandlingsprinsippet, jf. LOA 8 4.

Oppdragsgiver forbeholder seg ogsa retten til & innga kontrakt uten & gjennomfare dialog med
leverandgrene. De ma derfor vaere forberedt pa at konkurransen kan bli avgjort uten at de far
anledning til a forbedre sitt tiloud, og oppfordres derfor til & levere sitt beste tilbud.

Oppdragsgiver vil etter tilbudsfristen utlgp beslutte om han skal tildele kontrakten uten a
gjennomfgre dialog med leverandgrene. Dersom oppdragsgiver gjennomfgrer dialog, er den
planlagt gjennomfgrt pa falgende mate:

e Oppdragsgiver informerer om forhold ved tilbudet som gnskes avklart eller forbedret. Dette
gjares enten elektronisk eller i fysiske mgter med leverandgrene.

e Endringer i tilbudet dokumenteres ved nytt oppdatert tilbud.

e Etter dialogen er ferdig, vil det bli gitt ny frist for & levere oppdatert tilbud.

Leverandgrens opprinnelige tilbud skal veere bindende, uavhengig av forhandlingsutspill og svar pa
disse, til vedstaelsesfristen for det opprinnelige tilbudet har lgpt ut.

Tilbudet skal veere gitt i samsvar med opplysninger og krav gitt i dette Konkurransegrunnlaget.

2.2.1 Planlagt framdrift for anskaffelsen
Oppdragsgiver har i Mercell kunngjort planlagt fremdrift for prosessen frem til signering av kontrakt.
Det tas forbehold om endringer i denne.

2.2.2 Norske standarder

Som generelle kontraktsbestemmelser gjelder NS 8405 med de unntak, endringer og supplement
som er nevnt under kapittel B.2 Supplerende kontraktsbestemmelser og kapittel B.3 Spesielle
kontraktsbestemmelser - serigsitet.

2.2.3 Skjema for prissammenstilling
Tilbud pris for oppdraget skal gis pa fastsatt skjiema A.02 Prisskjema. Se mer informasjon i Del I,
F.1, Prisskjema.

2.2.4 Kommunikasjon i konkurransen

All kommunikasjon mellom leverandgrer og Oppdragsgiver i denne konkurransen skal skje i
Oppdragsgivers konkurranseverktay pa www.mercell.com. Eventuelle spgrsmal skal derfor rettes
gjennom meldingsfunksjonen i Mercell.

2.2.5 Planlagt framdrift for anskaffelsen
Oppdragsgiver har i Mercell kunngjort planlagt fremdrift for prosessen frem til signering av kontrakt.
Det tas forbehold om endringer i denne.
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2.2.6 Taushetsplikt

Oppdragsgiver og dennes ansatte plikter & hindre at andre far tilgang eller kjennskap til
opplysninger om tekniske innretninger og framgangsmater eller drifts- og forretningsforhold som det
vil veere av konkurransemessig betydning & hemmeligholde, jfr. FOA § 7-4 og jfr. Forvaltningsloven
8§ 13.

2.2.7 Offentlighet
Tilbud og anskaffelsesprotokoll blir, inntil valg av Entreprengr er bestemt, unntatt offentlighet, jfr.
Offentleglova av 19.5.2006 nr. 16 § 23.

2.3 Kunngjgring

Alle kunngjgringer i denne konkurransen skjer i DOFFIN gjennom Mercell.

2.4 Tilleggsopplysninger

Dersom leverandgren finner at konkurransegrunnlaget ikke gir tilstrekkelig veiledning, kan han
skriftlig be om tilleggsopplysninger hos oppdragsgiver, ved oppdragsgivers kontaktperson.

Fristen for & be om tilleggsopplysninger er angitt i Mercell. Spgrsmal som kommer etter
spgrsmalsfristen, kan ikke regnes med besvart.

Dersom det oppdages feil i konkurransegrunnlaget, bes det om at dette formidles til Oppdragsgiver
ved oppdragsgivers kontaktperson gjennom Mercell.

Eventuelle tilleggsopplysninger som gis under tilbudsprosessen vil bli distribuert til samtlige
registrerte leverandgrer gijennom Mercell.

2.5 Tilbudsapning

Apning av tilbudene finner sted som angitt i Mercell.

2.6 Avlysning av konkurransen og totalforkastelse
Oppdragsgiver kan avlyse konkurransen dersom det foreligger saklig grunn.

Leverandgren kan ikke kreve erstatning dersom konkurransen skulle bli avlyst som fglge av
manglende finansiering, godkjenning eller annen saklig grunn.

2.7 Taushetsplikt

Oppdragsgiver og dennes ansatte plikter a hindre at andre far tilgang eller kjennskap til
opplysninger om tekniske innretninger og framgangsmater eller drifts- og forretningsforhold som det
vil veere av konkurransemessig betydning & hemmeligholde, jfr. FOA § 7-4 og jfr. Forvaltningsloven
§ 13.

2.8 Habilitet

Reglene om habilitet i Forvaltningsloven og Kommuneloven gjelder for denne anskaffelsen, jfr. FOA
8 7-5 0g § 9-5.

Oppdragsgivers ansatte har ikke anledning til & delta i konkurransen eller innga kontrakt med

oppdragsgiver. Firma som helt eller i overveiende grad eies av en eller flere av oppdragsgivers
ansatte har ikke anledning til & delta i konkurransen eller innga kontrakt med oppdragsgiver
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3 Grunnlag for tilbudet

3.1 Konkurransegrunnlagets oppbygning

Dette konkurransegrunnlaget er oppbygd etter Norsk Standard NS 3450:2014
Konkurransegrunnlag for bygg og anlegg, der;

Del | pkt. 1 — 6 er konkurransebeskrivelsen. Omfatter alt som har med konkurransen & gjgre.
Del Il pkt. A — G er kontraktsgrunnlaget. Omfatter alt som har med kontrakt & gjare.

3.2 Spegrsmal og svar til konkurransegrunnlaget

Alle henvendelser som gjelder denne konkurransen skal rettes gjennom Mercell, kontaktinformasjon
er lagt inn der.

Alle henvendelser ma veere framsatt innen frist som angitt i Mercell.

3.3 Befaring og informasjonsmgate
| tilbudsperioden vil det bli avholdt anbudsbefaring og informasjonsmate pa Skjetlein VGS.

Dato for anbudsbefaringen er satt til: Torsdag formiddag den 14.desember 2023.

Interesserte leverandgrer kan da besiktige omradet og gjgre seg kjent med de forhold som kan fa
betydning for arbeidene som skal utfgres og tilbudet som kan gis.

Det blir ogsa arrangert et informasjonsmete der Trgndelag fylkeskommunes medarbeidere vil gi
interesserte leverandgrer mer informasjon om:

e Miljgoppfalgingsplan (MOP)
¢ Klimagassregnskap
e Kravtil SHA

Det vil bli lagt ut mer informasjon om dette senere i Mercell.
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4 Krav til tilbudet

4.1 Tilbudets utforming

4.1.1 Organisering av tilbudsdokumentene
Tilbudet skal besta av fglgende deler:

Utfylt og undertegnet tilbudsbekreftelse, se vedlegg A.01.01 Tilbudsbekreftelse
Etterspurt dokumentasjon iht. Kapittel 5 Kvalifikasjonskrav

Utfylt og undertegnet prissammenstilling, se vedlegg A.02 Prisskjema, arkfane F1
Priset beskrivende mengdeberegning, se vedlegg A.02 Prisskjema, arkfane F2
Etterspurt dokumentasjon iht. Kapittel 6 Tildelingskriterier

arNE

4.1.2 Sprak i tilbudet

All kommunikasjon i forbindelse med denne konkurransen skal forega pa norsk. Leverandgrer skal
utarbeide tilbudet og tilhgrende dokumentasjon pa norsk. Oppdragsgiver vil likevel kunne godta at
teknisk dokumentasjon fra underleverandgrer (eksempelvis utstyrsleverandarer) er pa engelsk.

4.1.3 Valuta
Tilbudets priser skal veere i norske kroner NOK.

4.1.4 Sladdet versjon av tilbudet
Leverandgren bes levere med en kopi av tilbudet, der det man mener er forretningshemmeligheter
eller personsensitive opplysninger er sladdet ut.

Leverandgrer som velger a ikke vedlegge sladdet versjon av tilbudet ma paregne a lage en slik
Versjon senere.

4.2 Tilbudets innhold

4.2.1 Avvik og forbehold
Tilbud som inneholder vesentlige avvik fra anskaffelsesdokumentene, kan bli avvist.

Leverandgren skal presist og entydig angi eventuelle avvik og forbehold i tilbudsbrevet som leveres
med tilbudet.

Avvik og forbehold som ikke medfarer avvisning kan bli skjgnnsmessig priset av oppdragsgiver.
Henvisning til standardiserte leveringsvilkar eller lignende vil bli betraktet som forbehold i den grad

de avviker fra foreliggende konkurranseregler og kontraktsbestemmelser. Slike forbehold kan
medfare at tilbudet avvises.

4.2.2 Alternative og parallelle tilbud
Det er ikke anledning til & levere alternative tilbud i denne konkurranse. Med alternativt tilbud menes
tilbud som avviker fra de krav som stilles i konkurransen.

Det er heller ikke anledning til & levere parallelle tilbud i denne konkurransen. Med parallelle tilbud
menes at det leveres flere tilbud som hver for seg tilfredsstiller de krav som stilles i konkurransen.

Det skal med andre ord kun leveres et tilbud, som tilfredsstiller kravene i konkurransen.
4.2.3 Deltilbud

Det er ikke adgang til & inngi tilbud pa deler av leveransen. Alle felt og oppgaver som beskrevet i
anskaffelsesdokumentene skal innga i tilbudet.
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Trgndelag fylkeskommune

4.3. Offentlighetsloven/ offentleglova

Tilbudet vil bli behandlet etter Offentleglova. Se LOV 2006-05-19 nr. 16: Lov om rett til innsyn i
dokument i offentleg verksemd (offentleglova).

4.4 Levering av tilbudet

4.4.1 Levering av tilbudet i oppdragsgivers konkurranseverktgy — Mercell
Tilbudet skal veere lagt inn i .pdf-format i fylkeskommunens konkurranseverktay, Mercell. Det
samme gjelder for revisjoner av tilbudene. Det er ikke tillatt & levere tiloud pa annen mate.

A.02 Prisskjema skal leveres som .pdf-fil i signert versjon, og en utfylt versjon i Excel-format.

Supplerende prisfil i format gab eller xml (NS 3459-format) kan leveres. Er det motstrid mellom PDF
og annet format, skal PDF legges til grunn.

4.4.2 Tilbudsfrist
Tilbudet skal leveres som angitt i Mercell.

Det er leverandgrens ansvar a sikre at tilbudet leveres i tide. Det vil ikke veere mulig a levere tilbud
etter tilbudsfristen.

Oppdragsgiver oppfordrer leverandgren til & laste inn sitt tilbud god tid fer fristen.

4.5 Vedstaelsesfrist
Leverandgren ma vedsta seg tilbudet til det tidspunktet som er angitt i Mercell.

4.6 Tilbudskostnader

Tilbudet skal utarbeides og leveres for leverandgrens regning. Leverandgren har ikke krav pa noen
form for vederlag for a delta i konkurransen. Det gjelder ogsa dersom konkurransen skulle bli avlyst
eller avbrultt.
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5 Kvalifikasjonskrav

Formalet med & stille kvalifikasjonskrav er & sikre at Entreprengren har tilstrekkelig kompetanse,
kapasitet og gkonomi til & gjennomfare kontraktsforpliktelsene.

Dokumentasjon som beskrevet i dette kapitlet skal leveres med tilbudet fra Entreprengr via eBevis
der dette er angitt, eller som .pdf-filer der det er angitt. Se kolonnen «Vedlegg» for hvilke krav til
dokumentasjon som gjelder for hvert punkt. For oversiktens skyld navngis .pdf-filer med korrekt
vedleggsnummer.

Dokumentasjon skal ogsa legges ved for hvert firma som etter punkt 5.3C og 5.4C har signert
forpliktelseserkleering med Entreprengren. For disse firmaer er det ngdvendig & legge med
firmaattest og skatte- og avgiftsattest som .pdf-filer, samt fylle ut ESPD-skjema i Mercell.

eBevis er en tjeneste for elektronisk innhenting av sanntids dokumentasjon fra offentlige registre.
Oppdragsgiver vil benytte eBevis for tilgang til falgende opplysninger for Entreprengren:

e Skatte- og merverdiattest fra Skatteetaten

¢ Firmaattest fra Brganngysundregisteret

e Siste 3 ars avlagte arsregnskap

e Om Entreprengren er i en konkurs- eller insolvenssituasjon

eBevis gjer det mulig for Oppdragsgiver elektronisk & hente inn opplysninger som dokumenterer at
Entreprengren oppfyller kvalifikasjonskravene knyttet til registrering i et foretaksregister, og at det
ikke foreligger avvisningsgrunner mht. skatt og mva. eBevis-ordningen er tidsbesparende fordi
Entreprengren slipper a legge ved skatt- og firmaattest og arsregnskap i sin sgknad/ tilbud.

Nar tilbudsfristen er passert sender Altinn melding til den eller de hos Entreprengren som har
fullmakt i Altinn. Meldingen gir beskjed om at det ligger en forespgrsel om a gi fullmakt til eBevis,
som mé behandles i Altinn. Klikk her for & lese mer om eBevis og hvordan det fungerer.

Det presiseres at Entreprengrer som ikke gir tillatelse til bruk av eBevis vil fa sitt tilbud avvist.

5.1 Betalt skatt og merverdiavgift

KVALIFIKASJIONSKRAV DOKUMENTASJONSKRAV Vedlegg nr
Entreprengren skal ha ordnede forhold | For norske foretak kreves skatte- og * eBevis
med hensyn til betaling av skatt og avgiftsattest, som viser oppdatert status

merverdiavgift: for betaling av skatt og merverdiavgift.

Entreprengren skal ikke ha Skatte- og avgiftsattest hentes ved bruk
skatterestanser, og eventuelle avvik for | av eBevis. Tilgang for Oppdragsgiver til

merverdiavgift kan kun veere av eBevis skal gis av Entreprengren for

bokfgringsmessig art. kvalifisering.

For foretak som Entreprengren vil stgtte *5.11
seg pa leveres firmaattest som .pdf-fil.

Entreprengrer med forretningsadresse i
andre E@S-land blir bedt om a fremlegge
tilsvarende attest(er). Attestene ma ikke
veere eldre enn 6 maneder, regnet fra
kunngjgringsdatoen.
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5.2 Registrering i foretaksregister
KVALIFIKASJONSKRAV DOKUMENTASJONSKRAV Vedlegg nr

Entreprengren skal veaere et lovlig Norske selskaper: Firmaattest. * eBevis
etablert foretak:
Dokumentasjon pa lovlig registrering i

Entreprengren er registrert i Foretaksregisteret hentes ved bruk av
foretaksregister som foreskrevet i eBevis. Tilgang for Oppdragsgiver til
lovgivningen i den stat hvor eBevis skal gis av Entreprengren for
Entreprengren er etablert. kvalifisering.

For foretak som Entreprengren vil stgtte *5.21
seg pa leveres firmaattest som .pdf-fil.

Utenlandske selskaper skal levere
dokumentasjon pa at selskapet er
registrert i foretaksregister i den staten
Entreprengren er etablert.

5.3 konomisk og finansiell kapasitet

Entreprengren ma rade over tilstrekkelig finansiell og gkonomisk kapasitet til & gjennomfgre
kontraktsforpliktelsene. Entreprengrene skal ikke veere under gjeldsforhandlinger eller konkurs.

KVALIFIKASJONSKRAV DOKUMENTASJONSKRAV Vedlegg nr

A) Dokumentasjon av finansiell Avlagt arsregnskap siste tre ar. * eBevis
kapasitet og avlagte arsregnskap:
Dokumentasjon pa lovlig innlevert
arsregnskap og -beretning hentes ved
bruk av eBevis. Tilgang for Oppdragsgiver
til eBevis skal gis av Entreprengren for
kvalifisering.

Utenlandske selskaper: Avlagte og *5.31
revisorgodskjente arsregnskap med
arsberetning siste tre ar.

B) Kredittvurdering: Kredittrating fra anerkjent *5.32
kredittvurderingsbyra skal vedlegges
En kredittrating fra Dun & Bradstreet tilbudet.

pa A (kredittverdig), delbedgmmelse
for gkonomien pa "Tilfredsstillende” og | Kredittratingen skal veere ikke veere eldre

betalingserfaring pa "Akseptabel" vil enn 6 maneder regnet fra

veere tilstrekkelig. kunngjgringsdatoen.

C) Vil Entreprengren statte seg pa Signert erkleering om solidarisk ansvar fra | * 5.33
andre foretaks gkonomiske og foretak som statter Entreprengren slik at
finansielle kapasitet for & kunne denne oppfyller kvalifikasjonskravene i

oppfylle kvalifikasjonskravet i kapittel kapittel 5.3.
5.3, skal Entreprengren dokumentere
at den vil ha radighet over de
ngdvendige gkonomiske og finansielle
ressursene.
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Trgndelag fylkeskommune

5.4 Tekniske og faglige kvalifikasjoner

andre foretaks tekniske og faglige
kompetanse for & oppfylle
kvalifikasjonskravene i kapittel 5.4, skal
Entreprengren dokumentere at denne
vil ha radighet over de ngdvendige
tekniske og faglige ressursene.

som statter Entreprengren slik at denne
oppfyller kvalifikasjonskravene i kapittel
5.4,

KVALIFIKASJONSKRAV DOKUMENTASJONSKRAV Vedlegg nr
A) Entreprengrens mest relevante Dokumentasjon, for minimum 2 og inntil 4, | * 5.41
utfarte oppdrag innen fagomradet: relevante prosjekter som minst inneholder:
Entreprengren skal i lgpet av de siste e prosjektnavn og oppdragsgiver (med
fem arene ha gjennomfart minst to kontaktperson for eventuell
oppdrag av tilsvarende starrelse og referansesjekk)
kompleksitet som dette oppdraget. e oversikt over ngkkelpersonell

e Dbeskrivelse av aktuelle

problemstillinger i prosjektet, ogsa
eventuelle miljghensyn

B) Entreprengrens faglige En beskrivelse av teknisk personell eller *5.42
kvalifikasjoner: enheter (prosjektorganisasjonen), som

Entreprengren rader over til oppfyllelse av
Entreprengren ma ha ressurser i eget kontrakten, enten de tilhgrer foretaket eller
foretak eller rade over ressurser, som ikke.
har den utdanning og yrkeserfaring for
utfgrelse og egenkontroll som
leveransens hovedfagomrader krever:

» bygg
e elektro

Entreprengren ma minst kunne ta
ansvar for utfgrelse i Tiltaksklasse I.
C) Vil Entreprengren statte seg pa Signert forpliktelseserkleering fra foretak *5.43

5.5 Kvalitetssikring og miljgledelse
Entreprengren skal ha gode og velfungerende system for kvalitetssikring og miljgledelse.

KVALIFIKASJONSKRAV

DOKUMENTASJONSKRAV

Vedlegg nr

A) Kvalitetssikring:

Entreprengren skal ha et system for
kvalitetssikring som er tilpasset
leveransens kompleksitet og risiko.

Systemet ma minst vaere slik at
Entreprengren er i stand til & oppfylle
Byggesaksforskriften.

En beskrivelse av Entreprengrens
metoder for kvalitetssikring. Det ma
minimum fremlegges en overordnet
beskrivelse av innholdet i systemet, med
oversikt over kontrollplaner og sjekklister
som er relevant for denne kontrakten.

Hvis Entreprengren er sertifisert i henhold
til ISO 9001 eller tilsvarende
kvalitetssikringssertifiseringer, er det
tilstrekkelig & legge ved kopi av gyldig

*5.51
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sertifikat for & oppfylle
dokumentasjonskravet.
B) Miljgledelse: En beskrivelse av tiltakene eller systemet | * 5.52
som gjgr at Entreprengren vil oppfylle
Entreprengren skal iverksette tiltak miljgmalsettingene.
eller ha et system for & ivareta
oppdragets miligmalsettinger. Hvis Entreprengren er sertifisert i henhold
til ISO 14001, EMAS eller Miljgfyrtarn eller
tilsvarende, er det tilstrekkelig & legge ved
kopi av gyldig sertifikat for & oppfylle
dokumentasjonskravet.
5.6 Straffbare forhold
Entreprengren ma ikke veere Bekreftelse via ESPD-skjema i Mercell, pa | * Mercell

rettskraftig demt eller ha vedtatt et

forelegg for fglgende straffbare forhold:

at Entreprengren ikke er rettskraftig demt
eller har vedtatt et forelegg for nevnte

straffbare forhold.

a) deltakelse i en kriminell
organisasjon

b) korrupsjon

c) bedrageri

ESPD-skjemaet fylles ut av bade
Entreprengren og de foretakene som
denne vil stgtter seg pa for a tilfredsstille
kravene i kapittel 5.3 og 5.4.

Dette gjelder dommer avsagt ikke mer
enn 5 ar siden eller med fremdeles
gjeldende avvisningsperiode fastsatt
direkte i dommen.

5.7 Arbeidsfellesskap

Flere Entreprengrer kan delta i konkurransen i fellesskap, sa langt dette er tillatt etter reglene i lov om
konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger av 5. mars 2004 nr. 12
(konkurranseloven).

Hvilke deltakere som inngar i et arbeidsfellesskap og hvilke roller de ulike deltakerne skal ha, skal
opplyses om. Hver deltaker i arbeidsfellesskapet skal fylle ut og levere eget egenerkleeringsskjema,
jf. punkt 5.6.1 ovenfor.

Entreprengrer som inngir tilbud i fellesskap, skal vedlegge en avtale om forpliktende samarbeid og
solidaransvar som er undertegnet av samtlige deltakere i gruppen. Det skal komme frem av tilbudet
hvem som skal representere gruppen i konkurransen.
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6 Tildelingskriterier
Kontrakten vil bli tildelt pa basis av det beste forholdet mellom pris eller kostnad og kvalitet.

Tildelingskriterier Dokumentasjon Vedlegg

6.1 Pris Utfylt prisskjema, vedlegg A.02 *6.11
Pris vektes 40 %: Prisskjema.

Bade arkfanen F.1 og F.2 skal fylles ut.

6.2 Bemanning CV-er, med opplysninger om utdanning *6.21
og faglige kvalifikasjoner hos

. o
Bemanning vektes 20 %: nokkelpersonell,

Under dette punktet vurderes utdanning
og faglige kvalifikasjoner hos
ngkkelpersonell:

Beskrivelse av minst 2 og inntil 4 *6.22
referanseprosjekter ngkkelpersonell har
hatt tilsvarende roller som tilbudt her.

e prosjektleder
e anleggsleder

6.3 Gjennomfagringsplan Entreprengren lager en beskrivelse av *6.31

Gjennomfaringsplan vektes 20 %: hvordan arbeidet vil bli gjennomfart.

Under dette punktet vurderes
Entreprengrens egen beskrivelse av
hvordan denne vil handtere leveransene i
kontraktsperioden.

6.4 Miljo

Miljg vektes til sammen 20 %:

A) Miljgprogram (15 %): Utfylt «Svarskjema MOP>» der *6.41
Entreprengren lager en beskrivelse av
Hvordan kan krav og malsettinger i sine lgsninger for disse punktene i MOP:

miljgprogram og miljgoppfalgingsplan

(MOP) i konkurransegrunnlaget best * Reduserte klimafotavirykk fra

materialer (klimagass-utslipps-

"
opprylles reduksjon)
e Design for demontering og ombruk
av materialer
e Energibruk pé byggeplass
(brakkerigg, kraner og byggterk)
e Energibruk pa byggeplass (maskiner)
e Avfallshandtering og minimering pa
byggeplass
B) Ombruk/ gjenbruk (5 %): Entreprengren lager en oversikt over *6.42
sine ombrukte materialer som skal
Entreprengren kan foresla ombrukte erstatte nye.

materialer der det i beskrivelsen er
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beskrevet nye. Ombrukte materiale skal
ha teknisk kvalitet tilsvarende det som er
beskrevet.

Forslaget blir omregnet til reduksjon i
CO.-utslipp og poengsatt.

6.5 Evalueringsmetode
Kontrakten vil bli tildelt pa basis av det beste forholdet mellom pris eller kostnad, og kvalitet.

Det vil i denne konkurransen bli benyttet en lineger prismodell:

Pris: Den laveste tilbudsprisen far 40 poeng, mens de gvrige prisene bli matematisk beregnet
lineaert slik at en tilbudspris pa +50 % eller hgyere far 0 poeng.

For de kvalitative tildelingskriteriene vil det bli gitt poeng etter en definert skala:
Poengskala:

10 Det beste tilbudet
9-8 Meget godt tilbud, men med enkelte svakheter i forhold til det beste tilbudet

7 Svakere enn det beste tilbudet
6-5 Mye svakere enn det beste tilbudet
4-3 Sveert mye svakere enn det beste tilbudet
2-1 Sa vidt oppfylt minimum for & oppna karakter
0 Tilbudets innhold er uakseptabelt, eller er ikke mulig a evaluere

Kvalitetskriteriet <cBemanning»: For dette kriteriet blir kvaliteten etter en helhetsvurdering gitt
poeng pa en skala fra 0-10. Deretter blir poengene ganget opp til 20 % av totalen, slik at den
hgyeste poengsummen for dette tildelingskriteriet blir 20 poeng.

Kvalitetskriteriet «Gjennomfagringsplan»: For dette kriteriet blir kvaliteten etter en
helhetsvurdering gitt poeng pa en skala fra 0-10. Deretter blir poengene ganget opp til 20 % av
totalen, slik at den hgyeste poengsummen for dette tildelingskriteriet blir 20 poeng.

Kvalitetskriteriet «Milj@»: For underkriteriet A) blir kvaliteten for hvert kulepunkt gitt poeng pa en
skala fra 0-10. Alle poengene blir summert og delt pa antall kulepunkt. Deretter blir poengene
normalisert ved hjelp av parallellforsyvning, og ganget opp til 15 % av totalen, slik at den hgyeste
poengsummen for dette underkriteriet blir 15 poeng. For underkriteriet B) blir kvaliteten etter en
helhetsvurdering gitt poeng pa en skala fra 0-10. Deretter blir poengene ganget ned til 5 % av
totalen, slik at den hgyeste poengsummen for dette underkriteriet blir 5 poeng.

Maksimalt antall oppnaelige poeng er dermed 100.
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Del Il Oppdragsbeskrivelse kontraktfase

A Generell del

A.0 Spesielle kontraktsbestemmelser

Ved de supplerende bestemmelsene som knytter seg til et bestemt punkt i NS 8405:2008, er
dette angitt i parentes.

A.l Innledning

A.1.1 Konkurransegrunnlagets oppbygning
Konkurransegrunnlaget er utarbeidet med utgangspunkt i NS 3450:2014 Konkurransegrunnlag for
bygg og anlegg, Redigering og innhold, se standardens tabell 1, 2 og 3.

A.1.2 Kontraktarbeider
Presisering av spesielle forhold ved prosjektet som har betydning for tilbyders vurdering av
oppgaven:

grunnforhold som beskrevet i vedlagte rapport
tidligere anvendelse av eller bebyggelse pa tomten
miljghensyn som beskrevet | MOP

forurensinger som kartlagt | vedlagte rapport
arbeidet forutsettes utfart pa vinters tid

A.1.3 Lanns- og arbeidsvilkar i offentlige kontrakter

Det fglger av konkurransegrunnlaget at kontrakten vil inneholde krav om lgnns- og arbeidsvilkar,
dokumentasjon og sanksjoner i samsvar med forskrift om lanns- og arbeidsvilkar i offentlige
kontrakter. Se kapittel B3 i denne kontrakten for mer informasjon.

A.1.4 Andre forhold

A.2 Kontraktarbeidets omfang

A.2.1 Hovedkonstruksjoner
Se dokumenter, beskrivelser og tegninger i konkurransegrunnlaget.

A.2.2 Opplysninger om prosjektet

BYGGTYPE: Vognskjul og hestevandring

Virksomhet: Undervisning

Prosjektets adresse: Skjetlein videregaende skole

Type utfarelse: Generalentreprise

Fagomrader: Bygg og elektro

Prosjektets omfang Utfarelsesfase

Prosjektet utfgres i: Tiltaksklasse: 1  Brannklasse: 1 Risikoklasse: 1
Forhold pa byggeplassen Skole i drift, hestehold.

Gjerde pa byggeplass, vakthold Entreprengren sikrer byggeplassen.

A.2.3 Organisering av SHA arbeidet
Byggherre ivaretar KP/KU i henhold til Byggherreforskriften.
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A.3 Organisasjon

A.3.1 Prosjektets oppdeling i entrepriser
Entrepriseform: Generalentreprise

Norsk Standard: NS 8405:2008 Norsk bygge- og anleggskontrakt

A.3.2 Koordinering, samordning og administrasjon

Administrasjon

Entreprengren skal veere ansvarlig utfgrende iht. den til enhver tid gjeldende plan- og
bygningslovgiving og andre lover og forskrifter.

Byggeplassadministrasjon
Entreprengren skal administrere eventuelle underentreprengrer.

Entreprengren skal innkalle til regelmessige framdriftsmater. Pa disse mgtene skal det
protokolleres hvordan framdriften forholder seg til framdriftsplanen.

A.3.3 Tiltransport av underentreprise
Entreprengren kan bli tillagt ansvaret for fremdriftskontroll og administrasjon over
Byggherreleveranser.

A.3.4 Organisasjonsplan
Se vedlegg B.03.01 Organisasjonskart

A.4 Dokumentliste
Se eget dokument 00 Dokumentplan for oversikt over dokumentene i denne konkurransen.
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B Kontraktsbestemmelser

B.1 Alminnelige kontraktsbestemmelser

Som generelle kontraktsbestemmelser gjelder NS 8405:2008 med de unntak, endringer og
supplement som er nevnt under post 4.2 Supplerende kontraktsbestemmelser.

B.2 Spesielle kontraktsbestemmelser

Ved de supplerende bestemmelsene som knytter seg til et bestemt punkt i NS 8405:2008, er
dette angitt i parentes.

B.2.1 (2.2) Byggherre

TRFK eiendom er Byggherre. Byggherrens oppdragsgivere, leietakere og brukere regnes som
tredjemenn i relasjon til denne kontrakt. Det er derfor ingen identifikasjon mellom Byggherren og
disse.

B.2.2 Partenes representanter (6)
Prosjektleder er Byggherrens representant.

B.2.3 Varsler og krav. (8) Tillegg:
Varsler og krav skal sendes til prosjektleder pa dennes e-post. E-postens emnelinje skal
inneholde: prosjektnr. og — navn, varsel og krav.

(8 tredje ledd) Endring:
NS 8405 pkt. 8 tredje ledd kommer ikke til anvendelse pa krav som framsettes for fgrste gang i
eller i forbindelse med sluttoppgjaret.

B.2.4 Entreprengrens sikkerhetsstillelse (9.2) Tillegg:

Entreprengren skal stille sikkerhet for sine kontraktsforpliktelser i utfgrelsestiden og
reklamasjonstiden i samsvar med Byggblankett for Entreprengrens sikkerhetsstillelse i
utfgrelsestiden og i reklamasjonstiden (Byggblankett 8405B).

Eventuelle tvister i forbindelse med denne garantien skal behandles som angitt i punktet om
Tvister.

For oppdrag under 200 000 kroner ekskl. mva. krever ikke Byggherren sikkerhetsstillelse fra
Entreprengren.

B 2.5 Byggherrens sikkerhetsstillelse (9.1) Endring:
Byggherren stiller ikke sikkerhet.

B.2.6 (9.3) Endring
Pkt 9.3 utgar.

B.2.7 (9.4) Endring:
Farste ledd andre punktum utgar.

B.2.8 Entreprengrens plikt til & holde kontraktsarbeidet forsikret. (10.1) Tillegg
Forsikringen skal gjelde inntil alle arbeider vedrgrende hele bygget, anlegget og/eller prosjektet er
overtatt av Byggherren.
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B.2.9 Kontroll (10.3) Tillegg:
Innen 14 dager etter kontraktsinngaelsen skal Entreprengren forelegge attester for hver tegnet
forsikring for Byggherren.

Byggherren plikter ikke a betale avdrag far han har mottatt nevnte attester.

B.2.10 Arbeidstid (12.7) Tillegg:

Entreprengren skal tilpasse sine arbeider til daglig drift ved virksomhetstedet der dette er varslet i
konkurransegrunnlaget. Dette gjelder spesielt for stayende arbeider og alle arbeider i
eksamenstid eller tilsvarende.

B.2.11Byggherrens rett til & fgre kontroll (14.1):
Byggherren eller den som Byggherren bemyndiger, skal ha rett til innsyn i

a) Entreprengrens kvalitetssystem,

b) utfgrelsen av kontraktarbeidet,

c) produksjonsprosessen,

d) de deler av Entreprengrens styringssystemer for gvrig (f.eks. for gkonomi, ytre miljg, SHA) og
regnskap som kan ha betydning for Entreprengrens oppfyllelse av kontrakten.

Innsynsretten omfatter blant annet revisjon og verifikasjon, inklusive intervjuer, inspeksjon,
kontroll og dokumentgjennomgaelse. Entreprengren skal vederlagsfritt yte rimelig assistanse ved
slikt innsyn. Innsynsretten er begrenset til tre ar etter at formell overtakelse har funnet sted.

Entreprengren skal sikre at Byggherren har tilsvarende innsynsrett hos Entreprengrens direkte og
indirekte kontraktsmedhjelpere, med mindre leveransen har en klart underordnet betydning for
Entreprengrens evne til & oppfylle sine forpliktelser overfor Byggherren.

B 2.12Generelt (15.1)
Entreprengren kan ikke, uten Byggherrens skriftlige samtykke;

e ha flere enn ett ledd underleverandgrer i kjeden under seg, eller
¢ ha bruk av enkeltmannsforetak. Se detaljer i punkt B 2.39.

B 2.13Generelt (16.3)

Dersom byggeleder har ansvaret for byggeplassadministrasjon og framdriftskontroll, skal
byggeleder innkalle til regelmessige framdriftsmater. Pa disse mgtene skal det ogsa protokolleres
hvordan framdriften forholder seg til framdriftsplanen.

B 2.14Retten til & palegge endringer (22.1 tredje ledd, andre punktum)
Prosentsatsen skal veere: 25 %.

B.2.15Byggherrens svarplikt (23.3 siste ledd) Tillegg:
Bestemmelsen i tillegg til NS 8405:2008 pkt. 26.2 om midlertidig tvistelgsning gjelder tilsvarende.

B.2.16Krav pa vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging
(25.3.a. Tillegg:

Folgende standardiserte bestemmelser gjelder for vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging
drift og nedrigging:

Uendret byggetid:
Hvis prisen pa netto vederlagsjustering, som falge av forhold beskrevet i NS 8405 pkt 25.2, ikke
overstiger 10 % av kontraktssummen, gis det ingen kompensasjon.

Overstiger prisen pa netto vederlagsjustering 10 % av kontraktssummen, gis det kompensasjon
etter fglgende formel:
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0,5A (B - 1,1C)/C

A = avtalt pris pa opprinnelig rigg og driftskapittel eks. mva.
B = kontraktsverdi av utfart arbeid pa tidspunktet for opprinnelig sluttfrist eks mva.
C = opprinnelig kontraktsbelgp (kontraktssum eks. mva)

Ved utregning av B skal det ikke tas hensyn til:

e Regulering av kontraktssummen pga lgnns- og/eller prisstigning

e Utbetaling av paslag pga. administrasjon av sideentreprengrer eller tiltransport av
entrepriser/Entreprengrkontrakter

¢ Avbestillingserstatning

e Endringsarbeid som gjgres opp inklusive rigg

e Kompensasjon for gkt rigg i endret byggetid

Reguleringsbelgp i flg. denne bestemmelse, lgnns- og prisreguleres iht. Statistisk Sentralbyras
totalindeks for boligblokk, regnet i maneder fra tilbudsdato til tyngdepunkt for produksjon i
byggetiden.

Forlenget byggetid:
Har Entreprengren krav pa fristforlengelse etter NS 8405 pkt 24.1 skal vederlagsjustering for
kapitalytelser, rigging drift og nedrigging kompenseres etter falgende formel:

0,7A*ZIY
A = avtalt totalsum i opprinnelig rigg- og driftskapittel eks mva.

Y = opprinnelig byggetid
Z = forlengelsen utover opprinnelig byggetid.

B.2.17Utfgrelsesplikt ved uenighet (26.1 siste ledd) Endring
Siste ledd utgar.

B.2.18Midlertidig tvistelgsning (26.2) Tillegg:

Er partene enige om det, kan spgrsmal som er nevnt i a og b avgjgres av en oppmann etter 43.2.

Entreprengrens sgksmal (26.3) Endring
Pkt. 26.3 a) utgar.

B.2.19Mengdekontroll (27.2) Tillegg:
Entreprengren har en frist pa 4 uker fra kontraktsinngaelsen til & kontrollere de mengder som er
oppgitt i konkurransegrunnlaget.

Skal mengdene utregnes av tilbyder, gar dette punktet ut.

Kontraktssummen justeres med de belgpsutslag partene blir enige om etter & ha gjennomfart
mengdekontroll. Denne justeringen skal bekreftes skriftlig.

B.2.20Betalingsfrist (29.1) Endring:
30 dager.

B.2.21Vederlagsberegning (31.1) Tillegg:
Entreprengren skal i tilbudsskjemaet oppgi faste timesatser som skal gjelde for hele
byggeperioden for de enkelte faggrupper.
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B.2.22 Forberedelse til overtakelsesforretning (32.2) Tillegg:
Byggherren skal, fer gijennomfaring av overtakelsesforretning, ha 14 kalenderdager til & foreta de
kontroller Byggherren finner ngdvendig.

Vedlagt innkalling til overtakelsesforretning skal det falge med et dokument hvor det fremgar at
Entreprengren har sluttbefart egne arbeider og hvilke mangler denne noterte seg pa befaringen.

Ferdigstillelse og overtakelse av leveransen skal gjennomfgres innen fastsatt overtakelsesdato i
henhold til falgende prosedyre:

e Egen sluttkontroll og utbedring av feil og mangler.

e Innregulering og prgving.

e Dokumentasjon og prave- og maleprotokoller overleveres Byggherren minst 2 dager far
overtakelsesforretning.

e Overtakelsesforretning avholdes. Overtakelsen skjer samlet for hele kontraktarbeidet med
mindre delovertakelse har funnet sted.

e Garantitid starter nar overtakelsesprotokoll og kontraktarbeidet er godkjent og er
undertegnet av begge parter.

(32.2) andre ledd:
Gjelder ogsa tekniske installasjoner.

(32.2) Nytt tredje ledd:

For tekniske anlegg og installasjoner skal Entreprengren, i samarbeid med Byggherren og de
avrige Entreprengrer, igangsette anlegget/ installasjonen og foresta de kontraktsmessige pragver
og innreguleringer inntil kontraktsarbeidet fungerer tilfredsstillende.

Entreprengren skal holde alle instrumenter, apparater og alt materiell, samt kyndig mannskap, for
a giennomfgre funksjonsprgvingen. Dokumentasjon fra funksjonsprgvingen skal utarbeides og
overleveres iht. Byggherrens neermere fastlagte spesifikasjon og prosedyrer. Sa snart disse
funksjonsprgvene er ferdige, skal Entreprengren gi skriftlig melding til Byggherren om dette.

B.2.230vertakelsesforretning. (32.3) fagrste ledd Tillegg
Pa overtakelsesforretningen skal Entreprengren overlevere listen over de mangler denne notert
seg pa sluttbefaringen av egne arbeider med kvittering for at manglene er utbedret.

B.2.24Sluttoppstilling med sluttfaktura (33.1) fgrste ledd, andre setning Endring:
Innsendt sluttfaktura og sluttoppstilling kan ikke korrigeres.

B 2.25 Varslingsplikt (34.4):
Ved forespgrsel som framsettes for farste gang i eller i forbindelse med sluttoppgjaret, plikter
Byggherren kun & svare innen fristen i NS 8405 pkt. 33.2.

B.2.26Utbedring (36.2 tredje ledd) Endring:
Byggherren stiller ikke sikkerhet.

(36.2 fjerde ledd) Tillegg:
Etter at overtakelsesforretning er holdt, plikter Entreprengren & utbedre paviste mangler innen 12
hverdager, dersom ikke annet avtales seerskilt ved overtakelse.

Etter at reklamasjonsbesiktigelse er gjort, plikter Entreprengren & utbedre mangler som er pavist i
reklamasjonstiden innen 18 hverdager, dersom ikke annet er saerskilt avtalt.

(36.2 femte ledd) Tillegg:
Utbedring av mangler i reklamasjonstiden skal utfares etter avtale og i full forstaelse med
brukerinstitusjonen.
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Dersom hensynet til brukere gjgr det ngdvendig & utfere arbeidet utenfor ordinzer arbeidstid, skal
dette ikke medfgre krav pa overtidsgodtgjerelse eller lignende.

B.2.27Senere reklamasjon (36.7) Tillegg:
Det skal holdes minst én reklamasjonsbesiktigelse 1 — ett — ar etter overtakelse. Ytterligere
reklamasjonsbesiktigelser avtales saerskilt mellom partene.

Byggherren kan kreve at det holdes en reklamasjonsbesiktelse senest 3 mnd. far sikkerheten
faller bort. Se NS 8405 pkt. 9.2.

B.2.28Tvister Forelgpig oppmannsavgjgrelse (43.2 fgrste ledd) Tillegg:
Er partene enige om det, kan en tvist om kontraktsforholdet avgjgres av en oppmann, med mindre
tvisten allerede er brakt inn for domstol etter 43.3 eller 43.4.

B.2.29Tvister. Tvistelgsning ved tvister der kravet er under 100G (43.3 andre ledd)
Tillegg:

Ved ordineer rettergang skal Trgndelag tingrett veere verneting i alle sgksmal som matte utspringe
av kontrakten.

B.2.30Tvister. Tvistelgsning ved tvister der kravet er over 100G (43.4 fgrste ledd)
Endring:

Farste ledd utgar og erstattes av:

Bestemmelsene i 43.3 farste ledd skal ogsa gjelde der kravet eller tvistegjenstandens verdi er lik
eller over 100 G.

B.2.31Avtaledokument
Avtaledokumentet skal utformes i samsvar med Byggblankett for kontrakt om utfarelse av bygge-
0g anleggsarbeider (Byggblankett 8405 A).

B.2.32Forskudd
Et eventuelt avtalt forskudd til Entreprengren vil ikke bli utbetalt far godkjent sikkerhet er stillet, jf.
Blankett 4 - NS 8405 Bankgaranti for kontraktsforskudd.

B.2.33 Forretningsrutiner
Byggherrens forretningsrutiner skal legges til grunn.

B.2.34 Reklame

Dersom Entreprengren eller hans kontraktsmedhjelpere for reklameformal eller pA annen mate
gnsker & gi offentligheten informasjon om oppdraget, utover & oppgi oppdraget som generell
referanse, skal dette forelegges Byggherren pa forhand.

All kontakt med media skal handteres av Byggherren.

B.3 Spesielle kontraktsbhestemmelser — serigsitet

B.3.01 Krav til HMS-registrering, adgangskontroll og apningstider
Alle arbeidstakere skal baere lett synlig et gyldig HMS-kort utstedt av Arbeidstilsynet.

Arbeidstakere som ikke har slikt HMS-kort, eller ordrebekreftelse, vil bli bortvist fra byggeplassen.

Alle avtaler Entreprengren inngar for utfgring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde
tilsvarende bestemmelser.
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Trgndelag fylkeskommune og Entreprengren skal benytte nettportalen HMSreg for kontroll av
kontraktens serigsitetskrav. Denne henter blant annet informasjon fra StartBANK og
Entreprengrens elektroniske mannskapsoppfalging.

Entreprengren skal sgrge for elektronisk mannskapsoppfalging i HMSreg. Alle entreprengrer som
skal utfare arbeid skal veere innregistrert og godkjent pa prosjektet i HMSreg far de gis tilgang til
byggeplass. Alle som oppholder seg pa byggeplassen skal daglig registreres med HMSkort i
sanntid i HMSreg. Det skal benyttes rondell med kortleser pa alle byggeplasser. Entreprengren
skal sgrge for at det etableres tilstrekkelig adgangskontroll for transporttjenester.

Personell som ikke er registrert i systemet vil kunne bli bortvist fra byggeplassen.

Trondelag fylkeskommunes byggeplasser og gvrige lokaler vil veere tilgjengelig for arbeider
innenfor tidsrommet 07.00-17.00 mandag til fredag og 07.30-15.30 pé lgrdag. Det vil ikke vaere
anledning til & utfgre arbeid utenfor disse tidsrom uten etter forutgaende skriftlig godkjennelse fra
Byggherren. Personell som patreffes utenfor avtalt apningstid vil kunne bli bortvist.

B.3.02 Pliktig medlemskap i Entreprengrregister

Entreprengren skal ved kontraktsinngaelse oppgi StartBANK ID eller fremlegge kopi av
registreringsbevis fra StartBANK eller tilsvarende Entreprengrregister. Entreprengren plikter &
sgrge for at registeret til enhver tid inneholder oppdatert Entreprengrinformasjon. Entreprengren
skal gi Entreprengrregisteret fullmakt til & innhente utvidet SKAV-info (skatte- og
avgiftsinformasjon) i hele kontraktsperioden.

Alle avtaler Entreprengren inngar for utfaring av arbeid under denne kontakten skal inneholde
tilsvarende bestemmelser. Byggherren kan kreve at Entreprengren bytter ut underleverandgarer
som ikke har levert fullmakt til & innhente SKAV-info i hele kontraktsperioden.

B.3.03 Yrkesskadeforsikring

Entreprengr og dennes underleverandgrer som skal inn pa byggeplass plikter & ha lovpalagt
yrkesskadeforsikring. Entreprengr og underleverandgrer uten gyldig yrkesskadeforsikring gis ikke
adgang til byggeplassen. Personell ansatt hos bedrifter uten gyldig yrkesskadeforsikring vil bl
bortvist.

B.3.04 Krav om bruk av faglaerte handverkere

Ved utfgrelsen av kontraktarbeidet skal minimum 50 % av arbeidede timer innenfor bygg- og
anleggsfagene (de fag som omfattes av utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk
samlet utfgres av personer med fagbrev, svennebrev eller dokumentert fagoppleering i henhold til
nasjonal fagopplaeringslovgivning eller likeverdig utenlandsk fagutdanning. Det skal veere
fagarbeidere i alle ovennevnte fag. | enkeltpersonforetak uten ansatte gjelder ovenstaende krav
for eier.

Entreprengren skal etter kontraktsinngaelsen redegjgre for hvordan kravet vil bli oppfylt, samt
jevnlig oversende bemanningsplaner og rapporter som viser oppfyllelsesgraden.

Byggherren kan kreve mulkt dersom ovennevnte plikter ikke overholdes. Det palgper mulkt med
en promille av kontraktssum for hvert prosentpoeng avvik fra kravet om minimum 50 prosent
fagleerte arbeidere. Entreprengren skal i forbindelse med sluttoppgjegret dokumentere bruken av
fagleerte arbeidere.

Ved gjentatte brudd pa denne bestemmelsen kan Byggherren sette en rimelig frist for
Entreprengren til & rette forholdet. Dersom forholdet ikke blir rettet innen fristens utlgp, betraktes
dette som vesentlig mislighold som kan paberopes av Byggherren som grunnlag for heving.
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B.3.05 Krav om bruk av leerlinger

Entreprengren skal veere tilknyttet en leerlingordning. Ved utfgrelsen av kontraktarbeidet skal
minimum 10 % av arbeidede timer innenfor bygg- og anleggsfagene og elektrofagene utfgres av
leerlinger, jf. Opplaeringslova § 4-1.

Kravet i leerlingeklausulen kan tilfredsstilles ved samla tilbud til 4 roller:

1) Leerlinger

2) Leerekandidater (er en person som har et mal om a ta et kompetansebevis som er mindre
omfattende enn fag-/svennebrev)

3) Praksisbrevkandidater (todrig oppleeringslap for den som @nsker en mer praktisk,
yrkesfaglig videregaende opplaering der oppleeringen skjer i bedrift)

4) Kandidater til fagbrev i jobb (ny ordning hgsten 2018 der voksne som er i lgnnet arbeid
kan bli realkompetansevurdert, fA oppleering pa arbeidsplassen og ta fagbrev pa grunnlag
av dette)

Kravene kan ogsa oppfylles ved & benytte lzerlinger etter tilsvarende ordning i annet EU/EQ@S-
land og personer som er under systematisk opplaering og er oppmeldt etter tilsvarende ordning
som kravene i Praksiskandidatordningen, jf. Oppleeringslova § 3-5, i annet EU/E@S-land.

Kravet kan oppfylles av Entreprengren og eller en eller flere av hans underleverandgrer.
Dersom arbeidene ikke er egnet ut fra arbeidets art og helse, miljg og sikkerhet, eller arbeider
som det ikke eksisterer leerlingeordning for, kan Byggherren tillate at prosentkravene ovenfor
fravikes.

Entreprengren skal ved oppstart, og under gjennomfgringen av kontraktarbeidet sannsynliggjare
at kravene vil bli oppfylt. Timelister skal framlegges pa anmodning.

Kravet gjelder ikke dersom Entreprengren kan dokumentere at det i rimelig omfang er annonsert
etter leerlinger, og at en fylkeskommune eller annen relevant institusjon etter en konkret
henvendelse fra Entreprengren, ikke har sett seg i stand til & formidle lzerlinger.

Byggherren kan kreve mulkt dersom ovennevnte plikter ikke overholdes. Det palgper mulkt med
en promille av kontraktssum for hvert prosentpoeng avvik fra kravet om minimum 10 prosent
leerlinger. Entreprengren skal i forbindelse med sluttoppgjeret dokumentere bruken av leerlinger.

B.3.06 Rapporteringsplikt til Sentralskattekontoret for utenlandssaker

Kontrakt gitt til utenlandsk entreprengr eller underleverandgr, og alle arbeidstakere pa slik
kontrakt, skal rapporteres til Oppdrags- og arbeidsforholdregisteret ( OAR) i henhold til lov om
skatteforvaltning § 7-6.

Entreprengren er ansvarlig for at slik rapportering skjer i hele kontraktskjeden. Entreprengren skal
pa forespgrsel dokumentere at rapporteringsplikten er oppfylt ved kopi av innmeldingsskjema eller
kvittering fra Altinn.

Eventuelt ansvar for skatter eller avgifter, gebyrer eller tvangsmulkt ilagt Byggherren som fglge av
at Entreprengren ikke har overholdt sine forpliktelser etter dette punktet er Entreprengrens ansvar
og skal betales av ham.

Alle avtaler Entreprengren inngar for utfgring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde
tilsvarende bestemmelser.

B.3.07 Internkontroll. Sikkerhet, helse og arbeidsmiljg (SHA)
Entreprengren skal fglge den til enhver tid gjeldende arbeidsmiljglov med tilhgrende forskrifter,
Byggherrens SHA-plan og Byggherrens anvisninger og faktaark.

Entreprengren plikter & ha et internkontrollsystem iht. forskrift om systematisk helse- miljg og
sikkerhetsarbeid i virksomheter. Byggherrens SHA-plan skal innarbeides i, og fglges opp

NS 8405:2008 Prosjekt 27733231 - Vognskjul mm Skjetlein VGS side 26 av 41



Trgndelag fylkeskommune

gjennom, Entreprengrens internkontroll. Innarbeidingen skal skje slik at SHA-planens
bestemmelser kan identifiseres.

Alt personell som skal utfgre arbeider pa byggeplass/ Byggherrens lokasjoner skal ha
giennomfart kurset «Fareblind» fer de gis tilgang pa stedet. Personell som ikke har gjennomfart
nevnte kurs kan bortvises fra stedet uten forutgaende varsel.

Entreprengren skal sgrge for at Entreprengrens underleverandgrer og entreprengrer har og
benytter internkontrollsystem. Underleverandgarenes internkontrollsystem og bruk av dette skal pa
forespgrsel kunne dokumenteres overfor Byggherren. Manglende dokumentasjon gir Byggherren
rett til & kreve at Entreprengren bytter ut den aktuelle underleverandgren/ entreprengren.

Med mindre annet er avtalt, skal all kommunikasjon mellom ngkkelpersoner i prosjektet forega pa
norsk. Entreprengren skal sgrge for at arbeidstakerne han og eventuelle underleverandgrer
benytter, kan kommunisere pa en slik mate at manglende kommunikasjon ikke utgjer en
sikkerhetsrisiko.

For & unnga at det skjer ulykker fordi ikke alle forstar informasjonen som blir gitt, gjelder fglgende:

e Minst én av det utfarende personell pa et hvert arbeidslag skal kunne forsta og gjgre seg
forstatt pa norsk. Dersom flere utfgrer oppdrag sammen, skal vedkommende i tillegg forsta
og gjere seg forstatt pa et sprak alle de andre pa arbeidslaget forstar og kan gjare seg
forstatt pa.

e Verneombud skal kunne forsta og gjare seg forstatt pa norsk.

e Alle pa byggeplassen skal forsta SHA-plan, sikkerhetsopplaering, HMS-rutiner,
verneprotokoller, sikkerhetsinstrukser, SJA, sikkerhetsdatablader, bruksanvisning for
verktgy og arbeidsutstyr, varselskilter mv. Materialet skal foreligge pa det sprak
vedkommende arbeidstaker bruker som morsmal, safremt arbeidstakeren ikke forstar
informasjonen fullt ut pa norsk eller engelsk.

Ved brudd pa ovennevnte plikter, har Byggherren rett til & stanse arbeidene dersom han anser det
nadvendig. Likeledes har Byggherren rett til & stanse arbeidene dersom det av andre grunner
anses ngdvendig av hensyn til SHA. Byggherrens rett til & stanse arbeidene kan settes bort til
tredjemann.

Byggherren kan ogsa kreve dagmulkt dersom ovennevnte plikter misligholdes og forholdet ikke
blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra Byggherren. Mulkten lgper fra fristens
utlap til forholdets opphar. Mulkten per hverdag skal utgjgre én promille av kontraktssummen,
men ikke mindre enn NOK 1.500. Mulkten skal betales i tillegg til eventuell dagmulkt for
forsinkelse.

Unnlatelse av a rette feilen innen fristens utlgp, anses som vesentlig mislighold som kan
paberopes av Byggherren som grunnlag for heving i en periode pa 1 maned etter fristens utlgp.

For mislighold av ovennevnte plikter der misligholdet ikke kan rettes, palaper en bot pa NOK
10.000 eks. mva per mislighold.

B.3.08 Lgnns- og arbeidsvilkar

Entreprengren er ansvarlig for at egne ansatte, ansatte hos eventuelle underleverandgrer
(herunder innleide) som direkte medvirker til & oppfylle kontrakten har ordnede lgnns- og
arbeidsvilkar som tilfredsstiller de til enhver tid gjeldende krav som fglger av lov, forskrift og
allmengijorte tariffavtaler. PA omrader som ikke er omfattet av allmengjorte tariffavtaler skal
ansatte som utfarer arbeid pa kontraktene ha lgnns- og arbeidsvilkar som tilfredsstiller de til
enhver tid gjeldende krav som fglger av landsomfattende tariffavtaler for den aktuelle bransje.

Entreprengren plikter pa foresparsel & dokumentere lgnns- og arbeidsvilkarene for egne
arbeidstakere, arbeidstakere hos eventuelle underleverandgrer, herunder innleide.
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Opplysningene skal dokumenteres ved blant annet kopi av arbeidsavtale, lgnnsslipp, timelister og
arbeidsgiverens bankutskrift. Dokumentasjonen skal veere pa personniva og det skal fremga
hvem den gjelder. Entreprengren skal stille tilsvarende krav til sine eventuelle underleverandgrer,
og skal pa forespgrsel ogsa legge frem ovennevnte dokumentasjon for disse. Byggherren kan
stille krav om at lgnns- og arbeidsvilkar skal veere dokumentert fgr tilgang gis til byggeplassen.

Ved brudd péa kravene til lanns- og arbeidsvilkar skal Entreprengren rette forholdet. Der bruddet
har skjedd hos en underleverandgr, herunder bemanningsselskaper, er rettingsplikten begrenset
til krav som er fremmet skriftlig innen tre maneder etter lennens forfallsdato, bade for krav som
falger av allmenngjort tariffavtale og landsomfattende tariffavtale. De vilkar og begrensninger som
falger av lov om allmengjgring av tariffavtaler mv. av 4. juni 1993 § 13 skal gjelde i begge disse
tilfellene.

Ved brudd pa denne bestemmelsen har Byggherren rett til & holde tilbake et belgp tilsvarende to
ganger anslatt innsparing for arbeidsgiveren. Tilbakeholdsretten opphgrer nar retting etter
foregdende ledd er dokumentert. Vesentlig mislighold av lgnns- og arbeidsvilkar hos
Entreprengren kan paberopes av Byggherren som grunnlag for heving, selv om Entreprengren
retter forholdene. Dersom bruddet har skjedd i underleverandgrleddet (herunder
bemanningsselskaper), kan Byggherren pa samme mate kreve at Entreprengren skifter ut
underleverandgrer. Dette skal skje uten omkostninger for Byggherren.

B.3.09 Krav til brakker/ rigg

Entreprengren og eventuelle underleverandarer plikter & benytte rigg og innkvartering som
tilfredsstiller kravene i den til enhver tid gjeldende fellesoverenskomst for byggfag. Ved brudd pa
denne bestemmelsen har Byggherren rett til & holde tilbake et belgp tilsvarende to ganger anslatt
innsparing for arbeidsgiveren.

B.3.10 Bruk av underleverandgrer, herunder innleid arbeidskraft
Entreprengren kan ikke ha flere enn ett ledd underleverandgrer i kjede under seg, uten
Byggherrens skriftlige samtykke. Samtykke vil kun gis unntaksvis.

Ved brudd pa denne bestemmelsen kan Byggherren sette en rimelig frist for Entreprengren til &
rette forholdet. Dersom forholdet ikke blir rettet innen fristens utlgp palgper dagmulkt med en
promille av kontraktssummen, dog ikke mindre enn NOK 1.500,- pr dag, frem til forholdet er rettet.
Mulkten skal betales i tillegg til eventuell dagmulkt for forsinkelse.

Dersom forholdet ikke er rettet nar samlet dagmulkt etter dette punkt passerer 2,5 % av
kontraktssummen betraktes dette som vesentlig mislighold som kan paberopes av Byggherren
som grunnlag for heving.

Entreprengrens bruk av enkeltpersonforetak skal begrunnes skriftlig og godkjennes skriftlig av
Byggherren. Bruk av bemanningsselskap skal varsles Byggherren og er underlagt
arbeidsmiljgloven, herunder kravet om likebehandling i § 14-12a. Byggherren kan nekte bruk der
han har saklig grunn.

For underleverandgrer kan pabegynne sitt arbeid pa byggeplass under Entreprengr, skal
underleverandgr ha fullfgrt UE innregistrering i HMSreg med godkjent status av TrFK.

Folgende skal kreves dokumenteret ved innregistrering:

e Prosjektspesifikk risikovurdering av eget arbeid

e Arbeidstid pa prosjektet. Arbeidsplan og ngdvendige godkjenninger hvis arbeidstiden
krever det

e Standard arbeidsavtalemal

e OTP —Kopi av avtalen

o Kontaktinfo tillitsvalgt
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Tariffavtaler som bedriften er omfattet av (hvis aktuelt)
Adresse til innkvarteringssted for arbeidstakere (hvis aktuelt)
Avtale ved innleie fra bemanningsforetak (hvis aktuelt)

2. ledd UE sgknad TrFK (hvis aktuelt)

B.3.11 Krav om betaling til bank
Lann og annen godtgjarelse til egne ansatte, ansatte hos underleverandgrer og innleide skal
utbetales til konto i bank.

Alle avtaler Entreprengren inngar for utfgring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde
tilsvarende bestemmelser.

B.3.12 Mislighold av kontraktsforpliktelser — konsekvenser for senere konkurranser
Brudd pé pliktene i denne kontrakten vil bli nedtegnet og kan fa betydning i senere konkurranser,

enten i kvalifikasjons- eller tildelingsomgangen i overensstemmelse med regelverket for offentlige
anskaffelser.

Alle avtaler Entreprengren inngar for utfaring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde
tilsvarende bestemmelser.

B.3.13 Revisjon og innsynsrett

Byggherren, LO-koordinator eller ekstern revisor engasjert av Byggherren, kan gjennomfare
revisjon, herunder stedlig kontroll pa produksjonssted, byggeplass, innkvarteringssted, hos
Entreprengren samt hos eventuelle underleverandgrer i perioden fra kontraktsinngaelse til
sluttfaktura er betalt for & undersgke om kontraktens krav blir oppfylt. Denne adgangen omfatter
ogsa kontrakter og dokumentasjon i underliggende ledd.

Alle avtaler Entreprengren inngar for utfgring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde
tilsvarende bestemmelser.

B.3.14 Fast ansatte
Arbeidet skal utfares av Entreprengren og dennes fast ansatte, eventuelt av underleverandgr og
deres faste ansatte, eller ved bruk av lovlig innleid arbeidskraft.

Byggherren skal skriftlig godkjenne underentreprise med enkeltpersonforetak eller anvendelse av
innleid arbeidskraft. Byggherrens godkjennelse endrer ikke Entreprengrens forpliktelser ovenfor
Byggherren.

Entreprengren skal til enhver tid kunne dokumentere at den anvendte arbeidskraft oppfyller
kontraktens bestemmelser. Dokumentasjonsplikten omfatter ogsa underleverandgren og dennes
personell.

Alle avtaler om underentrepriser og innleid arbeidskraft skal inneholde likelydende bestemmelser
om arbeidets utfgrelse, forhold pa byggeplassen og utfgrelse ved underentreprise som skal
anvendes for dette oppdraget.

Ved konstatert brudd pa ovennevnte bestemmelser, og dersom Entreprengren ikke har rettet
feilen innen fristens utlgp, kan Byggherren heve kontrakten.

Rett til heving av kontrakten pa dette grunnlag gir Byggherren anledning til & utelukke
Entreprengren/ underleverandgren fra & delta i oppdrag innen bygge- og anleggsvirksomhet for
denne Byggherren for inntil ett ar.

Byggherren kan ogsa kreve dagmulkt dersom Entreprengren selv eller noen av hans
kontraktsmedhjelpere anvender ulovlig eller ikke kontraktsmessig arbeidskraft, og forholdet ikke
er blitt rettet innen en frist gitt ved skriftlig varsel fra Byggherren. Mulkten lgper fra fristens utlgp til
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forholdets opphgr. Mulkten skal utgjgre 1 - én - promille av kontraktssummen, men ikke mindre
enn kr 1.000,- pr. hverdag.

B.3.15 Utenlandsk arbeidskraft

Entreprengren skal sgrge for at eventuell utenlandsk arbeidskraft i eget firma eller hos
underleverandgrer har ngdvendig arbeidstillatelse etter de til enhver tid gjeldende bestemmelser,
og at skatter og avgifter blir betalt i henhold til de til enhver tid gjeldende bestemmelser.

B.3.16 Sosialt ansvar
Entreprengren skal respektere de grunnleggende krav til menneskerettigheter,
arbeidstakerrettigheter og miljg.

De varer/ produkter som Entreprengren leverer skal veere fremstilt under forhold som er forenlig
med de krav som fglger av de til enhver tid gjeldende sentrale FN-konvensjoner og ILO-
konvensjoner (www.fn.no) og den gjeldende nasjonale arbeidsmiljglovgivning pa
produksjonsstedet. Informasjon om atte kjernekonvensjoner fra ILO kan hentes her:
https://www.uniontounion.org/ilo

Kravene som fglger av ovenfor nevnte regelverk er minimumsstandarder. Der hvor konvensjoner
og nasjonale lover og reguleringer omhandler samme tema, skal den hgyeste standarden alltid
gjelde. Entreprengren er forpliktet til & oppfylle kravene under hele kontraktsperioden. Dersom
Entreprengren bruker underleverandgarer til & gjennomfare hele eller deler av kontrakten, er
Entreprengren forpliktet til & viderefgre de samme kravene til underleverandgrene og bidra til at
de etterlever kravene. Det samme gjelder underleverandgrene.

Entreprengren skal pa oppfordring kunne legge fram dokumentasjon pa at kravene er oppfylt.

Oppdragsgiver forbeholder seg retten til & gjiennomfare anmeldte eller uanmeldte kontroller pa
produksjonssted i kontraktsperioden. Ved kontroll plikter Entreprengren & oppgi navn og
kontaktopplysninger pa de aktgrene i Entreprengrkjeden som oppdragsgiver gnsker a kontrollere.

Oppfyller ikke Entreprengren kravene til sosialt ansvar i disse kontraktsbestemmelsene,
innebeerer det kontraktsbrudd. Ved kontraktsbrudd plikter Entreprengren a rette opp i de papekte
manglene innen en rimelig frist som oppdragsgiver fastsetter. Entreprengren skal dokumentere
rettelsene skriftlig p& den maten oppdragsgiver bestemmer.

Ved brudd pa denne bestemmelsen kan Byggherren sette en rimelig frist for Entreprengren til &
rette forholdet. Dersom forholdet ikke blir rettet innen fristens utlgp, betraktes dette som vesentlig
mislighold som kan paberopes av Byggherren som grunnlag for heving.

Byggherren kan ogsa kreve dagmulkt dersom ovennevnte plikter misligholdes og forholdet ikke
blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra Byggherren. Mulkten lgper fra fristens
utlap til forholdets opphar. Mulkten per hverdag skal utgjgre én promille av kontraktssummen,
men ikke mindre enn NOK 1.500. Mulkten skal betales i tillegg til eventuell dagmulkt for
forsinkelse.

B.3.17 Rapportering av ugnskede hendelser
Entreprengren plikter & sgrge for rapportering av samtlige arbeidsulykker, yrkesskader og andre
ugnskede hendelser. Rapportering skal skje ved bruk av HMSreg RUH-modul.
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C Tekniske krav

C.1 Tekniske rammebetingelser

C.1.1 Entreprengrens rolle
Entreprengren skal ha fglgende ansvarsroller og ansvar iht. til Plan- og bygningsloven og
Byggesaksforskriften:

¢ Ansvarlig utfarende
Entreprengren skal ha fglgende ansvarsroller iht. Arbeidsmiljgloven:
¢ Hovedbedrift med vernerunder — ansvar alle fag

C.1.2 Ytre miljg
Entreprengren skal tilpasse seq til stedlige forhold (f.eks. skole i drift) og overordnete krav mht.:

Stay

Stav

Vibrasjoner
Arbeidstidbegrensninger
Forurensing
Avfallshandtering
Kulturminner

C.1.3 FDV, sluttdokumentasjon
Entreprengren har ansvaret for at det utarbeides og leveres sluttdokumentasjon som skal danne
grunnlag for byggherrens FDV.

Fra Byggesaksforskriften:
§ 8-2. Overlevering av dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold

Soker skal senest ved sgknad om ferdigattest pase at ngdvendig dokumentasjon for driftsfasen
som angitt i Byggteknisk forskrift § 4-1, er fremlagt av de ansvarlige foretak innenfor sine
ansvarsomrader. Sgker skal overlevere dokumentasjonen til byggverkets eier mot kvittering.

Sluttdokumentasjonen skal i hovedsak inneholde:

Forvaltningstegninger

Oppdaterte branntegninger/-branndokumentasjon
Bruksanvisninger

Entreprengrspesifikasjoner

Prave- og kontrolldokumentasjon

Prosedyrer for vedlikehold av enkeltkomponenter
As-built tegninger

Oppleering av driftspersonellet og brukere skal veere inkludert.

Dokumentasjonen skal veere pa norsk og veere Byggherren elektronisk i hende minimum 1 uke far
ferdigbefaring.

Rapporter og innreguleringsprotokoller i fm. prgveperioden leveres senest ved prgveperiodens
slutt.
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C.1.4 Rent tort bygg
For byggesaken gjelder krav til rent, tgrt bygg i henhold til:

Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK) med tilhgrende veiledning. Se § 13-19 og § 13-21.
| tillegg gjelder Handbok i rent, tart bygg utgitt av FEF. Se vedlegg.

Entreprengren har ansvaret for & utarbeide en plan for handtering av avfall § 9-5,6

C.2 Teknisk beskrivelse
Se oversikt i vedlegget 00 Dokumentplan.

C.3 Tegninger og modeller
Se oversikt i vedlegget 00 Dokumentplan.

C.4 Tekniske referansedokumenter
Se oversikt i vedlegget 00 Dokumentplan.
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D Krav til byggeprosessen

D.1 Prosjektadministrative rutiner
D.1.1 Arbeidsbeskrivelser

Prosjektleder

Byggeleder

Planleggere

SHA koordinator prosjektering
SHA koordinator utfgrelse

D.1.1.1 Korrespondanse
All korrespondanse skal ha overskrift: Skjetlein Vognskjul og hestetreningsbygg.

All korrespondanse til og fra Byggherren som inneholder forretningshemmeligheter eller priser, vil
bli unndratt offentligheten iht. Offentlighetsloven.

Av hensyn til saksbehandling og arkivering skal et brev/ e-post kun omfatte én sak. Det skal angis
hvor kopi er sendt.

D.1.2 Faktureringsrutiner

E-faktura:
Entreprengren skal levere alle fakturaer, kreditnotaer, og eventuelle purringer i henhold til det
fastsatte formatet Elektronisk handelsformat (EHF) til nr. 817 920 632.

Alle formater ma fylle bokfgringsforskriftens § 5-1-1 formelle krav til dokumentasjon.

Entreprengren ma selv bzere eventuelle kostnader som leveranse av elektronisk faktura matte
medfgre for denne.

Fakturaadresse:
Trgndelag fylkeskommune
Sentralt fakturamottak
Postboks 2567

7735 Steinkjer

Fakturaer merkes med:
27733231 Skjetlein Vognskjul og hestetreningsbygg (TO) BA

D.1.2.1 Framdriftsbetaling (28)
Entreprengren skal snarest mulig og senest 30 dager etter kontraktsinngaelse, utarbeide en plan
for grunnlag for fakturering av kontraktssummen (faktureringsplan).

Faktureringsplanen skal falge den avtalte framdrift. Den skal vise sammenhengen mellom
utarbeidet framdriftsplan (byggefasens detaljplan) og avdragene som kan faktureres pa grunnlag
av framdriftsplanen, slik at det framgar hvilke avdrag som kan kreves pa grunnlag av det som er
utfert, og det som er tilfgrt byggeplassen for & bygges inn. Skjer det avvik fra den avtalte
framdriftsplanen, skal faktureringsplanen justeres tilsvarende.

D.1.2.2 Endringsordrer
Endringsliste som viser oversikt over alle endringsordrer, skal medfglge endringsordrene.
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Endringsordrer faktureres med egen endringsnota pr endring, som nummereres fortlgpende (E1,
E2 osv). Kopi av endringsordrer signert av Byggherren eller den som denne gir fullmakt, skal
medfglge hver nota.

Endringene skal skje iht. oppgitte enhetspriser, fast pristilbud eller som regningsarbeider, med alle
med kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging inkludert.

Endringer skal inneholde opplysninger om disse har konsekvens for framdrift.
Byggherren og/ eller den som gis fullmakt skal signere alle endringsordrer.
Fullmakt gis til .......................

D.1.2.3 Avregning av kontraktssummen og innestaende (27.2)

Kontrakt med avtalt fastsum skal faktureres med avdragsnota hver maned eller etter en omforent
betalingsplan. Notaene skal nummereres fortlgpende (Al, A2 osv.) og skal inneholde fakturert
hittil, innestdende belgp akkumulert og i perioden og periodens belap.

Far honorering av farste faktura skal forsikring og garanti veere dokumentert.

Prisregulering
Er det avtalt prisregulering, skal det til hver avdragsfaktura hgre en egen prisendringsfaktura som

nummereres fortlgpende (P1, P2 osv). Prisstigningen beregnes som angitt i post F.5.

Materialer tilfgrt byggeplassen
(27.2.1c) Tillegg:
Materialer skal ikke tilfgres byggeplassen raskere enn ngdvendig for arbeidenes framdrift.

D.1.2.4 Forskuddsbetaling
Ved eventuell forskuddsbetaling skal Entreprengren stille seerskilt sikkerhet.

D 1.3 Rapporteringsrutiner

D 1.4 Reklame

Dersom Entreprengren eller hans kontraktsmedhjelpere for reklameformal eller p& annen mate
gnsker & gi offentligheten informasjon om oppdraget utover & oppgi oppdraget som generell
referanse, skal dette forelegges Byggherren pa forhand.

All kontakt med media skal handteres av Byggherren.

D.1.5 Mgter

Oppstartsmgte:
For oppstart pa byggeplassen holdes et mgte der Byggherre, bruker og entreprengrer deltar.

Agendaen pa mgtet er framdrift, konsekvenser for virksomheten vedrgrende stay, bergrte
omrader, SHA og eventuelle konsekvenser for virksomhetens daglige drift. Byggherren eller
Byggherrens representant farer referat.

Byggemagter:
Byggherren innkaller til byggemgater. Byggherren eller Byggherrens representant fgrer referat.

Seermgter:
Det kan bli avholdt seermgter i forbindelse med prosjektet.
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D.2 Kvalitetssikring

D.2.1 Krav til KS-system
Se kapittel 5.5 i Del | av dette dokumentet.

D.2.2 Krauv til kvalitetsplan

Entreprengren skal ha et system for kvalitetsstyring som er tilpasset leveransens kompleksitet og
risiko. Systemet ma minst veere slik at Entreprengren er i stand til & oppfylle Byggesaksforskriften.

D.2.3 Informasjon om tredjepartskontroll
Hvis det blir stilt krav om uavhengig kontroll, vil byggherren sgrge for dette.
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D.3 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljg (SHA)

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljg (Byggherreforskriften)
Det henvises til SHA-plan, se vedlegg B.03 SHA-plan med underdokumenter.

D.3.1 HMS kort/byggekort
Flyttet til avsnitt B.

D.3.2 Sprak
Flyttet til avsnitt B.

D.3.3 Skriftlig avtale med SHA koordinatorer
Byggherren stiller med egen KP/KU.

D.3.4 SHA plan
Utarbeides i samarbeid mellom Byggherre og entreprengr.

Entreprengren skal:

e Fglge arbeidsmiljglovgivningen
e Ha internkontroll og innarbeide relevante deler av SHA planen

Ved vesentlig eller stadige brudd pa pliktene kan arbeidene stanses eller kontrakten heves selv
om forholdene rettes.

Er underleverandgr(ene) skyld i avvikene, kan Byggherren kreve denne/ disse utskiftet.

NS 8405:2008 Prosjekt 27733231 - Vognskjul mm Skjetlein VGS side 36 av 41



Trgndelag fylkeskommune
D.4 @vrige krav i byggeprosessen

D.4.1 Skole i drift

Skolen er i drift i hele byggeperioden (unntatt skoleferier). Ved gjennomfgring av arbeidet skal
Entreprengren ta hensyn til skolens virksomhet i forhold til f.eks. trafikk av elever, ansatte og
besgkende, stay, stav og andre ulemper.

Det skal gjennomfares risikoanalyser spesielt i forbindelse med stay, stav, transport
byggematerialer / ogs& med kran o.a.

Alle arbeider som kan medfgre risiko i forhold til SHA, skal planlegges og avtales med byggeleder
god tid i forveien.

Det forutsettes at arbeidet utfgres innenfor normal arbeidstid. Arbeider ut over dette ma varsles
og avtales med byggeleder.

D.4.2 Andre krav til byggeprosessen
Lasing og lukking ved arbeider i eksisterende arealer. Lasing og lukking av lokalene skal utfgres
etter avtale med prosjektleder.

D.4.3 Brannplaner og evakuering
Entreprengren skal utarbeide en brannstrategi for byggeplassen med brannplaner som viser
aktuelle reamningsveier for arbeiderne.

Planene skal veere oppslatt pa byggeplassen, og alle arbeidere skal gjgres oppmerksom pa dette.
Videre skal det utarbeides plan for utsetting av slokkeutstyr i alle etasjer.

Entreprengren skal utarbeide evakueringsplaner og varslingsinstruks for byggeplassen som
iverksettes etter beskjed fra Byggherrens representant. Planen skal minst omfatte rutiner for
varsling, kontroll, oppsamlingssteder, registrering etc.

Entreprengren skal ogsa utarbeide en brannstrategi for byggeplassen hvis det er pakrevd
regmning gjennom byggeplassen for elever og ansatte med brannplaner som viser aktuelle

regmningsveier.

Planene skal veere oppslatt ved aktuelle remningsveger i eksisterende bygg, og brannvernleder
ved virksomheten skal gjgres oppmerksom pa dette.
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Trgndelag fylkeskommune

E Frister og dagmulkter. Framdrift,
(Henvisning til NS 8405:2008)

E.O Supplerende bestemmelser

Ved de supplerende bestemmelsene som knytter seg til et bestemt punkt i NS 8405:2008, er
dette angitt i parentes.

E.1 Frister

(34.1 andre ledd) Tillegg) Dagmulktbelagte frister
Folgende andre frister (delfrister) enn sluttfristen er dagmulktbelagt:

e Frist til & utarbeide og framlegge framdriftsplan (18.1): Dato.........
e Frist for igangsetting av arbeid pa byggeplassen: Dato ........
e Frist for delovertakelse: Dato ........
e Frister for overlevering av FDV-dokumentasjon: Dato ........
e Frist for utbedring av mangler, f. eks. 2-4 uker: Dato .......
e Frist for avslutning og godkjenning prgvedrift: Dato .......

Datoer avklares i oppstartsmgtet med Entreprengar.

E.2 Dagmulkter
(34.3Tillegg) Dagmulktens starrelse

Hvis ev. opsjon utlgses, gkes dagmulkten for sluttfristen med kr...........

Dagmulkten skal veere stor kr , - ved overskridelse av frist for igangsetting.
Dagmulkten skal veere stor kr , - ved overskridelse av frist for delovertakelse/-r.
Dagmulkten skal veere stor kr , - ved overskridelse av sluttfristen.

Dagmulkten skal veere stor kr , - ved overskridelse av fristen for overlevering av FDV-
dokumentasjon.

Dagmulkten skal veere stor kr
Dagmulkten skal veere stor kr

, - ved overskridelse av frist for utbedring av mangler.
, - ved overskridelse av sluttfrist prgvedrift.

E.3 Framdriftsplanlegging
Det stilles fglgende krav til Entreprengrens framdriftsplanlegging:

¢ Hovedframdriftsplan med milepaeler i samarbeid med Byggherre/byggeleder.
e 14 dagers produksjonsplaner som revideres hver uke.

Andre forhold som pavirker framdrift:

e Tidsplan for offentlige sgknader og saksbehandling.
e Framdriftsplan for Byggherreavklaringer og Byggherreleveranser.

Framdriftsplan for tidspunkt for bestilling:
Seksjon eiendom vurderer at byggeperiode skal veere avsluttet i lgpet av 1. halvar 2024.

Prosjektets hovedmilepaeler avtales ved kontraktsinngaelse.
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Trgndelag fylkeskommune

F Vederlag
F.1 Prissammendrag - tilbudsskjema

Se vedlagt skjema i .xIsx-format med tittelen A.02 Prisskjema. Skjemaet fylles ut og leveres med
tilbudet i bade Excel- og PDF-format, det siste med signatur.

Alle poster i beskrivende mengdeberegning skal veere utfylt — uutfylte poster regnes inkludert i
andre poster.
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Trgndelag fylkeskommune

G Oppdragsgivers ytelser

Trendelag fylkeskommune er ansvarlig for & anskaffe falgende:
e Uavhengig kontrollerende foretak iht. krav i Byggesaksforskriften §14:

Oppgaver i tiltaksklasse 2 og 3: Prosjektering Utfarelse
Bygningsfysikk, X
Konstruksjonssikkerhet, X
Geoteknikk X
Brannsikkerhet X)
Andre omrader som kommunen kan palegge

uavhengig kontroll, f.eks. universell utforming

D0 TY
X X X X

Tegninger over eksisterende og nybygde arealer
Offentlige tillatelser

Kontrollerende prosjektering KP (SHA)
Kontrollerende KU (SHA)

Tiltransporterte leveranser

Folgende materialleveranser leveres av Byggherre i byggetiden:

o Se vedlegget C2.01 Beskrivende mengdeberegning
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Trgndelag fylkeskommune

Vedlegg til del Il kontraktsgrunnlaget
Se vedlegg 00 Dokumentplan.

side 41 av 4



