

## **Sykehuset Østfold HF**

### **Utvidelse av akuttmottak og lokaler for ny MR ved Kalnes for Sykehuset Østfold HF**

#### **D: Krav til byggeprosessen**

## D.1 Administrative rutiner

### D.1.1 Møter

Entreprenøren skal medregne flere møter med byggherre. Her skal tegninger og beskrivelse gjennomgås. Samtidig skal dokumentasjon av utstyr og ytelser utarbeidet av entreprenøren gjennomgås.

Entreprenør skal legge frem en plan for møter med frekvens/hyppighet.

- Prosjekteringsmøter
- Byggemøter
- Fremdriftsmøter
- KS-møter
- Andre møter (ved behov, spesielle hendelser)

## D.2 Kvalitetssikring

Entreprenøren skal legge en plan for gjennomføring av detaljprosjekteringen med nødvendig kontroll og godkjenning fra byggherren.

Entreprenøren er ansvarlig for at det gjennomføres kvalitetssikrende tiltak i byggeprosessen. Kravene i NS3420 siste utgave skal legges til grunn for gjennomføring av tiltak.

Dette omfatter følgende NS koder:

- AO2 -Renhold av byggverk (se også C.2.1 Rent Tørt Bygg)
- AO3 -Oppvarming og avfukting av byggverk
- AO4 -Beskyttelse mot fuktighet
- AO5 -Tetting av byggverk

Prosjekteringsplan og beslutningsplan oversendt byggherren

Prosjektilpasset kvalitetsplan oversendt byggherren

## D.3 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)

Hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal, i alle faser og på alle nivåer ved utbyggingen, prioriteres på lik linje med funksjonelle, tekniske og økonomiske hensyn, og innarbeides i planlegging og utførelse.

Selve utbyggingsarbeidene skal planlegges og gjennomføres uten alvorlige ulykker, skader, eller tap på person, materiell eller miljø.

Utbyggingen skal skje med den nødvendige aktsomhet i forhold til den løpende drift- en og for pasientbehandlingen.

Byggherre vil fremlegge en SHA plan som utarbeides i samarbeid med totalentreprenør før oppstart på bygge- og anleggsplassen.

PG har gjennomført en risikovurdering av prosjekterte løsninger så langt hvor restrisiko og tiltak rettet mot detaljprosjektering, er presentert.

Se vedlegg D.3\_SHA-plan kapittel Risikovurdering.

Entreprenøren plikter å ha eller opprette et internt kontrollsystem, samt ivareta sine plikter mht. helse, miljø og sikkerhet på bygge- og anleggsplassen, iht. de til enhver tid gjeldende lover og regler samt byggherrens plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

Ved brudd på ovennevnte plikter har byggherren rett til å stanse arbeidene dersom han anser det nødvendig.

Byggherren kan også kreve dagmulkt dersom ovennevnte plikter misligholdes og forholdet ikke blir rettet innen en frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Mulkten løper fra fristens utløp til forholdets opphør. Mulkten per hverdag skal utgjøre én promille av kontraktssummen, men ikke mindre enn NOK 1.500. Mulkten skal betales i tillegg til eventuell dagmulkt for forsinkelse.

Se bilag D.3\_SHA.doc for mere informasjon

#### D.4 Øvrige krav til byggeprosessen