

Sykehuset Østfold HF

**Utvidelse av akuttmottak og lokaler for ny MR ved Kalnes
for Sykehuset Østfold HF**

G: Oppdragsgivers ytelser

G.1 Byggherrens kontroller

Byggherren har rett til å gjennomføre kontroller og revisjoner hos totalentreprenøren og underleverandører/kontraksmedhjelpere.

Byggherren etablerer egen kontrollplan for gjennomføring av kontrollene.

G.2 Uavhengig kontroll

Det vil bli gjennomført uavhengig kontroll i prosjektet i henhold til Plan- og bygningslovens kapittel 24 og Byggesaksforskriftens (SAK 10) kapittel 14. Uavhengig kontroll blir gjennomført i henhold til Direktoratet for byggkvalitets veileder "Uavhengig kontroll".

G.3 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)

Byggherren skal påse at SHA-perm etableres, ajourføres og fungerer etter forutsetningene.

G.4 Miljørevisjon

Byggherren har rett til å foreta miljørevisjon hos totalentreprenøren og hos underentreprenører/-leverandører. NS-EN ISO 14001 Miljøstyringssystemer vil bli lagt til grunn. Denne rett til revisjon fritar ikke totalentreprenøren for ansvar av noen art, selv om Byggherren har unnlatt å kontrollere, eller slik kontroll ikke har avdekket feil eller mangler.

G.5 Byggherrens leveranser av inventar og utstyr

Byggherren skal levere og montere en del medisinteknisk utstyr til byggene før overleveringen.

G.6 Offentlige tillatelser

Søknad om rammetillatelse er sendt inn og forventes behandlet i løpet av høsten. Øvrige søknader og godkjenninger må totalentreprenøren fremskaffe med egne rådgivere.