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1. Generelt om leveransen  
 
Helgeland Kraft Vannkraft AS (HKV) har tradisjonelt vært en ren kraftprodusent og drifter i dag 21 
kraftverk. I forbindelse med at vi ønsker å være en aktiv bidragsyter i det grønne skiftet har vi bygd-, 
og drifter nå 13 ladestasjoner for elbil. Satsingsområdet vårt for ladestasjoner er Helgeland med 
omegn og vi har prosjekter fra Nord-Trøndelag til Lofoten. Helgeland Kraft Vannkraft AS har 
hovedkontor i Mosjøen. 

Helgeland Kraft Vannkraft AS ønsker å etablere en langsiktig rammeavtale for levering av 
entreprenørtjenester i forbindelse med bygging av ladestasjoner. Oppdragene vil variere i både 
omfang, tid og art/innhold, og kan være fordelt over hele Helgeland. Det planlegges å inngå 
rammeavtale med 2-3 entreprenører, hvor hvert enkelt prosjekt blir kontrahert gjennom mini -
konkurranser mellom disse tilbyderne.   

Vi planlegger å bygge 4-6 større ladestasjoner fremover i perioden 2024-2025. Tidsrammen for disse 
stasjonene er avhengig av når vi får tilknytning til nettet. I tillegg har vi ca 4-5 mindre ladestasjoner 
som skal bygges. De mindre ladestasjonene er typisk normalladere og/eller ca 50 kW ladere. 
Plasseringen av disse er foreløpig usikker 

Rammeavtalen skal overordnet dekke en totalentreprise for bygging av ladestasjon med 
tilhørende anlegg. Ladestasjonen består som regel av hovedfordeler tavle i eller utenfor 
nettstasjon, denne kan entreprenør ved avtale levere, kabelanlegg, en eller flere ladepunkter og 
eventuelt en prefabrikkert bygning. Av tilhørende anlegg er for eksempel parkeringsplass, 
overflatearbeider eksempelvis asfalt og legging av kant- og belegningsstein, opparbeidelse av 
leke- og parkareal, montering av utelys, kameraovervåkning, tv-skjermer med mer.  

HKV vil generelt stå for levering av utstyr som ladere, bygninger, leke- parkutstyr, belysning og tv-
skjermer. Entreprenør må levere nødvendig utstyr og materiell til kabelanlegg, tomteopparbeidelse, 
overflatearbeider (asfalt, belegningsstein, betong ol.) og installasjonsmateriell. Annet utstyr kan ved 
behov avtales levert. Det kan også bli aktuelt at HKV ber om tilbud på ovenstående materiell på 
de enkelte oppdrag. Dette vil bli spesifisert i de enkelte mini-konkurranser. 

For denne rammeavtalen vil et typisk anlegg være et ladeanlegg fra Kempower. Kempower er en 
finsk produsent av elbilladere. Kempoweranlegg er noe mer komplisert å bygge enn anlegg hvor 
ladere har poweruniter og CPU innebygd i laderen, det er derfor viktig at entreprenøren har 
kompetanse og erfaring med bygging av slike anlegg. Alternativt kan en slik kompetanse og 
erfaring ligge hos en underleverandør. 
De gjenstående anlegg som HKV planlegger å bygge, er typisk større ladeanlegg som krever god 
prosjektledelse. 

Spesielle krav til tilbyder 
- Personell med som har sertifisering for installasjon av Kempower utstyr 
- Personell med som har sertifisering for commissioning av Kempower utstyr 
- Personell med som har sertifisering for vedlikehold og feilretting av Kempower utstyr 
- Dokumentert evne til effektiv prosjektstyring og levering innenfor tidsrammer. 

Rammeavtalen omfatter også nødvendige administrative tjenester som materiellhåndtering, 
byggeplassadministrasjon, koordinering av oppdrag, håndtering av gravemeldinger, lovbestemt 
prosjektering og dokumentasjon. Andre tjenester kan også forekomme.  
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 Utførelse 
1.1.1. Kvalitet og forhold til regelverk 

 
Leverandøren skal utføre oppdraget i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter, 
reguleringer, enkeltvedtak med mer, herunder Plan og bygningsloven med tilhørende regelverk. 

Teknisk utførelse skal være i henhold til Bestillers skisse og prosjektering av elektriske anlegg skal i 
størst mulig grad i all hovedsak følge ulike REN-blader. Se vedlegg I – RENBLAD. Avvik fra disse 
bransjestandardene skal komme tydelig frem i prosjektert underlag. Totalentreprenør plikter å 
opplyse om slike avvik. Leverandør står ansvarlig for å innhente REN blader fra REN.no.  

Maskiner og utstyr skal være sertifisert og eller kontrollert i henhold til gjeldende regelverk og 
normer. 

Det forventes at arbeidet planlegges og utføres slik at omkringliggende arealer påvirkes minimalt. 
Prinsippet er at omkringliggende arealer skal ha samme standard som før arbeidet startet.  

1.1.2. Dokumentasjon 
 
Med dokumentasjon menes for eksempel;  

• Innmåling av grøft og kabel med X-, Y- og Z-koordinater jfr forskrift for 
Ledningsregistrering og iht REN-blad 8045. Innmålingsfiler skal leveres i format Sosi versjon 
4.5 Euref 89 i gjeldende UTM sone eller KOF. 
 

• Innmåling av hjørner på Ladestasjonen. Innmålingsfiler skal leveres i format KOF eller Sosi 
versjon 4.5 Euref 89 i gjeldende UTM sone. 
 

• Dokumentasjon av trekking av kabel, jordingsanlegg (30mm, 50mm og 75mm hull i fjell) 
og måling av jording, skal leveres med bilder og kart. 
 

• Sluttdokumentasjon må signeres av bemyndiget person. I sluttdokumentasjon skal 
følgende ligge: 

o Oppdragets navn med AO-nr. 
o Kort beskrivelse av oppdraget. 
o Kartutsnitt over arbeidsområde. 
o Bilder før oppstart 
o Bilder av grøftetrasé 
o Bilder av kabel/rørforlegning  
o Bilder ved kryssing av annen infrastruktur i grunnen (eks. drenering, andre kabler) 
o Bilder ved fundamentering av mast  
o Bilder ved fundamentering av ladestasjon/ladere/CPU  
o Bilder ved etablering av jording 
o Grøftesnitt m/tegninger for hver delstrekning. 
o Bilder etter opprydding/istandsetting. 
o FDV-dokumentasjon på utstyr som elektromateriell, kant- og belegningsstein, 

fundamenter og ladeanlegg 

I tillegg skal dette leveres som vedlegg:  
 

o Egen fil for innmåling av grøft, Ladestasjon og satellitter.  
o Målelogg for jording. Måling og dokumentasjon skal gjøres ihht. REN blad 8027 

og 8028 
o Situasjonsplan for jordingsanlegg (dersom jording inngår i oppdraget). 
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1.1.3. Leverandørens oppfølging av avrop/kontrakter 
 
Det forventes et moderat antall avrop gjennom rammeavtalen. Leverandør må forvente å kunne 
administrere flere avrop samtidig. Samt drive prosjektoppfølging på flere prosjekter i ulike faser av 
ferdigstillelse. Det forventes blant annet fremdriftsplan med visning for uke og måned(er). I tillegg 
må leverandør holde stram kontroll med fakturering. 

For de enkelte oppdrag, eller prosjekt skal det være egne kontaktpunkt i form av anleggsleder, 
bas, prosjektleder eller lignende. Leverandør skal ved inngåelse av avrop/bestilling opplyse om 
organisering av oppdraget. 

Omdisponering av mannskap og utstyr underveis i ett prosjekt til ett annet prosjekt skal alltid 
godkjennes av oppdragsgiver. Ved slik omdisponering skal det synliggjøres hvilke konsekvenser 
dette vil få både kostnadsmessig og tidsmessig for begge prosjektene. 

Det er svært viktig at Leverandør har tilstrekkelig ressurser på hvert prosjekt, gjennom hele 
prosjektfasen for å holde fremdriften. 

 Møter 
 

Det avholdes jevnlige prosjektmøter og eller byggemøter mellom leverandør og Helgeland Kraft 
Vannkraft AS, hovedsakelig på Teams, men alternativt i Helgeland Kraft Vannkraft AS sine lokaler. 
Frekvens på møtene avhenger av antallet leveranser, deres omfang og kompleksitet. Kostnader til 
slike møter skal innkalkuleres i prisene. 

 Bygging av komplett ladestasjon 
 
Entreprenør skal prosjektere og montere komplett ladestasjon, basert på skisse fra byggherre. Utføre 
de nødvendige tiltak for grunnforhold med eventuelle nødvendige masseutskiftinger. 
Totalentreprisen skal basere seg på NS8407. 

Byggherre vil sørge for avtale med netteier, grunneier samt evt tillatelse fra kommune og 
veimyndigheter. Tillatelser tilknyttet arbeid nært vei og jernbane besørges av entreprenøren. Ref 
pkt. 1.4. 

Prosjektering skal godkjennes av byggherre før entreprenør starter med utførelse. Entreprenør har 
ansvar for at ladestasjonen blir prosjektert og bygget etter alle gjeldende forskrifter og normer, som 
er aktuelle.  

Entreprenør skal minimum utarbeide tekniske tegninger som et minimum viser: 
• Byggherre leverer eltavle, men tilbyder skal gjøre kontroll av underlag slik at 

kursopplegg og deres dimensjon/merking blir rett. 
• Plassering av utstyr med avstander 
• Dimensjonering og tegning av jordelektrode 
• Fundamentplan med dimensjoner på kulverter etc. 
• Føringsveier og deres dimensjon.  
• Egenkontrollskjemaer for tilkobling av Kempower ladeustyr 
• Enlinjeskjema som viser oppkobling av Kempower CPU og satellitter 
• 3D modellering av ladeanlegget i DWG eller RVT format. 

 

Utførelsen skal inkludere alt arbeid i forbindelse med bygging av komplett ladestasjon, herunder 

 Mottak og sjauing av større materiell (el-tavle, ladeutstyr, fundamenter etc) 
 Tilkobling av kabler I tavle til ladeanlegg 
 Tilkobling av evt forbrukerkurser samt lys- og varmekurser i tavle 



           
 

side 5 
 

 Montasje av CPU (i kempoweranlegg) 
 Graving av kabelgrøfter i henhold til REN-standard 
 Legging av rør i grøft og trekking av kabler i henhold til REN-standard 
 Montering av ladeanlegg 
 Sette i drift ladeanlegget i samarbeid med produsent/leverandør av anlegg. 
 Oppmerking av parkeringsplasser 
 Evt sette opp ladebygg der HKV har bestemt at vi skal ha dette bygget 
 Sørge for reasfaltering, revegetering og generelt sørge for at stedet er i samme stand 

som før arbeidene startet 
 Evt legge kanstein, belegningsstein I hht skisse. 
 Montering av lys rundt ladestasjon i hht skisse fra arkitekt 
 Annet grunnarbeid som kan være aktuelt. 

 

 

 Avklaringer for gravearbeid ved og på offentlige veier og jernbane. 
 
Det forventes at entreprenør har nødvendig kompetanse og godkjenninger for å kunne håndtere 
all trafikkavvikling, og sørger for nødvendig tillatelser hos myndigheter og berørte parter.  

Entreprenøren må derfor kunne søke om og håndtere tillatelser for kryssing av, og graving langs 
offentlige veier og jernbane og levere dokumentasjon til de forskjellige etater etter deres 
beskrivelse.   
 

 Underentreprenør / innleie 
 

Alle underleverandører, herunder bemanningsforetak, skal skriftlig forhåndsgodkjennes av 
Oppdragsgiver før underleverandøren kan starte arbeidet. Oppdragsgiver skal vurdere 
forespørselen om godkjenning innen rimelig tid, og kan bare nekte godkjenning dersom det 
foreligger saklig grunn. Oppdragsgivers godkjenning endrer ikke Leverandørens forpliktelser overfor 
Oppdragsgiver. 

 Responstid og leveringstid for oppdrag etter nærmere spesifisert tilbud 
 

Rammeavtaleleverandøren vil normalt motta en prosjektbeskrivelse med spesifikasjoner og tentativ 
milepælsplan over oppdraget fra byggherren som skal prises. Denne er som regel utarbeidet av 
oppdragsgiver og / eller oppdragsgivers rådgiver. Etter mottak av forespørsel fra oppdragsgivers 
representant skal leverandøren ha tilstrekkelig tid til å gjøre kalkulasjon av oppdraget. Dette vil 
variere fra oppdrag til oppdrag. 

Pristilbud fra leverandøren med angivelse av leveringstid skal etter dette forelegges oppdragsgiver 
innen oppgitt tilbudsfrist. 

Leverandøren skal levere en detaljert fremdriftsplan for samtlige oppdrag utført på vegne av 
Helgeland Kraft Vannkraft AS for å redusere risiko ved samtidighet og utilgjengelig kapasitet. 
Leverandøren skal deretter utfør oppdraget etter avtalt fremdrift. 

Alle oppdrag / bestillinger fra Helgeland Kraft Vannkraft AS skal være tydelige med hensyn til 
beskrivelse av oppdrag, tidsfrister og volum. Dersom leverandør oppfatter bestillinger som utydelige 
så plikter leverandør å ta kontakt med bestiller innen rimelig tid. 
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 RIGG OG DRIFT 
 

1.7.1. Riggområde 
 
Med mindre noe annet framgår av forespørsel, legges til grunn at Leverandør etablerer riggområde 
i byggeperioden innenfor en radius på 2 kilometer fra byggeplassen. Leverandør skal legge til rette 
for at tjenesten kan utføres effektivt. 

Leverandøren vil også kunne få tildelt riggområde fra Oppdragsgiver ved langvarige 
tjenesteoppdrag.  

Entreprenør plikter å holde riggområdet ryddig og oversiktlig. 

Det tillates normalt ikke at leverandøren driver annen virksomhet eller betjener andre byggherrer 
eller oppdrag fra dette riggområdet. Dersom slik virksomhet skal utøves, skal dette avtales på 
forhånd med oppdragsgiver. 

1.7.2. Bruk av oppdragsgivers fasiliteter 
 

Bruk av oppdragsgivers fasiliteter slik som lager, kontorer, sanitæranlegg og lignende vil normalt 
ikke være mulig. Slik bruk må i så fall avtales lokalt i hvert enkelt tilfelle der dette er behøvelig ut ifra 
oppdragets omfang. 

1.7.3. Leverandørs ansvar 
 

Leverandøren må selv sørge for forsvarlig avsperring av anleggsområde med gjerde, port og 
adkomstkontroll. Leverandøren er selv ansvarlig for å føre oversikt over hvilket personell som til 
enhver tid har adgang til området.  

Leverandøren skal på forespørsel kunne framlegge en skisse som viser planlagt utforming av 
riggområdet. Dette gjelder også oppdrag som hører inn under betegnelsen «arbeid nær ved vei». 

I den grad det er behov for å gjøre inngrep i terrenget på riggområdet skal det på forhånd avtales 
med Helgeland Kraft Vannkraft AS og området skal senere tilbakeføres til opprinnelig stand for 
entreprenørens regning for de deler som er berørt av leverandøren virksomhet.  

Riggområdet skal ryddes omhyggelig senest innen 1 uke etter avsluttet oppdrag. Alle kostnader 
med opprydding og fjerning av riggfasiliteter skal være inkludert i totalentreprisen.  

1.7.4. Tilrigging, drift og nedrigging av produserende anlegg 
 
Leverandøren skal sørge for nødvendig tilrigging, drift og nedrigging av produserende anlegg på 
selve byggeplassen som er tilpasset behov ved hvert enkelt avrop.  

2. Bærekraft 
 

Oppdragsgivers virksomhet skal ha minst mulig negativ innvirkning på det ytre miljø. Virksomheten 
skal basere seg på FN’s føre var-prinsipp for beskyttelse av miljøet, og skal anvende miljøstyrings-
systemer for våre lokasjoner, måle og arbeide for å redusere egne miljøutslipp. Vi skal også arbeide 
for å redusere miljø- og klimakonsekvenser i produksjonsprosessene og stille krav til, og følge opp, 
våre samarbeidspartneres miljø- og klimautslipp og drive energiøkonomisk, herunder redusere og 
gjenvinne avfall i størst mulig grad, og påvirke til å måle og redusere klimautslipp. 

Leverandør skal ha ett tydelig miljøfokus, og skal levere tjenester med minst mulig miljøpåvirkning.  
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Det er ikke satt noen spesifikke krav til miljøprestasjonen for tjenester levert over denne avtalen, 
men det forventes at leverandør både er proaktiv og positiv til å samarbeide med oppdragsgiver 
for å forbedre bærekraftsmål.  

3. OBLIGATORISKE KRAV TIL HELSE, MILJØ OG 
SIKKERHET  

 
Leverandør skal ha et aktivt og fungerende HMS-system. Leverandør har ansvar for at eventuell 
underleverandør oppfyller de samme krav.  

Det forutsettes at det inngås samordningsavtale mellom Helgeland Kraft Vannkraft AS og 
leverandør, slik at HMS og miljøkrav ivaretas for alt personell og materiell fra leverandør, 
oppdragsgiver og brukerne av anleggene. Rutiner og skjematikk for dette finnes i Helgeland Kraft 
Vannkraft AS sitt HMS-system. Dersom leverandør har eget system for samordning, kan dette 
benyttes etter avtale med lokalt HMS ansvarlig i Helgeland Kraft Vannkraft AS. 

Det er ett krav at SHA planen følges i hvert enkelt avrop / prosjekt. Ved behov skal det utføres ny 
risikokartlegging eller sikkert jobb- og miljø analyse (SJMA) av spesielt utsatte arbeidsoperasjoner. 
Leverandøren skal sende HMS-rapport hver måned med oversikt over antall vernerunder, SJMA og 
RUH utført forrige måned sammen med måltall for perioden. Rutiner og skjematikk for dette finnes i 
Helgeland Kraft Vannkraft AS HMS-system. Dersom leverandør har egne rutiner og skjema for dette, 
kan dette benyttes etter nærmere avtale med oppdragsgiver.  

Helgeland Kraft Vannkraft AS setter som krav at leverandører leverer sikkerhetsdatablad på 
produkter som kommer inn under «Forskrift om utarbeidelse av sikkerhetsdatablad».  Elektronisk 
sikkerhetsdatablad skal leveres Helgeland Kraft Vannkraft AS sentrale stoffkartotekansvarlig i forkant 
av leveransen. Papirutgave av sikkerhetsdatablad skal legges ved leveransen. 

Leverandør er forpliktet til å rydde og levere avfall på godkjent mottak. Dokumentasjon på 
avfallsbehandling skal følge faktura etter utført arbeid, og skal kunne framvises til den lokalt eller 
sentralt ansvarlige for HMS og miljøledelse i Helgeland Kraft Vannkraft AS på forlangende. 

Leverandør skal ha gode rutiner for avfallshåndtering av for eksempel restavfall og annet materiale 
som skal destrueres.  

Leverandør skal ha rutiner for ivaretakelse av HMS som sannsynliggjør tidsmessig og driftssikker 
gjennomføring av oppdraget spesielt i de tilfeller der oppdraget gjennomføres etter oppgjør for 
medgått tid.  

Leverandøren skal spesielt påse at «Forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige 
kjemikalier og andre produkter» (produktforskriften) etterleves.  

Helgeland Kraft Vannkraft AS og leverandører til Helgeland Kraft Vannkraft AS skal ikke bruke stoffer 
som utsetter helse eller miljø for fare. De samme krav til bruk av farlige stoff stilles både til Helgeland 
Kraft Vannkraft AS selv og til leverandører av varer og tjenester til Helgeland Kraft Vannkraft AS. 
Helgeland Kraft Vannkraft AS skal også jobbe aktivt med å redusere bruken av farlige stoffer. 

Leverandører til Helgeland Kraft Vannkraft AS skal ikke benytte stoffer fra miljøvernmyndighetenes 
prioritetsliste (se www.miljøstatus.no). Tilbyder skal spesielt unngå å benytte stoffer som er 
kreftfremkallende, arvestoffskadelig, reproduksjonsskadelige, allergifremkallende, inneholder 
organiske løsemidler eller blyforbindelser.  

Leverandøren plikter å bruke det middel og den metode som gir minst skadevirkninger for miljø og 
helse og som kan føre til ønsket resultat. Dersom farlige stoffer må benyttes skal de minst farlige 
stoffene benyttes (substitusjonsplikt). Ved kjøp av tjenester krever Helgeland Kraft Vannkraft AS 
innsyn i risikovurderinger og substitusjonsvurderinger, før eventuelt farlige stoffer brukes. Helgeland 
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Kraft Vannkraft AS krever også at sikkerhetsdatablad for stoffer som brukes skal innleveres før 
stoffene tas i bruk.  

 Stillas, stiger og arbeid på tak 
 
Alt arbeid med stillas, stiger og arbeid på tak skal til enhver tid være iht. gjeldende forskrifter. 

Leverandør skal bruke personell med sertifisering ved bygging av stillas over 5 meter eller 
tilsvarende, jf. FOR 1998-06-26 nr 608 § 46. Videre skal leverandør ha fagpersonell som sørger for 
sakkyndig kontroll med klatrestillas over 3 meter, jf. FOR 1998-06-26 nr 608 kap IX. 

Sakkyndig virksomhet skal dokumentere gjennomført kontroll og attestere at det er fullt forsvarlig å 
bruke arbeidsutstyret. Kostnadene ved denne dokumentasjonen skal være inkludert kontraktspris. 

 Avvik, ulykker og nestenulykker 
 

Helgeland Kraft Vannkraft AS skal inngå i leverandørens varslingsrutiner i deres beredskapsplan. 
Varslingsplan fra Helgeland Kraft Vannkraft AS skal benyttes til varsling. Ansvarlig person for 
rammeavtalen hos Helgeland Kraft Vannkraft AS skal varsles umiddelbart etter at varsling som sikrer 
liv og helse er foretatt. 

Leverandørs beredskapsplan skal omfatte klare rutiner for varsling, håndtering og informasjon ved 
nødssituasjoner, uhell og ulykker.  

Alle nestenulykker skal behandles og analyseres som øvrige avvik for å dra lærdom av hendelsen 
og redusere risikoen for at hendelsen skjer på nytt. Dette innebærer at Helgeland Kraft Vannkraft 
AS skal ha kopi av alle rapporter fra nestenulykke. 

 Akutt forurensning 
 

Alle leverandørs ansatte skal ha forståelse for konsekvenser ved forurensings/utslipp som kan true 
grunnvannsressursene i området.   

Leverandør skal ha tilgjengelig en tilstrekkelig mengde absorbenter ved eventuelle lekkasjer osv. 

Tjenesteyter skal gjøre seg kjent med Helgeland Kraft Vannkraft AS sin handlingsplan for akutt 
forurensing, og handle i henhold til denne. Leverandør skal alltid varsle oppdragsgiver ved akutt 
forurensing. 

4. ANDRE ADMINISTRATIVE FORHOLD 
 

 Adgangskontroll og adkomstmuligheter 
 

Leverandørens personale kan ved enkelte tilfeller få utlevert nøkler / nøkkelkort / adgangskort. 
Nøkler / nøkkelkort / adgangskort skal oppbevares utilgjengelig for uvedkommende. Tap av nøkler 
/ nøkkelkort / adgangskort må øyeblikkelig meddeles til oppdragsgiver.  

Dersom det er nødvendig å tenne lys, åpne vinduer eller dører, låse opp dører etc. for å utføre 
arbeidet, skal leverandør slukke / lukke etter seg når arbeidet er utført. 
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 Andre krav til leverandørs ansatte 
 

Leverandørens ansatte skal signere taushetserklæring fra Helgeland Kraft Vannkraft AS og forholde 
seg til denne. Leverandøren har ikke anledning til å benytte personell som ikke har signert 
taushetserklæring. 

Tjenesteyter skal overholde og tilfredsstille alle offentligrettslige lover og krav som gjelder for 
bransjen. Personalet skal ha gjennomgått nødvendig opplæring for å utøve sitt virke.  

Tjenesteytere skal benytte arbeidstøy som er godkjent av oppdragsgiver og tydelig merket med 
firmaemblem / logo. Personlig verneutstyr som hjelm og vernesko skal benyttes. Se vedlegg for krav 
til PVU. 

Personalet som arbeider i områder som krever sikkerhetsklarering, skal bære oppdragsgivers 
adgangskort lett synlig. 
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