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0.1  TILBUDSINNBYDELSE 
 

Innlandet fylkeskommune ønsker tilbud på: 

 

Kontorlokaler plan 1 i Kirkegata 78-80 på Lillehammer som skal bygges om og tilpasses til ny 

tannklinikk med 12 behandlingsrom med tilhørende personalrom, garderober, kontorer og 

venterom. Etablering av ny inngang for TOO avdeling med smitteklinikk. I tillegg er det tatt inn 

en opsjon med tilleggsarealer for 2 ekstra behandlingsrom med lager på samme plan. 

 

Vinduer i samme etasjeplan skal skiftes ut i blokk E og C som består av nye behandlingsrom og 

lab. 

 
 

 

 

Følgende anskaffelsesprosedyrer er valgt for denne anskaffelsen: Åpen tilbudskonkurranse 

 

 

Vi viser for øvrig til kunngjøring i DOFFIN databasen og konkurransegrunnlaget. 

 

 

Anskaffelsen gjennomføres i henhold til lov om offentlige anskaffelser av 17. juni 2016 (LOA) 

og forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) FOR 2016-08-12-974. del I og del II. 

Kontraktstildeling vil bli foretatt etter prosedyren åpen tilbudskonkurranse jfr. FOA § 8-3. 

 

Oppdragsgiver planlegger å tildele kontrakt uten å ha dialog med tilbyderne utover å foreta 

eventuelle avklaringer/korrigeringer.  

Dialog gjennom forhandlinger kan likevel bli gjennomført dersom oppdragsgiver, etter at 

tilbudene er mottatt, vurdere det som hensiktsmessig. Utvelgelsen vil i så fall bli gjort etter en 

vurdering av tildelingskriteriene. Det presiseres at ingen tilbydere kan forvente dialog om sitt 

tilbud og derfor må levere sitt beste tilbud.  

 

Forhandlinger blir ikke gjennomført dersom oppdragsgiver, etter at tilbudene er mottatt, vurderer 

at forhandlinger ikke er hensiktsmessig. Dialog i form av rettinger/avklaringer gjennomføres ved 

behov. 

 

Tilbyders opprinnelige tilbud skal være bindende, uavhengig av forhandlingsutspill og svar på 

disse, til vedståelsesfristen har løpt ut. 
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0.2  OPPLYSNINGER OM BYGGHERRE OG RÅDGIVERE 
 

 

EIER AS Kirkegaten 74 

 Innlandet fylkeskommune 

 Politisk og administrativ organisering, se 

 www.Innlandetfylke.no 
 

BYGGHERRE/OPPDRAGSGIVER ER INNLANDET FYLKESKOMMUNE 

 Tlf. 62 00 08 80 

  

   

PROSJEKTLEDELSE Prosjektleder: Kjell Skarstad 

 Tlf: +4797517095 

 E-post: kjaska@innlandetfylke.no 
  

ADRESSER Postadresse: 

 Innlandet fylkeskommune 

 Postboks 4404 Bedriftsenteret 

 2325 Hamar  
 

FAKTURAADRESSE   EHF-format til org.nr. 920 717 152 

 

Adressat på faktura skal alltid være: 

Innlandet fylkeskommune 

Fakturamottak 

Postboks 4043 Bedriftssenteret 

2306 Hamar 

 

BESØKSADRESSE Fylkeshuset på Lillehammer 

 Kirkegata 76 

 2609 Lillehammer  

 

 Fylkeshuset på Hamar 

 Parkgata 64 

 2317 Hamar 
 

BYGGHERREOMBUD  NORCONSULT 
 Adr.:   
  Emil Mytting 
   
 Tlf.: 408 47 869 
 

ITB OMBUD  NORCONSULT 
 Adr.:   
  Stein Erik Vestrum 
    
 Tlf.: 908 98 349 
 

AS Kirkegaten 74  AS Kirkegaten 74 
 Adr.:   
  Svein Skogli 
    
 Tlf.:   
 

 

http://www.innlandetfylke.no/
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RAMMEAVTALEPARTNERE SOM AS KIRKEGATEN 74 BENYTTER SOM  
 
TILTRANSPORTERES TOTALENTREPRENØR: 
 
 
 
ADGANGSKONTROLL/ALARM  SECURITAS AS 
 Adr.:   
    
    
 Tlf.:   
 

 

INTEGRASJON KNX  KOLVIK & KROGSVEEN AS 
 Adr.:   
    
    
 Tlf.:   
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DELTAGERE I UTARBEIDELSE AV KONKURRANSEGRUNLAGET  
 
 
ARKITEKT  ASAS arkitektur AS 
 Adr.:   
  Mari Færevaag 
    
 Tlf.:   
 
RÅDGIVENDE 
INGENIØRER 
 
For byggeteknikk RIB og RIBr:  WSP 

 Adr.:   

  Morten Kyhring 

    

 Tlf.:   

 

 

For varme, ventilasjon og sanitærteknikk:  NORCONSULT 

 Adr.:   

  Willy Sand 

    

 Tlf.:   

 

For elektroteknikk:   RAMBØLL 

 Adr.:   

  Tommy Ragnarsen 

    

 Tlf.:   

 

 

Øvrige fagområder innredning:  PLANDENT AS 

  Adr.:   

   Bjørn Waage/ Lasse Bergersen 

     

  Tlf.:   

 

 

SHA-koordinator prosjekteringsfasen:  SWECO 

 Adr.:   

  Mats Carlstrand/ Arne Weiby 

    

 Tlf.:   

 

SHA-koordinator utførelsesfasen:  SWECO 

 Adr.:   

  Mats Carlstrand/ Arne Weiby 

    

 Tlf.:   
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0.3  OPPLYSNINGER OM PROSJEKTET 
 

0.3.0 Politiske og administrative vedtak 

Prosjektet er behandlet i forbindelse med økonomiplanarbeidet. 

 

0.3.1 Prosjektets art og omfang 

Prosjektet gjelder innvending ombygging og rehabilitering av plan 1 i fylkeshus 3 på Lillehammer, 

til ny tannklinikk, med kontorlokaler og personalrom.  

 

0.3.2 Kort beskrivelse av prosjektet 

Ombyggingen og rehabiliteringen av lokaler som inkluderer blant annet nye vinduer i aktuelle 

etasje, samt etablering av et nytt inngangsparti. Prosjektet omfatter 12 behandlingsrom, med 

kontorer, personalrom og venterom. I tillegg opsjonsmulighet for ytterligere 2 behandlingsrom og 

lager som inngår i beskrivelsen. 

Generelt skal det tas hensyn til øvrige virksomheter i bygget gjennom utførelsen og i tett 

samarbeid med oppdragsgiver 

Riggområdet og adkomster må tilpasses trafikk og gangpassasjer på bla. fortau, se for øvrig egen 

riggplan. Søknad til kommunen om anvendelse av områder og arealer er Totalentreprenørens 

ansvar. 

 

0.3.3 Beliggenhet og atkomst 

Byggeplassen er i Kirkegata 78-80, 2609 Lillehammer. 
 

Atkomstmuligheter, f.eks.: Via Kirkegata og adkomst fra Jernbanetorget 

 

Riggplan er vedlagt.  

 

0.3.4 Andre entrepriser tilknyttet prosjektet 

Angivelse av sideentrepriser, med kort redegjørelse for deres omfang. 

 

Plandent AS er byggherrens rammeavtalepartner av innredninger og utstyrsleverandør for 

behandlingsrom, steril, lab og lager. Tegninger og underlag som er vedlagt fra Plandent viser 

omfang av det som skal inngå i deres leveranse til byggherren. Angitt utstyr skal monteres og 

tilkobles iht. kravspesifikasjonen og slik det er beskrevet i konkurransedokumentene. Det er 

Plandent AS som skal montere og tilkoble det som leveres, men alle forberedelser med 

planlegging og detaljering for montasje og tilkobling, samt klargjøring og koordinering skal 

gjøres av totalentreprenøren. Totalentreprenørens kostnader tilknyttet dette skal være inkludert i 

oppgitt tilbudssum.  

 

Vedlagte tegninger og utstyrsleveranser fra Plandent er gitt som opplysninger til 

totalentreprenørens planlegging og klargjøring for montasje. 
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0.3.5 Tiltransport 

 

Kolvik & Krogsveen som er AS Kirkegaten 74 sin KNX rammeavtalepartner skal tiltransporteres 

totalentreprenøren. Omfang og gjennomføring iht til kravspesifikasjon i byggeprosjektet med 

vedlegg.  Se pkt.  0.3.17  

 

Securitas Technology AS som er AS Kirkegaten 74 sin rammeavtalepartner på adgangskontroll- 

og innbruddsalarmanlegg skal tiltransporteres totalentreprenøren. Omfang og gjennomføring iht. 

til kravspesifikasjon i byggeprosjektet med vedlegg.   

 

Totalentreprenøren skal i tilbudsskjema angi påslagsprosent som grunnlag for tiltransport. 

 

0.3.6 Totalentreprenørens rolle 

Totalentreprenøren skal ha følgende ansvarsroller iht. den til enhver tid gjeldende plan- og 

bygningslovgivingen: 
 

• Ansvarlig prosjekterende (PRO) 

• Ansvarlig utførende (UTF) 

• Ansvarlig Søk-funksjon for alle offentlige tillatelser etter innsendt søknad om 

rammetillatelse. Byggherren har sendt inn rammesøknad, som ligger til behandling i 

kommunen. Godkjenning av rammesøknad er byggherrens ansvar og risiko. 

• Totalentreprenøren overtar søkefunksjonen ved kontraktsinngåelse, og skal følge opp denne 

videre med sine erklæringer og ansvarsretter i hele gjennomføringsfasen, og frem til 

ferdigattest er utstedt. 

 

Totalentreprenøren kan ikke engasjere de tekniske rådgivere som har deltatt i utarbeidelsen av 

konkurransegrunnlaget, med mindre byggherren gir skriftlig godkjennelse. 

 

Byggherreombud, SHA KU/KP, ITB-koordinator og RIV rådgiveren kan ikke engasjeres av 

totalentreprenøren i sitt videre arbeide. 

 

0.3.7 Organiseringen av SHA-arbeidet 

Byggherren utpeker SHA-koordinator for prosjekteringsfasen. 

 

Byggherren utpeker SHA-koordinator for utførelsesfasen. 

 

Totalentreprenøren skal ha rollen som hovedbedrift etter byggherreforskriften. 

 

Byggherren har utarbeidet SHA-plan for prosjektet som følger vedlagt. Denne bearbeides videre 

av totalentreprenøren inn i HMS-planene. 
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0.3.8 Fremdriftsforhold 

Nedenfor nevnte fremdrift er foreløpig lagt til grunn for gjennomføringen av prosjektet. Datoene 

skal imidlertid justeres i samsvar med fremdriften i den kommunale byggesaksbehandlingen og 

fylkeskommunens egen administrative og politiske behandling av saken.  

 

• Antatt dato for igangsetting av byggearbeider: mai 2024 

• Plandent AS som skal levere utstyr og innredninger, og skal ha tilgang på å starte sine 

arbeider 20 januar 2025. 

• Sluttfrist; 20 januar 2025 (Ferdigstillelse og oppstart prøvedrift) 

Eventuell bestilling av opsjonen inngår i tidspunktet for ferdigstillelse 20 januar 2025. 

• FDV skal leveres 14 dager før oppstart prøvedrift, og være minst 95 % komplett. 

• Overtagelse etter 1 års godkjent prøvedrift: 20 januar 2026 

 

0.3.9 Prosjektets tiltaksprofil 

Prosjektets tiltaksprofil er vurdert i tiltaksklasse 2 med unntak av RIBr som tiltaksklasse 3.  

Avklaring med Lillehammer kommune skal foretas av totalentreprenør i den videre saksgang. 

 

0.3.10 Offentlige tillatelser 

Samtykke fra Arbeidstilsynet vil bli søkt parallelt med rammesøknaden, samtykke eller tillatelser 

foreligger ikke ved kunngjøringstidspunktet for konkurransen. 

 

0.3.11 Lønns og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter 

Det følger av konkurransegrunnlaget at kontrakten vil inneholde krav om lønns- og arbeidsvilkår, 

dokumentasjon og sanksjoner i samsvar med forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige 

kontrakter, allmenngjøringsloven og forskrift om informasjons- og påseplikt og innsynsrett. 

 

0.3.12 Offentlighet og taushetsplikt 

For allmennhetens innsyn i dokumenter knyttet til en offentlig anskaffelse gjelder offentleglova. 

Byggherren og dennes ansatte plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger 

om tekniske innretninger og fremgangsmåter eller drifts- og forretningsforhold det vil være av 

konkurransemessig betydning å hemmeligholde, jf. FOA §§ 7-3 og 7-4 og, jf. forvaltningsloven § 

13. 

 

Tilbyder skal behandle alle opplysningene han får kjennskap til under gjennomføring av 

oppdraget for byggherren som konfidensielle. 

 

0.3.13 Andre forhold 

Opplysninger om andre forhold av betydning for igangsettelse og gjennomføring av prosjektet. 

 

0.3.14 Sluttaktiviteter/test/tverrfaglig test. 

Det vises til prosjektanvisning 9 Idriftsetting og prøvedrift 
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0.3.15 Ledig 

 

0.3.16 Rekkefølgebestemmelser for dokumenter i konkurransegrunnlaget 

Ved motstrid gjelder følgende rangering gjelder for dokumenter i konkurransegrunnlaget: 

 

1. Konkurransegrunnlagets hoveddokument 

2. Beskrivelse «Kravspesifikasjon» og romskjema 

3. Tegninger 

4. Rapporter, kartlegginger, m.m. 

5. IFK’s prosjektanvisninger 

 

0.3.17 KNX-programmering 

Byggherren anser riktig programmering av KNX som en kritisk suksessfaktor for å oppnå stabil 

drift og unngå konflikt mellom forskjellige tekniske komponenter. 

Det kreves derfor at programmering av KNX-anlegg utføres av sertifisert personell med 

dokumenterbar erfaring fra programmering av tilsvarende prosjekter.  

 

AS Kirkegata 74 har rammeavtale med Kolvik & Krogsveen for programmering, ref. pkt 0.3.5. 

 

 

0.4  GJENNOMFØRING AV ANSKAFFELSEN 

0.4.0 Generelle regler 

De regler som skal gjelde for gjennomføringen av denne anskaffelsen fremgår av lov om 

offentlige anskaffelser, forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) og nedenfor stående 

supplerende regler. 
  

Reglene fastsetter blant annet tilbydernes og oppdragsgivers rettigheter og plikter i forbindelse 

med gjennomføringen av konkurransen. 
 

Tilbudet skal gis på grunnlag av de dokumenter som er angitt i konkurransegrunnlaget. 
 

0.4.1 Obligatoriske krav 

Skatteattester 

Valgt leverandør skal på forespørsel levere skatteattest for merverdiavgift og skatteattest for 

skatt. Dette gjelder bare dersom valgt leverandør er norsk.  

 

Skatteattesten skal ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra fristen for å levere forespørsel om å 

delta i konkurransen eller tilbud. 

 

Kravet gjelder også alle underleverandører. 

 

Dersom valgt leverandør ikke leverer skatteattest vil det medføre avvisning. Større restanser vil 

også kunne medføre avvisning. 
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0.4.2 Kvalifikasjonskrav 

0.4.2.00 Generelt om kvalifikasjonskrav – Det Europeiske egenerklæringsskjemaet (ESPD)  

Som en foreløpig dokumentasjon på oppfyllelse av kvalifikasjonskrav og at det ikke foreligger 

avvisningsgrunner, skal leverandøren fylle ut ESPD-skjema. Dette skjemaet er integrert i Mercell 

under arkfanen «ESPD Avvisningsgrunner» og «ESPD Kvalifikasjonskrav».  

 

I henhold til ESPD del III: Avvisningsgrunner, seksjon D: «Andre avvisningsgrunner som er 

fastsatt i den nasjonale lovgivingen i oppdragsgiverens medlemsstat». De norske 

anskaffelsesreglene går lenger enn hva som følger av avvisningsgrunnene angitt i EUs direktiv 

om offentlige anskaffelser og i standardskjemaet for ESPD. Det presiseres derfor at i denne 

konkurransen gjelder og alle avvisningsgrunnene i anskaffelsesforskriftens § 9-5 og § 24-2, 

inkludert de rent nasjonale avvisningsgrunnene.  

 

I tillegg til utfylt ESPD-skjema bes det i denne konkurransen om at leverandøren også levere 

dokumentasjonsbevis for samtlige kvalifikasjonskrav, pkt. 0.4.2.01 til 0.4.2.08, sammen med 

tilbudet.  

 

0.4.2.01 Leverandørens organisatoriske og juridiske stilling 

Krav: 

Leverandør er registrert i et faglig register i medlemsstaten som leverandøren er etablert i. Som 

beskrevet i bilag XI til direktiv 2014/24/EU; leverandører fra visse medlemsstater kan være nødt 

til å oppfylle andre krav i nevnte bilag. 

 

Dokumentasjonskrav: 

Norske selskaper: Leverandøren skal være et lovlig etablert foretak. For norske selskaper 

dokumenteres kravet med Firmaattest.  

 

Utenlandske selskaper: Utenlandske selskaper skal kunne godtgjøre at selskapet er registrert i 

bransjeregister eller foretaksregister som foreskrevet i lovgivningen i det land hvor leverandøren 

er etablert. 

 

0.4.2.02 Leverandørens økonomiske og finansielle stilling 

Krav: 

Det kreves at leverandøren har god kredittverdighet, minst tilsvarende Bisnode score A 

(www.soliditet.no), samt økonomisk og finansiell kapasitet til å gjennomføre kontrakten. 

 

Dokumentasjonskrav:  

Leverandør skal ikke vedlegge noe dokumentasjon. Oppdragsgiver vil selv innhente 

kredittvurdering/ regnskapsdata.  

 

Dersom leverandør ikke er kredittvurdert eller hvis tilbyder ønsker å dokumentere at 

kredittvurderingen gir et misvisende bilde av den økonomiske situasjon, kan den økonomiske og 

finansielle stilling godtgjøres med annen egnet dokumentasjon. Leverandør skal særlig begrunne 

hvorfor kredittvurdering ikke foreligger eller hvorfor den gir et misvisende bilde. 

 

For foretak uten score i Bisnode-basen vil oppdragsgiver vurdere regnskapstall, eventuelt 

innhente ekstern hjelp for å vurdere tilbyders økonomiske og finansielle stilling. Leverandører 

med midlertidig redusert kredittverdighet pga meldt fisjon/fusjon eller lignende tilfeller, vil kunne 

godkjennes.  

http://www.soliditet.no/
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0.4.2.03 Leverandørens organisatoriske kompetanse og kapasitet 

Krav: 

Det kreves at leverandørens foretak har bemanning og kompetanse til å gjennomføre oppdraget. 

Leverandøren skal ha en prosjektorganisasjon som minimum skal bestå av: Prosjektleder, 

prosjekteringsleder, anleggsleder, arbeidsleder/bas, HMS-ansvarlig/KS-ansvarlig, miljøansvarlig, 

og ITB-ansvarlig.  

Følgende av ovennevnte funksjoner skal utføres av forskjellige personer hos totalentreprenøren; 

prosjektleder, anleggsleder, arbeidsleder/ bas og ITB ansvarlig. 

 

Dokumentasjonskrav: 

Dokumentasjon, som skal levers med tilbudet, dokumenteres ved: 

Bekreftende dokumentasjon over foretakets samlede bemanning og kompetanse i forhold til de 

oppdrag som inngår i konkurransen. 

 

Enkeltmannsforetak må i tillegg kunne dokumentere en rutine/samarbeidsavtale for tilfeller av 

eventuell sykdom eller lignende.  

Byggherren skal varsles og godkjenne bruk av enkeltmannsforetak på forhånd. 

Se også pkt. 0.4.2.08    

 

0.4.2.05 Leverandørens erfaring fra sammenlignbare oppdrag 

Krav: 

Det kreves at leverandør har god erfaring fra sammenlignbare oppdrag/leveranser (dvs. oppdrag 

av samme art, kompleksitet, vanskelighetsgrad, størrelse og omfang, samt entrepriseform). 

 

Dokumentasjonskrav:  

Leverandør skal gi en liste over de viktigste relevante leveransene de siste fem år som er 

avsluttet, herunder opplysninger om oppdragsgiver, avtaletype, verdi, tidspunkt og mottaker 

(navn og e-post), samt en kort beskrivelse av leveransens innhold, omfang og forpliktelser.  

Referanser vil kun bli kontaktet ved behov. 

 

0.4.2.06 Leverandørens kvalitetssikringssystem 

Krav: 

Det kreves at leverandøren har et godt og velfungerende kvalitetssikringssystem/rutiner for 

ytelsen som skal leveres. 

 

Dokumentasjonskrav:  

Kopi av systemsertifikat utstedt av akkrediterte sertifiseringsorganer eller tilsvarende 

dokumentasjon (eksempelvis ISO 9001 eller tilsvarende).  

 

Alternativt: 

 

Redegjørelse vedrørende leverandørens kvalitetssikringssystem /rutinebeskrivelser og evt. 

styringssystem. I tillegg skal leverandøren vedlegge prosedyrer og sjekklister for de tjenestene 

som tilbys i kontrakten, som viser tilfredsstillende kvalitetssikring av leveransen/tjenestene.  
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0.4.2.07 Leverandørens miljøfokus 

Krav: 

Det kreves at leverandøren er sertifisert for miljøledelse.  

 

Dokumentasjonskrav:  

Kopi av attest utstedt av akkreditert 3. part (eksempelvis EMAS, ISO 14001 eller Miljøfyrtårn).  

 

0.4.2.08 Samarbeid – Bruk av andre foretaks ressurser (underleverandører) 

Krav: 

Dersom en leverandør har til hensikt å støtte seg på andre foretaks kapasitet vedrørende 

finansiell/økonomisk styrke og/eller tekniske/faglige kvalifikasjoner, skal det fremlegges 

dokumentasjon på at leverandøren har rådighet over nødvendige ressurser hos underleverandør, f. 

eks. ved en skriftlig forpliktelseserklæring eller skriftlig samarbeidsavtale om dette mellom 

leverandør og underleverandør. For del II anskaffelser følger det av en tolkning av § 16-10.  

 

Dokumentasjonskrav:  

Tilbyder må legge ved en forpliktelseserklæring fra det/de aktuelle foretak(et/ene) eller annet 

bevis som dokumenterer at han har rådighet over tilbudte ressurser. Se Forpliktelseserklæring. 

 

0.4.3 Supplerende regler 

0.4.3.01 Utlevering av konkurransegrunnlaget 

Oppdragsgiver benytter Mercell-portalen. Her kunngjøres konkurransen, 

konkurransedokumentene legges ut, kommunikasjon foregår (se under) og tilleggsinformasjon 

legges ut. For at du som tilbyder skal få del i kommunikasjonen og tilleggsinformasjonen som 

legges ut, er det avgjørende at du har meldt interesse for konkurransen i Mercell. 

 

All kommunikasjon i prosessen skal foregå skriftlig via Mercell-portalen, www.mercell.no. Dette 

for at all kommunikasjon skal dokumenteres.  

 

Hvis spørsmål angår alle tilbyderne vil oppdragsgiver besvare dette anonymisert ved å gi svaret 

som en tilleggs informasjon. 

 

0.4.3.02 Tilbudsfrist 

Tilbudsfrist: Se Mercell-portalen 

 

0.4.3.03 Levering av tilbud 

Alle tilbud skal leveres elektronisk via Mercell portalen, www.mercell.no innen tilbudsfristen. 

For sent innkomne tilbud vil bli avvist. Merk: Systemet tillater ikke innsendelse av tilbud etter 

tilbudsfristens utløp, heller ikke hvis innlevering er påbegynt. 

 

 

 

 

 

 

http://www.mercell.no/
http://www.mercell.no/
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0.4.3.04 Krav til tilbudet 

Tilbudet skal være skrevet på norsk. 

 
 

Tilbudet skal bestå av følgende:  

 

1. Tilbudsskjemaet i utfylt og underskrevet stand, inkludert eventuelle forbehold. 

2. Dokumentasjon på at kvalifikasjonskravene er oppfylt, inklusiv eventuelle 

forpliktelseserklæringer. 

3. Dokumentasjon som dekker kriteriene for valg av tilbud. 

 

0.4.3.05 Ledig 

 

0.4.3.06 Befaringer og konferanser  

Befaring: Kirkegata 78-80, 2609 Lillehammer, 7.2.2024 kl. 12:00 

 

Oppmøtested: Hovedinngang Innlandet fylkeskommune: Kirkegata 76, 2609 Lillehammer 

 

Tilbyderen skal besiktige byggeplassen og gjøre seg kjent med de forhold som kan få innflytelse 

på arbeidene som skal utføres. Totalentreprenøren er også gitt anledning til å foreta 

egenbefaringer hvis dette meldes og varsles på forhånd. 

 

0.4.3.07 Tilbudsskjema 

Tilbud skal avgis på fastsatt skjema (tilbudsskjema).  

 

0.4.3.08 Alternative tilbud – alternative frister - deltilbud 

Det er ikke adgang til å gi pris på alternative løsninger i tillegg til de løsninger som fremgår av 

konkurransegrunnlaget.  

 

0.4.3.10 Vedståelsesfrist 

Tilbyderen må vedstå seg sitt tilbud til: Se Mercell-portalen  
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0.4.3.11 Kriterium for valg av tilbud 

Tildeling av oppdraget vil skje basert på følgende tildelingskriterier, oppstilt i prioritert 

rekkefølge: 

 

Kriterium Dokumentasjonskrav 

Pris Ferdig utfylt tilbudsskjema 

 

Oppdragsforståelse 

 

Totalentreprenøren skal i sin oppdragsforståelse redegjøre for 

hvorledes prosjektet tenkes planlagt og gjennomført med 

aktuelle oppgaver. Blant annet med beskrivelse av tilpasning 

til byggets daglige drift. Det skal videre også leveres en 

fremdriftsplan hvor blant annet bemanning, milepæler 

fremgår, herunder oppstart/ferdigstillelse, osv. 

 

 

Oppdragsgiver har i denne Del II anskaffelsen (hvor tildelingskriteriene angis i prioritert 

rekkefølge) besluttet å stille klima- og miljøkrav i kravspesifikasjonen, fremfor å ha klima- og 

miljøhensyn som et tildelingskriterium. Bakgrunnen for dette er anskaffelsens karakter og 

omfang, da oppdraget er et innvendig rehabiliteringsprosjekt for deler av eksisterende bygg for 

ombygging av kontorer til tannklinikk, med meget begrenset bruk av anleggsmaskiner og utstyr, 

og lite massetransport. Oppdragsgiver anser det derfor i denne anskaffelsen som mer 

hensiktsmessig å stille tydelige krav og kriterier til gjennomføringen av prosjekt i 

kravspesifikasjonen, herunder blant annet fossilfri byggeplass, krav til gjenbruk, og 

gjenvinningsgrad, fremfor å ha klima- og miljøhensyn som et tildelingskriterium. I tillegg er det 

også stilt krav knyttet til klima og miljø både som kvalifikasjonskrav og i 

kontraktsbestemmelsene.  

 

0.4.3.12 Forbehold i tilbudet 

Dersom det tas forbehold skal forbeholdets art, konsekvens for framdrift, konsekvens for kvalitet 

og/eller funksjonalitet og konsekvens for pris framgå av tilbudsskjema. 

 

0.4.3.14 Administrasjon av konkurransen 

Innlandet fylkeskommune har kunngjort og administrerer konkurransen. 

 

Spørsmål til konkurransen skal sendes inn via kommunikasjonsmodulen i Mercell-portalen. 

Alle spørsmål og svar vil bli gjort tilgjengelig for samtlige tilbydere, i anonymisert form. 

Henvendelser mottatt senere enn frist for å stille spørsmål til konkurransen vil ikke bli besvart. 

 

Når det gjelder tekniske spørsmål i forbindelse med elektronisk innlevering av tilbud kontaktes 

Mercell support. 

 

Mercell support tlf. 21 01 88 60 

E-post: support@mercell.com 

 

0.4.3.15 Avlysing av konkurranse 

Oppdragsgiveren kan avlyse konkurransen dersom det foreligger saklig grunn. For eksempel vil 

totalkostnad utover godkjent ramme anses som saklig grunn. 

 
 

mailto:support@mercell.com
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0.5  KONTRAKTSBESTEMMELSER 

0.5.1 Alminnelige kontraktbestemmelser – NS 8407:2011 

NS 8407:2011 "Alminnelige kontraktbestemmelser for totalentrepriser" skal gjelde med de 

unntak, endringer og suppleringer som følger av de nedenfor stående bestemmelsene. 

 

0.5.2 Supplerende kontraktbestemmelser 

Ved supplerende bestemmelsene eller presiseringer som knytter seg til et bestemt punkt i 

NS 8407:2011, angis dette i parentes. 

 

0.5.2.00 Byggherre  

(1.1)  

Innlandet fylkeskommune er byggherre.  

 

Byggherrens leietakere og brukere regnes som tredjemenn i relasjon til denne kontrakt og kan 

ikke påføre byggherren forpliktelser uten særskilt fullmakt. 

 

Byggeleder/byggherreombud ivaretar byggherrens forhold på byggeplass.  
 

0.5.2.01 Byggherremøter 

(4.2, tredje ledd, første punktum utgår og erstattes av:) 

Referat skal føres av byggherren eller den han utpeker.  

 

0.5.2.02 Møter med kontraktsmedhjelpere  

(4.3, tillegg:)  

Byggherren skal innkalles til prosjekterings- og kontraktsmedhjelpermøter (herunder 

byggemøter, fremdriftsmøter, mv.), og skal ha anledning til å delta på disse møtene. 

Totalentreprenøren skal føre referat fra møtene, og byggherrens representant skal alltid ha kopi av 

møtereferatene.  

 

Prosjekteringsmøter skal avholdes ca. hver 14. dag.  

 

I byggeperioden skal det avholdes kontraktsmedhjelpermøter hver 14. dag. I tillegg skal det 

avholdes regelmessige framdrifts-/koordineringsmøter, samt nødvendige særmøter. 

 

 

0.5.2.03 Partenes sikkerhetsstillelse 

(7.2) 

Totalentreprenøren skal stille sikkerhet for sine kontraktsforpliktelser i utførelsestiden og 

reklamasjonstiden. 

 

Byggherren stiller ikke sikkerhet. 

 

0.5.2.04 Partenes representanter  

(9, tillegg:)  

Prosjektleder er byggherrens representant.  

Byggherreombud ivaretar byggherrens forhold på byggeplass. 
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0.5.2.05 Krav til HMS-registrering, adgangskontroll og åpningstider 

Alle arbeidstakere skal bære lett synlig et gyldig HMS-kort utstedt av Arbeidstilsynet. 

Ordrebekreftelse, søknadsskjema ol aksepteres ikke som HMS-kort. Arbeidstakere som ikke 

har slikt HMS-kort vil bli bortvist fra bygge- og anleggsplassen. Alle avtaler leverandøren 

inngår for utføring av arbeid på bygge- og anleggsplassen under denne kontrakten skal 

inneholde tilsvarende bestemmelser. 

Det skal benyttes rondell med kortleser for manskapsregistrering ved inngang til alle 

byggeplasser. Totalentreprenøren skal sørge for at det etableres tilstrekkelig adgangskontroll 

for transporttjenester. 

Innlandet fylkeskommunes byggeplasser og øvrige lokaler vil være tilgjengelig for arbeider 

innenfor tidsrommet 07.00-17.00 mandag til fredag. Det vil ikke være anledning til å utføre 

arbeider utenfor disse tidsrom uten etter forutgående skriftlig godkjennelse fra byggherren. 

Personell som påtreffes utenfor avtalt åpningstid vil kunne bli bortvist. 

 

0.5.2.06 Pliktig medlemskap i STARTBANK  

Leverandøren skal ved kontraktsinngåelse oppgi StartBANK ID eller fremlegge kopi av 

registreringsbevis fra StartBANK som inneholder oppdatert og kontrollert 

leverandørinformasjon og ha grønne lys før oppstart på byggeplass.  Leverandøren skal gi 

leverandørregisteret fullmakt til å innhente SKAV-info (skatte- og avgifts informasjon) der 

tilsvarende informasjon kan utstedes i hele kontraktsperioden. 

Pliktig medlemskap i STARTBANK gjelder for alle foretak i leverandørkjeden og det er 

totalentreprenøren sitt ansvar og kreve dette ved inngåelse av underentrepriser. Medlemskapet 

skal være opprettet og foretakene skal ha grønne lys før de får adgang til byggeplassen. 

 

0.5.2.07 Krav om faglærte håndverkere 

Ved utførelsen av det samlede kontraktsarbeidet skal minimum 50 % av arbeidede timer 

innenfor bygg- og anleggsfagene (de fag som omfattes av utdanningsprogrammet for bygg- og 

anleggsteknikk samt anleggsgartnerfaget) samlet utføres av personer med fagbrev, svennebrev 

eller dokumentert fagopplæring i henhold til nasjonal fagopplæringslovgivning eller utenlandsk 

fagutdanning der dette finnes.  

I tillegg skal minimum 35 % av arbeidede timer innenfor hvert av de ovennevnte fag utføres av 

personer med fagbrev i det aktuelle faget eller med tilsvarende utdanning som kan 

dokumenteres. Kravet kan også oppfylles ved at arbeidede timer er utført av personer som er 

under systematisk opplæring og er oppmeldt etter kravene i Praksiskandidatordningen, jf. 

opplæringslova § 3-5, eller etter tilsvarende ordning i annet EU/EØS-land. I enkeltpersonforetak 

uten ansatte gjelder ovenstående krav for eier. 

Det skal det alltid være en faglært til stede på byggeplass når faget har utførelse av arbeid. 

 

Leverandøren skal etter kontraktsinngåelsen dokumentere hvordan kravet vil bli oppfylt for 

hvert fag, samt jevnlig oversende bemanningsplaner og rapporter som viser oppfyllelsesgraden. 
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Byggherren kan stanse arbeidet dersom det er grunn til å tro at mislighold vil inntreffe, og 

forholdet ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel, med varsel om stansing 

om så ikke skjer. 

 

Leverandøren er pliktig å videreføre denne bestemmelsen ved inngåelse av underentrepriser i 

kontraktskjeden. 

 

0.5.2.08 Lærlinger 

Det er et krav at leverandører er tilknyttet en lærlingordning og at en eller flere lærlinger deltar i 

utførelsen av kontraktarbeidet innenfor bygg- og anleggsfagene, jf. forskrift om plikt til å stille 

krav om bruk av lærlinger i offentlige kontrakter. 

 

Ved utførelsen av kontraktsarbeidet skal minimum 10 % av arbeidede timer innenfor bygg- og 

anleggsfagene samlet (de fag som omfattes av utdanningsprogrammet for bygg- og 

anleggsteknikk, samt anleggsgartnerfaget) utføres av lærlinger, jf. opplæringsloven § 4-1. 

Kravet kan delvis oppfylles ved at arbeidede timer er utført av personer som er under 

systematisk opplæring og er oppmeldt etter kravene i Praksiskandidatordningen, jf. 

opplæringsloven § 3-5. 

Kravet kan oppfylles av leverandøren og en eller flere av hans underleverandører. 

 

Byggherren stiller krav til at arbeider utført av lærlinger kvalitetsikres daglig av den ansvarlige 

for lærlingen, og at dette dokumenteres. Dokumentasjon skal fremlegges til byggherre ved 

spørsmål om dette.  

 

Utenlandske leverandører kan oppfylle kravet ved å benytte lærling fra en lærlingordning i 

opprinnelseslandet. Dersom opprinnelseslandet ikke har en lærlingordning, kan kravet oppfylles 

ved å benytte praksiselev fra en opplæringsordning i opprinnelseslandet. 

 

Leverandøren skal ved oppstart, og på anmodning under gjennomføringen av kontraktsarbeidet, 

dokumentere at kravene vil bli oppfylt. Ved kontrakts avslutning skal det fremlegges oversikt 

over antall lærlingetimer. Timelister skal fremlegges på anmodning. 

 

Byggherren kan holde tilbake inntil 5 promille av kontraktssummen dersom ovennevnte krav 

misligholdes, eller det er grunn til å tro at slikt mislighold vil inntreffe, og forholdet ikke blir 

rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel. Dersom kravet ikke er oppfylt ved 

overtakelsen avkortes vederlaget med inntil 5 promille av kontraktssummen. 

 

Ved vesentlig mislighold av ovennevnte plikter, eller dersom det er grunn til å tro at slikt 

mislighold vil inntreffe, kan byggherren stanse eller heve kontrakten dersom forholdet ikke blir 

rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel, med varsel om stansing eller heving om så 

ikke skjer. 

Leverandøren er pliktig å videreføre denne bestemmelsen ved inngåelse av underentrepriser i 

kontraktskjeden. 
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0.5.2.09 Rapporteringsplikt til Sentralskattekontoret for utenlandssaker 

Kontrakt gitt til utenlandsk leverandør eller underleverandør, og alle arbeidstakere på slik 

kontrakt, skal rapporteres til Oppdrags- og arbeidsforholdsregisteret (OAR) i henhold til lov om 

skatteforvaltning § 7-6. 

 

Leverandøren er ansvarlig for at slik rapportering skjer nedover i kontraktskjeden. Leverandøren 

skal på forespørsel dokumentere at rapporteringsplikten er oppfylt ved kopi av 

innmeldingsskjema eller kvittering fra Altinn. 

 

Eventuelt ansvar for overtredelsesgebyr eller tvangsmulkt ilagt byggherren som følge av at 

leverandøren ikke har overholdt sine forpliktelser etter dette punktet er leverandørens ansvar og 

skal betales av ham. 

 

Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten med leverandører 

som omfattes av lov om skatteforvaltning § 7-6, skal inneholde tilsvarende bestemmelser. 

 

0.5.2.10 Internkontroll. Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) 

Leverandøren skal følge den til enhver tid gjeldende arbeidsmiljølov med tilhørende forskrifter, 

byggherrens SHA-plan og byggherrens eller koordinators anvisninger. Leverandøren plikter å ha 

et internkontrollsystem iht. forskrift om systematisk helse-miljø og sikkerhetsarbeid i 

virksomheter. Relevante deler av byggherrens SHA-plan skal innarbeides i, og følges opp 

gjennom leverandørens internkontroll. Innarbeidingen skal skje slik at SHA-planens 

bestemmelser kan identifiseres. 

 

Med mindre annet er avtalt, skal all kommunikasjon mellom nøkkelpersoner i prosjektet foregå 

på norsk. Leverandøren skal sørge for at arbeidstakerne han og eventuelle underleverandører 

benytter kan kommunisere på en slik måte at manglende kommunikasjon ikke utgjør en 

sikkerhetsrisiko. For å unngå at det skjer ulykker fordi ikke alle forstår informasjonen som blir 

gitt, gjelder følgende: 

• Minst én av det utførende personell på ethvert arbeidslag skal kunne forstå og gjøre 

seg forstått på norsk eller engelsk. Dersom flere utfører oppdrag sammen, skal 

vedkommende i tillegg forstå og gjøre seg forstått på et språk alle de andre på 

arbeidslaget forstår og kan gjøre seg forstått på. 

• Alle på byggeplassen skal forstå SHA-plan, sikkerhetsopplæring, HMS-rutiner, 

verneprotokoller, sikkerhetsinstrukser, SJA, sikkerhetsdatablader, bruksanvisning for 

verktøy og arbeidsutstyr, varselskilter mv. Materialet skal foreligge på det språk 

vedkommende arbeidstaker bruker som morsmål, såfremt arbeidstakeren ikke forstår 

informasjonen fullt ut på norsk eller engelsk. 

• Alle som oppholder seg på bygge- eller anleggsområdet skal benytte påbudt 

verneutstyr og minimum hjelm, vernesko/-støvler.   

• Arbeidstøy skal tilfredsstille mellomste vernenivå jmf: ISO 20471 klasse 2.   
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• Som et minimum må synlighetstøy alltid bæres på overkropp. Lange benklær er 

påkrevd.   

• Hensiktsmessig personlig verneutstyr skal for øvrig benyttes der dette er påkrevet.   

• Bruk av ørepropper/hørselvern benyttet for å høre på musikk tillates ikke brukt i 

forbindelse med utførsel av arbeid. 

• Hovedbedrift skal til enhver tid ha ekstra hjelmer, refleksvester og vernesko for 

besøkende tilgjengelig på byggeplassen. I de tilfeller hvor det er nødvendig med ekstra 

verneutstyr eller annet utstyr, skal dette også stilles til disposisjon for besøkende. 

 

 

Ved brudd på ovennevnte plikter har byggherren rett til å stanse arbeidene og bortvise personer 

og foretak i den utstrekning byggherren anser det nødvendig. 

 

Ved vesentlig mislighold av ovennevnte plikter kan byggherren heve kontrakten dersom 

forholdet ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel, med varsel om heving om 

så ikke skjer. Der slikt mislighold består i stadige brudd på pliktene, kan byggherren heve selv 

om leverandøren retter forholdene. Byggherren kan på samme måte kreve at leverandøren 

skifter ut underleverandører. Dette skal skje uten omkostninger for byggherren. 

 

Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten på bygge- og 

anleggsplassen skal inneholde som et minimumkrav denne eller strengere bestemmelser. 

 

0.5.2.11 Krav til lønns- og arbeidsvilkår 

Leverandøren er ansvarlig for at egne ansatte og ansatte hos underleverandører (herunder 

innleide) som direkte medvirker på kontrakten, har lønns- og arbeidsvilkår i henhold til: 

 

• Forskrift om allmenngjort tariffavtale der denne kommer til anvendelse. 

• Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter av 8. februar 2008 der 

denne kommer til anvendelse. På områder som ikke er dekket av forskrift om 

allmenngjort tariffavtale, skal lønns- og arbeidsvilkårene være i henhold til 

landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje. Med lønns- og arbeidsvilkår 

menes bestemmelser om minste arbeidstid, lønn, herunder overtidstillegg, skift- og 

turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost og losji, i den 

grad slike bestemmelser følger av tariffavtalen. 

 

Leverandøren skal benytte informasjonssystemet HMSREG (Inkludert tilleggsmodul for 

Seriøsitetskontroller) i prosjektet, byggherren skal gis full tilgang til systemet og 

seriøsitetskontroller. Leverandøren skal tilknytte alle underentreprenører og 

prosjektdeltagere til systemet. HMSREG er et informasjonssystem som er utviklet for å 

motvirke arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. 

Leverandøren plikter på forespørsel å dokumentere lønns- og arbeidsvilkårene for egne 

arbeidstakere og arbeidstakere hos eventuelle underleverandører (herunder innleide). Dette 

gjelder bare for arbeidstakere som direkte medvirker på kontrakten. Opplysningene skal 

dokumenteres ved blant annet kopi av arbeidsavtale, lønnsslipp, timelister og arbeidsgiverens 



 

Side 22 av 32 

 

bankutskrift. Dokumentasjonen skal være på personnivå og det skal fremgå hvem den gjelder. 

Byggherre skal gis tilgang til opplysninger fra tidsregistreringen for alle prosjektdeltagere. Med 

dette menes f. eks elektroniske passeringer som angir nøyaktige tidspunkt for inn og ut 

registrering fra rondell og lignende adgangskontroll. 

 

Ved brudd på kravene til lønns- og arbeidsvilkår skal leverandøren rette forholdet. Der bruddet 

har skjedd hos en underleverandør (herunder bemanningsselskaper) er rettingsplikten begrenset 

til krav som er fremmet skriftlig innen tre måneder etter lønnens forfallsdato, både for krav som 

følger av allmenngjort tariffavtale og landsomfattende tariffavtale. De vilkår og begrensninger 

som følger  av lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. av 4. juni 1993 § 13 skal gjelde i 

begge disse tilfellene. 

 

Byggherren har rett til å holde tilbake et beløp tilsvarende ca. to ganger innsparingen for 

arbeidsgiveren.   Tilbakeholdsretten   opphører   så   snart   retting   etter   foregående   ledd   er 

dokumentert. Vesentlig mislighold av lønns- og arbeidsvilkår hos leverandøren kan påberopes 

av byggherren som grunnlag for heving, selv om leverandøren retter forholdene. Dersom 

bruddet har skjedd i underleverandørleddet (herunder bemanningsselskaper), kan byggherren på 

samme måte kreve at leverandøren skifter ut underleverandører. Dette skal skje uten 

omkostninger for byggherren. 

 

Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde 

tilsvarende bestemmelser. 

 

0.5.2.12 Bruk av underleverandører, herunder innleid arbeidskraft 

Arbeidet skal utføres av totalentreprenøren og dennes faste ansatte, eventuelt av 

kontraktsmedhjelper/ underentreprenører og deres faste ansatte.  

  

Leverandøren skal som hovedregel ikke ha mer enn et ledd underentreprenører/underleverandør 

under seg. Der det ved særskilte behov må anvendes to eller flere ledd underentreprenører i 

kjeden under så skal dette varsles byggherre skriftlig og godkjennes av byggherren før 

underentreprisen inngås og arbeidene påstartes.  

  

Ved mislighold kan byggherren stanse eller heve kontrakten dersom forholdet ikke blir rettet 

innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel, med varsel om stansing eller heving om så ikke 

skjer.  

  

Leverandørens bruk av enkeltpersonforetak skal begrunnes skriftlig, varsles skriftlig og 

godkjennes av byggherren før underentreprisen inngås og arbeidene påstartes. 

  

Bruk av bemanningsselskap skal som hovedregel unngås og et eventuelt behov skal begrunnes 

og varsles byggherren skriftlig og all bruk skal godkjennes av byggherren før 

underentreprisen/kontrakten inngås og arbeidene påstartes. En eventuell bruk av foretak som 
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nevnt i dette avsnitt er underlagt arbeidsmiljøloven, herunder kravet om likebehandling i § 14-

12a. Byggherren har ensidig beslutningsmyndighet vedrørende dette.  

 

Ved inngåelse av kontrakter om underentreprise som overstiger en verdi på kr 500.000 eks. mva 

skal leverandøren innhente skatteattest, jf. forskrift om offentlige anskaffelser. Fra 

underentreprenører med forretningsadresse i andre EØS-land enn Norge, skal det innhentes 

tilsvarende attest. Leverandøren skal på forespørsel fra byggherren fremlegge skatteattesten. 

Dersom attesten ikke fremlegges eller viser restanser som ikke er ubetydelige, kan byggherren 

kreve at underentreprenøren skiftes ut uten omkostninger om forholdet ikke rettes innen en 

rimelig frist gitt ved skriftlig varsel, med varsel om krav om utskifting om så ikke skjer. 

 

Byggherren kan kreve dagmulkt dersom totalentreprenøren selv eller noen av hans 

kontraktsmedhjelpere anvender ulovlig eller ikke kontraktsmessig arbeidskraft, og forholdet 

ikke er blitt rettet innen en frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Mulkten løper fra fristens 

utløp til forholdets opphør. Mulkten skal utgjøre 5 - fem - promille av kontraktssummen, men 

ikke mindre enn kr 2.000,- pr. hverdag. Dersom forholdet ikke blir rettet innen ny gitt frist, kan 

byggherren heve kontrakten 

Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde 

tilsvarende bestemmelser. 

 

0.5.2.13 Krav om betaling til bank 

Lønn og annen godtgjørelse til egne ansatte, ansatte hos underleverandører og innleide som 

direkte medvirker til å oppfylle kontrakten, skal utbetales til konto i bank. Alle avtaler 

leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende 

bestemmelser. 

 

0.5.2.14 Mislighold av kontraktsforpliktelser - konsekvenser for senere konkurranser 

Brudd på pliktene i denne kontrakten vil bli nedtegnet og kan få betydning i senere 

konkurranser, enten i kvalifikasjons- eller tildelingsomgangen i overensstemmelse med 

regelverket for offentlige anskaffelser. Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid 

under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser. 

 

0.5.2.15 Revisjon 

Byggherren, eller ekstern revisor engasjert av byggherren, kan gjennomføre revisjon hos 

leverandøren og eventuelle underleverandører i perioden fra kontraktsinngåelse til sluttfaktura er 

betalt for å undersøke om kontraktens krav blir oppfylt. Denne adgangen omfatter også 

kontrakter og dokumentasjon i underliggende ledd. Alle avtaler leverandøren inngår for utføring 

av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser. 
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0.5.2.16 Lover, forskrifter og offentlige vedtak 

(18.1, tillegg:)  

Totalentreprenøren plikter å ha eller opprette et internkontrollsystem samt ivareta sine plikter 

mht. helse, miljø og sikkerhet på bygge- og anleggsplassen, iht. de til enhver tid gjeldende lover 

og regler, samt byggherrens plan for sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø for det aktuelle 

prosjektet.  

Ved brudd på ovennevnte plikter, har byggherren rett til å stanse arbeidene dersom han anser det 

nødvendig.  

Byggherren kan også kreve dagmulkt dersom ovennevnte plikter misligholdes og forholdet ikke 

blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Mulkten løper fra fristens 

utløp til forholdets opphør. Mulkten per hverdag skal utgjøre én promille av kontraktssummen, 

men ikke mindre enn NOK 1.500. Mulkten skal betales i tillegg til eventuell dagmulkt for 

forsinkelse.  

Unnlatelse av å rette feilen innen fristens utløp, anses som vesentlig mislighold som kan 

påberopes av byggherren som grunnlag for heving i en periode på 1 måned etter fristens utløp.  

For mislighold av ovennevnte plikter der misligholdet ikke kan rettes, påløper en bot på NOK 

10.000 per mislighold.  

 

0.5.2.17 Arbeidstid 

(18.8, tillegg:) 

Totalentreprenøren skal tilpasse sine arbeider og hensynta byggets drift og naboer osv. Dette 

gjelder spesielt for støyende arbeider. Primært skal arbeider utføres til vanlig arbeidstid fra 07.00-

1530 på hverdager.  

Støyende arbeider som f.eks. kjerneboring gjennomføres før kl. 09.00 og etter kl. 14.00. Generelt 

skal det tas hensyn til øvrige virksomheter i bygget gjennom utførelsen og i tett samarbeid med 

oppdragsgiver og byggets drift. 

Ved behov for utførelse av arbeider til andre tidspunkter skal dette varsles byggherren skriftlig og 

begrunnes og godkjennes av byggherre før slik utførelse av arbeider planlegges og påbegynnes. 

 

0.5.2.18 Indeksregulering  

(26.2) 

Alternativ 1: 

Kontraktssummen skal ikke reguleres. 

 

0.5.2.19 Innestående beløp 

(27.2.2, tillegg:) 

Ved godkjent oppstart av prøvedriftsperiode, skal 3,75 % av kontraktsgrunnlaget være 

innestående i hele prøvedriftsperioden, og faktureres i sluttfakturaen. I tillegg holdes det tilbake 

beløp knyttet til dokumenterte feil og mangler ved oppstart prøvedriftsperiode. 

Innestående beløp faktureres når byggherren har godkjent prøvedriftsperioden. 

 

0.5.2.20 Retten til å pålegge endringer 

(31.1, tredje avsnitt, siste punktum) 

Prosentsatsen skal være: 25 %. 

 

Retten til å pålegge endringer kommer i tillegg til opsjoner i konkurransegrunnlaget. 
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Alle pristilbud, endringsmeldinger eller andre krav/endringer skal vedlegges all dokumentasjon 

og underlag som byggherren finner nødvendig, f.eks. alle påslag og tilbud i saken. Dette gjelder 

for alle forhold, både for totalentreprenør og alle underleverandører/underentreprenører.  

 

0.5.2.21 Særskilt varsel om økte utgifter til rigg og drift mv. 

(34.1.3, tillegg:) 

Følgende standardiserte bestemmelser gjelder for vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging, 

drift og nedrigging:  

 

Uendret byggetid  

Hvis prisen på netto vederlagsjusteringer som følge av forhold beskrevet i NS 8407 pkt. 34.1.1 og 

34.1.2 ikke overstiger 15 % av kontraktssum, gis det ingen kompensasjon.  

 

Overstiger prisen på netto vederlagsjusteringer 15 % av kontraktssummen, gis det kompensasjon 

etter følgende formel:  

 

0,5 A ( B - 1,1 C) 

 C 

 

A = avtalt pris på opprinnelig rigg- og driftskapittel ekskl. mva.  

B = kontraktsverdi av utført arbeid på tidspunktet for opprinnelig sluttfrist ekskl. mva.  

C = opprinnelig kontraktsbeløp (kontraktssum ekskl. mva.)  

Ved utregningen av kontraktsverdi av utført arbeid på tidspunktet for opprinnelig sluttfrist ekskl. 

mva. (B), skal det ikke tas hensyn til  

• regulering av kontraktssummen pga. lønns- eller prisstigning,  

• utbetaling av eventuelt påslag pga. administrasjon av sideentreprenører eller tiltransport 

av entreprisekontrakter/prosjekteringsoppdrag mv.,  

• avbestillingserstatning,  

• endringsarbeid som gjøres opp inklusive rigg/drift, og  

• kompensasjon for økt rigg og drift i endret byggetid.  
 

  

Forlenget byggetid  

Har totalentreprenøren krav på fristforlengelse etter NS 8407 pkt. 33.1 skal vederlagsjustering for 

kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging kompenseres etter følgende formel:  

 

0,7 A ( Z ) 

     Y 

A = avtalt pris på opprinnelig rigg- og driftskapittel ekskl. mva.  

Y = opprinnelig byggetid.  

Z = forlengelsen utover opprinnelig byggetid  

 

Dersom fristforlengelse kun er gitt for deler av arbeidene, skal A reduseres forholdsmessig.  
 

 

0.5.2.22 Totalentreprenørens søksmål  

(35.2.a)  

Utgår. 
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0.5.2.23 Brukstakelse og prøvedrift 

Brukstakelse 

(38.1, utgår og erstattes av følgende:) 

Byggherren har rett til å ta bygget/objektet i bruk til forutsatt funksjon før prøvedriftsperioden 

starter. Under prøvedriftsperioden skal bygget ha normal drift og bruk som forutsatt for 

prosjektet. 

 

Byggherren overtar risiko for skade jf. NS 8407 pkt. 19 fra brukstakelse. 

 

Prøvedrift 

(38.2, tillegg)  

Prøvedriftsperiode skal avholdes før overtakelse. 

Prøvedriftens varighet er 12 måneder etter godkjent ferdigstillelse og oppstart brukstakelse. 

Det vises til prosjektanvisning 9 Idriftsetting og prøvedrift som angir aktiviteter og bestemmelser 

knyttet til prøvedrift og idriftsettelse. 

 

Byggherrens plikter i prøvedriftsperioden 

• Byggherrens driftspersonell utfører daglig tilsyn av de tekniske anlegg. Dette fritar ikke 

totalentreprenøren fra noen av hans plikter, jf. nedenfor. Energikostnader i 

prøvedriftsperioden dekkes av byggherren.  

 

Totalentreprenørens plikter i prøvedriftsperioden  

• Totalentreprenøren skal i prøvedriftsperioden ha ansvar for drift og vedlikehold av de 

tekniske anlegg, og i denne forbindelse holde det tekniske personell på anlegget som er 

nødvendig.  

• Totalentreprenøren skal utføre vedlikehold av sine anlegg i prøvedriftsperioden iht. 

totalentreprenørens egen vedlikeholdsbeskrivelse, og i denne forbindelse dekke alle 

vedlikeholdskostnader, inklusive forbruksmateriell.  

 

Totalentreprenøren skal også gjennomføre faste besøk på anlegget for å kunne oppfylle hensikten 

med prøvedriften, jf. ovenfor. 

 

Opplæring 

Det vises til prosjektanvisning 9 Idriftsetting og prøvedrift. 

Manglende opplæring innen ferdigbefaring betraktes som en vesentlig mangel, som kan medføre 

at prøvedriftsperioden ikke kan starte eller at overtakelsesforretning ikke kan gjennomføres, og at 

dagmulkt iverksettes. 

 

0.5.2.24 Overtakelse  

Overtakelse skjer etter gjennomført og godkjent prøvedrift. 

Endelig, komplett FDV-dokumentasjon inkludert «som-bygget» tegninger skal være overlevert 

byggherren senest 14 virkedager før ferdigstillelse og oppstart prøvedrift. 

 

0.5.2.25 Betaling av sluttfaktura. Innsigelser og krav. 

(39.2, presisering:) 

Fristen i første ledd første punktum begynner først å løpe når prøvedriftsperioden er gjennomført 

og godkjent av byggherren. 
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0.5.2.26 Dagmulktbelagte frister  

(40.2)  

Følgende andre frister/forhold (delfrister) enn sluttfristen (Ferdigstillelse og oppstart prøvedrift) 

er dagmulktbelagt:  

 

• Ferdigstillelse og oppstart prøvedrift 

• Frister for overlevering av FDV-dokumentasjon: 95 % ferdig skal leveres 6.1.2025 (14 

dager før oppstart prøvedrift senest) Og 100 % ferdig som skal leveres 6.1.2026. 

• Overtagelse (etter godkjent prøvedrift) 20.1.2026 

• Bruk av ulovlig eller ikke kontraktsmessig arbeidskraft, jf. pkt. 0.5.2.12  

• Brudd på lover, forskrifter og/eller offentlige vedtak jf. pkt. 0.5.2.16  

• Fossilfri byggeplass, jf. Pkt. 05.2.38 

 

0.5.2.27 Dagmulktens størrelse  

(40.3)  

Dagmulkten skal være stor:   

  

• Kr 20 000,- Pr. dag ved overskridelse av sluttfrist (ferdigstillelse og oppstart prøvedrift) 

• Kr 10 000,- Pr. dag ved overskridelse av frist for overtagelse 

• Kr 2 000,- Pr. dag ved anvendelse av ulovlig eller ikke kontraktfestet arbeidskraft kap.       

0.5.2.12  

• Kr 1 500,- Pr. dag ved brudd på lover, forskrifter og offentlige tiltak kap. 0.5.2.16  

• Kr 10 000,- Pr. dag ved brudd på bestemmelsene knyttet til klima og miljø. Jf. Pkt. 

05.2.38 

 

0.5.2.28 Gjennomføring av utbedringen 

(42.3.3, tillegg:)  

Utbedringsarbeider skal utføres etter avtale og i forståelse med byggherren. Dersom hensynet til 

byggherrens bruk av kontraktarbeidet, herunder hans leietakers og eventuell brukers bruk, gjør 

det nødvendig å utføre arbeidet utenfor ordinær arbeidstid, plikter totalentreprenøren å gjøre dette 

uten overtidsgodtgjørelse.  

 

0.5.2.29 Oppmannsavgjørelse  

(50.3.1, presisering:)  

Bestemmelsen får kun anvendelse dersom begge parter i hvert enkelt tilfelle er enige om å 

forelegge tvisten for en oppmann.  

 

0.5.2.30 Tvisteløsning  

(50.4, presisering:)  

Ved ordinær rettergang skal Østre Innlandet tingrett være verneting i alle søksmål som måtte 

utspringe av kontrakten. 

 

Tvister behandles alltid etter norske prosessuelle og materielle regler.  
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0.5.2.31 Avtaledokument 

Avtaledokument skal utformes i samsvar med Byggblankett 8407 A:2011 Formular for kontrakt 

om totalentreprise. 

 

0.5.2.32 Forretningsrutiner 

Byggherrens forretningsrutiner skal legges til grunn. 

Se vedlegg, prosjektets PA-bok. 

 

0.5.2.33 Forskudd 

Byggherren betaler ikke forskudd 

 

0.5.2.34 Reklame  

Dersom totalentreprenøren eller hans kontraktsmedhjelpere for reklameformål eller på annen 

måte ønsker å gi offentligheten informasjon om oppdraget, utover å oppgi oppdraget som generell 

referanse, skal dette forelegges byggherren på forhånd.  

 

All kontakt med media skal håndteres av byggherren. 

 

0.5.2.35 Anleggsledelse 

Totalentreprenøren skal ha minimum én anleggsleder og én arbeidsleder/bas på byggeplassen.  

 

Arbeidsleder/bas skal være på byggeplassen når arbeidene pågår.  

 

Anleggsleder og arbeidsleder/bas skal minimum ha håndverksbrev/fagbrev eller tilsvarende, og 

begge skal kunne snakke godt norsk. 

 

0.5.2.36 Sosialt ansvar 

Leverandøren skal respektere de grunnleggende krav til menneskerettigheter, 

arbeidstakerrettigheter og miljø. 

 

De varer/produkter som leverandøren leverer skal være fremstilt under forhold som er forenlig 

med de krav som følger av de til enhver tid gjeldende sentrale FN-konvensjoner og ILO-

konvensjoner1 og den gjeldende nasjonale arbeidsmiljølovgivning på produksjonsstedet.  

 

Kravene som følger av ovenfor nevnte regelverk er minimumsstandarder. Der hvor konvensjoner 

og nasjonale lover og reguleringer omhandler samme tema, skal den høyeste standarden alltid 

gjelde. Leverandøren er forpliktet til å oppfylle kravene under hele kontraktsperioden. Dersom 

leverandøren bruker kontraktsmedhjelpere til å gjennomføre hele eller deler av kontrakten, er 

leverandøren forpliktet til å videreføre de samme kravene til kontraktsmedhjelperne og bidra til at 

de etterlever kravene. Det samme gjelder kontraktsmedhjelperne.  

 

Leverandøren skal på oppfordring kunne legge fram dokumentasjon på at kravene er oppfylt. 

 

 
1 Les mer om FN-konvensjoner og ILO-konvensjoner, se www.fn.no 
 

http://www.fn.no/
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Egenrapportering etisk handel: Det vises til egenrapporteringsskjema vedlagt kontrakten. Denne 

egenrapporteringen er en del av oppfølgingen knyttet til etisk handel, og skal sendes til 

oppdragsgiver innen én måned etter kontraktsperioden har startet, med mindre annet er avtalt. 

 

Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å gjennomføre anmeldte eller uanmeldte kontroller på 

produksjonssted i kontraktsperioden. Ved kontroll plikter leverandøren å oppgi navn og 

kontaktopplysninger på de aktørene i leverandørkjeden som oppdragsgiver ønsker å kontrollere. 

 

Oppfyller ikke leverandøren kravene til sosialt ansvar i disse kontraktsbestemmelsene, innebærer 

det kontraktsbrudd. Ved kontraktsbrudd plikter leverandøren å rette opp i de påpekte manglene 

innen en rimelig frist som oppdragsgiver fastsetter. Leverandøren skal dokumentere rettelsene 

skriftlig på den måten oppdragsgiver bestemmer.  

 

Ved vesentlige brudd på kontraktsbestemmelsene om sosialt ansvar kan oppdragsgiver heve 

kontrakten. 

 

0.5.2.37 Ytre miljø - Pliktig medlemskap i returordning for emballasje 

En norsk entreprenør (merverdiavgiftsregistrert i Norge) skal senest ved kontraktsinngåelsen 

fremlegge dokumentasjon (medlemsbevis fra Grønt Punkt Norge AS eller tilsvarende ordning) 

for at han er medlem i en miljømessig forsvarlig returordning for sluttbehandling av emballasje 

eller oppfyller forpliktelsen gjennom tilsvarende egen returordning. Dersom totalentreprenøren er 

av den oppfatning at han ikke kommer til å benytte emballasje, skal han senest ved 

kontraktsinngåelsen sende en skriftlig erklæring til byggherren om dette. 

 

05.2.38 Klima og miljø 

Alle byggeplasser (nybygg og rehabiliteringsprosjekter) skal være fossilfri, dette innebærer;  

 

Det tillates ingen utslipp av fossil CO2 på byggeplassen innenfor byggeplassgjerdet.  

• Kjøretøy og maskiner går på biodrivstoff, strøm eller hydrogen. 

• Maskiner skal benytte biodrivstoff, strøm eller hydrogen. 

• Energikilde for bygg-varme og bygg-tørk under byggetiden skal være fjernvarme, elektrisitet 

eller bioenergi. 

 

Totalentreprenøren skal lage en beskrivelse av hvordan dette ivaretas før oppstart av arbeidene.  

 

Det skal velges materialer som medfører lav miljøbelastning gjennom hele livsløpet og med lokal 

tilvirkning så langt det er mulig innenfor konkurransemessige vilkår. 

 

Totalentreprenøren skal utarbeide og implementere avfallsplan for prosjektet som oppfyller 

byggherrens krav om minimum 90 % kildesorteringsgrad.  

 

Hovedbedrift skal utarbeide sluttdokumentasjon på alt generert avfall innenfor sitt område, som 

grunnlag for søknad om ferdigattest. 

 

Hovedbedrift skal etablere avfallsstasjon tilrettelagt for kildesortering, og drifte av denne. 

Hovedbedrift skal merke alle avfallscontainere med fraksjonstype. 

 

Miljøkartlegging av mulig forekomst av miljø- og helseskadelige stoffer skal utføres av 

kvalifisert personell, og det skal utarbeides miljøsaneringsrapport for det som skal behandles 
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særskilt i forbindelse med riving og i byggefasen, og som ikke inngår i byggherrens vedlagte 

rapport. 

 

Kartleggingen skal utføres i prosjekteringsfasen, med videre kontroller ved avdekninger. 

 

Helse- og miljøfarlige stoffer og produkter som planlegges brukt i prosjektet skal vurderes mht. 

mulighet for å bli erstattet med mindre miljøfarlige produkter (jf. substitusjonsplikten). 

 

Det skal ikke forekomme bruk av trematerialer fra tropiske treslag. 

Totalentreprenøren skal vise forsiktighet ved gjennomføring av byggearbeidene slik at det ikke 

påføres skade på omgivelsene. 

 

Entreprenøren skal utarbeide en forenklet beregning av klimagassutslipp i prosjektet som 

sluttdokumentasjon. 

Innkjøpte mengder registreres og klimagassutslipp dokumenteres med EPD spesifikt for 

produktene; gulvbelegg, platekledninger, himlinger, dører og vinduer. Der det er tilgjengelig skal 

også gjennomsnitts-EPD framskaffes. 

EPDene kan ikke være eldre enn 5 år. 

Entreprenøren skal foreslå substitusjoner for de produkter der dette gir et lavere klimagassutslipp. 

 

Det vises til vedlagt «Miljøoppfølgingsplan-Lillehammer tannklinikk FH3» i 

konkurransegrunnlaget. 

 

0.6 DOKUMENTER UTLEVERT SOM DEL AV KONK.GRUNNLAGET 
 

Vedleggs liste som også følger vedlagt 

 

01 Tegningsliste og samlet oversikt vedlegg 

 

    

00 Konkurransebestemmelser totalentreprise 8407 

  VEDLEGG 

01 Kravspesifikasjon Lillehammer Tannklinikk FH3 

01 PA-bok Lillehammer tannklinikk FH3 

01 Tilbudsskjema Lillehammer tannklinikk FH3 

01 Vedlegg med tegningsliste - Lillehammer tannklinikk FH3 

ARK- ARK-Lås og Beslagsliste Lhmr Tannklinikk FH3 

ARK- ARK-Romliste sortert etasje 

RIAKU- R01-V01 

RIBR- 1007684-RIBR-PRO01-2.0 

RIE- Romskjema Elektro Lhmr tannklinikk FH3 

RIM- Rapport fra ombrukskartlegging 

RIM- Oppdragsnr. 52105369, Miljøkartleggingsrapport - Lillehammer 

tannklinikk 

BH- Miljøoppfølgingsplan-Lillehammer tannklinikk FH3 

RIV- Luftmengdeskjema 

RIV- Romskjema  VVS 

SHA- SHA plan Lillehammer tannklinikk FH3 

SHA- SHA-Risikoregister Lillehammer tannklinikk FH3 
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X Plandent-Punkt beskrivelse Lillehammer tannklinikk FH3 

BH- Prosjektanvisning 01 Generelle bestemmelser 

BH- Prosjektanvisning 08 DAK-tegninger 

BH- Prosjektanvisning 09 Idriftsetting og prøvedrift 

BH- Prosjektanvisning 10 Dokumentasjon FDVU 

BH- Prosjektanvisning 11  Rent og tørt bygg 

    

ARK   

  TEGNINGSNR. 

ARK- 11.01 

ARK- 21.04_Plan 1-A1 

ARK- 21.24_Plan 1, 1-50-A0 

ARK- 22.03_Riveplan U1-A1 

ARK- 22.04_Riveplan 1-A1 

ARK- 23.04_Himlingsplan 1-A1 

ARK- 24.04_Møbleringsplan 1-A1 

ARK- 27.03_Plan U1-eksisterende-A1 

ARK- 27.04_Plan 1-eksisterende-A1 

ARK- 31.01_Snitt-A1 

ARK- 41.01_Fasader-A1 

ARK- 52.01_Skjema personalrom-A1 

ARK- 52.03_Skjema garderobe-A1 

ARK- 52.04_Skjema venterom-A1 

ARK- 52.05_Skjema Hwc-A3 

ARK- 52.06_Skjema typiske behandlingsrom-A1 

ARK- 52.10_Skjema korridor-A1 

ARK- 53.01_Skjema Innvendige glassfelte-A3 

ARK- 62.01_V.detalj- vindusinnsetting-A1 

ARK- 71.01_Dørliste- nye dører-A1 

ARK- 75.01_Vindusliste- nye vinduer-A1 

ARK- 81.01_Rombehandling, farge og materialplan - gulv-A1 

ARK- 81.02_Rombehandling, farge og materialplan -vegg-A1 

ARK- 90.01_3D- Plan 1-A1 

ARK- 90.01_3D- Plan 1-A3 

ARK- Bygg-ombygget_IFC 

ARK- Bygg-ombygget_R2_IFC 

ARK- ARK-Bygg-opsjon_IFC 

ARK- ARK-Eks Bygg_IFC 

RIB   

RIB- 1007684-RIB-01 

RIB- 1007684-RIB-02 

RIBr   

RIBr- 1007684-RIBR-BBR01-P01 

RIAku   

Riaku- Lydplan 

RIV   

RIV- V-30-20-01-01 

RIV- V-30-20-U1-01 
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RIV- V-30-20-U2-01 

RIV- V-36-20-01-01 

RIV- V-36-20-U1-01 

RIE   

RIE- 1350057551-001 

SHA   

SHA Riggplan - Kirkegata 78-80 Lillehammer 

Plandent   

X Plandent-Punkt beskrivelse Lillehammer tannklinikk FH3 

X Plandent 26.1.2024 zippet mappe 

    

Eksisterende 

bygg 

  

X Eksisterende -Systemskjema varmeanlegg 

X Eksisterende-Plan U Samlestokk varme og ventilasjonsaggregat 

    

 


