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Del | - Konkurransegjennomfgring

01 Oppdragsgiver

01.1 Om oppdragsgiver
Oppdragsgiver er Alesund kyrkjelege fellesrad. Oppdragsgiver sin representant er:

Arnstein Myklebust

E-post: arnstein.myklebust@kyrkja.alesund.no

02 Generell informasjon om prosjektet
02.01 Omfang/beskrivelse

Alesund kirke er i dag i darlig forfatning. Som det fremgar av vedleggene, star kirkebygget foran store
utfordringer i forhold til fremtidig bevaring av Alesund kirke. Ut fra observasjoner i innvendig
kledning i tak ses spor etter omfattende lekkasjer over lang tid. Dette har medfert stadig stgrre
avflassing av murpuss. Spesielt gjelder dette i trappeganger mot gst, men det kan ogsa i stadig stgrre
grad ses ogsa andre steder i kirken. Det er malt sveert hgy konsentrasjon av fukt i innvendige vegger
og lekkasjer mot fresker i korbue av sot/ tjaereholdig vann. Dette ble lokalisert til pipelgp i gavl mot
vest. Freskoarbeidet i koret er sveert utsatt for fuktighet, da det ligger ut mot vestvegg som er utett,
og er pusset pa netting som er utsatt for rust. En kan fa en svekkelse i hele oppbyggingen med
medfglgende nedfall. Det er ogsa grunn til bekymring i forhold til uvurderlige kunstskatter i kirken.

Det er i dag ved kirken etablert et observasjonsregime for a overvake allerede etablerte sprekker i
murpussen. Problemet er tiltagende i stgrrelse og omfang, og med et vatere klima vil ogsa
problemene vokse i takt med dette.

Det har gjennom arene veert gjort arbeider for a forebygge lekkasjene og veert foretatt flere
omfattende takarbeider. Arbeidene har dempet problemene, men er ikke tilstrekkelig til 8 redusere
hovedproblemene med manglende/ utette fuger, renner, skvettbeslag og utette gesimser. Ved
Alesund kirke er en del bygningselementer og beslag i rennelgsninger na i s& darlig forfatning at de
bgr byttes. Hovedproblemet er som nevnt inntrengning av vann, som fgrer til fuktproblem, og dette
ma lgses ved fornying av fuger, reparasjon av oppsprukket murverk, spekking, samt tekking av
gesimser med kobberbeslag.

Arbeidene i denne konkurransen omfatter gesims- og rennebeslag samt bytte av tak over koret. |
forbindelse med de ovenfornevnte arbeidene vil det veere hensiktsmessig og forventet at det vil vaere
behov for noen fglgearbeider med reparasjon/bytte av fuger og eventuelt enkelt steiner for kirken.

Omfang og utfgrelse er beskrevet i vedlagt beskrivelse og tegninger.

Det er ogsa lagt ved dokumenter som viser prosessen som har foregatt i forkant av godkjent
byggesak. Disse er viktige i forhold til a forsta prosessen rundt arbeidet med et vernet bygg, og
hvordan man har kommet frem til Igsningen som na er godkjent, men ikke like viktige i forhold til
utfgrelsen av dette arbeidet

Prosjektet gjennomfgres som hovedentreprise.
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02.02 Anskaffelsesprosedyre
Anskaffelsen gjennomfgres i henhold til lov om offentlige anskaffelser av 17. juni 2016 (LOA) og
forskrift om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften) FOR 2016-08-12-974 del | og del Il

Kontraktstildeling vil bli foretatt etter prosedyren apen tilbudskonkurranse, jf. anskaffelsesforskriften
§ 8-3.

Det forutsettes at leverandgrer har tilstrekkelig kjennskap til anskaffelsesregelverket.

Oppdragsgiveren forbeholder seg retten til 3 avlyse konkurransen dersom det foreligger saklig grunn,
jf. anskaffelsesforskriften § 10-4. Oppdragsgiver kan forkaste alle tilbudene dersom resultatet av
konkurransen gir saklig grunn for det.

02.03 Dialog/forhandling

Konkurransen forutsettes gjennomfgrt uten bruk av dialog og/eller forhandlinger. Tiloyder ma derfor
levere sitt beste tilbud. Oppdragsgiver forbeholder seg likevel retten til & gi i dialog/forhandling med
2 eller flere av tilbyderne om hensiktsmessig.

Dialog/forhandling kan gjelde alle sider ved tilbudene og andre mottatte dokumenter eller

opplysninger, og kan blant annet omfatte avklaringer og forhandlinger, jf. anskaffelsesforskriften § 9-
3

02.04 Tilbud

Det er ikke anledning til 3 gi tilbud pa deler av leveransen.
Det er ikke anledning til 3 gi alternative tilbud.

Tilbyder skal legge ved tilbudsbrev. Eventuelle forbehold skal klart og entydig fremga av
tilbudsbrevet.

02.05 Kontaktopplysninger

Dersom entreprengr finner at mottatt dokumentasjon m/vedlegg er mangelfullt eller ikke gir
tilstrekkelig veiledning, skal det stilles spgrsmal i det elektroniske
konkurransegjennomfgringsverktgyet (KGV) Mercell. Svar vil gis ut til alle tilbydere i anonymisert
form.

Sparsmal ellers til konkurransegjennomfgringen kan rettes til:

Novaform Alesund AS
Anne Lovise Stornes Ytterland
E-post: aly@novaform.no

02.06 Planlagt fremdrift

Aktivitet Periode

Utsendelse av tilbudsunderlag 08.02.24

Tilbudsbefaring Mandag 19.02.24 klokken 0900-1100
Spgrsmalsfrist Fredag 15.03.24 klokken 12.00
Innlevering av tilbud Fredag 22.03.24 klokken 12.00
Vedstaelsesfrist 3 maneder etter tilbudsfristen er omme




DEN NORSKE KIRKE novaform

Kyrkjene i Alesund

Evaluering- og forhandlingsperiode Uke 13 og 14

Kontrahering entreprengr Uke 14

Oppstart Snarest mulig etter kontraktssignering
Ferdigstillelse 31.10.24

02.07 Oppdragsgivers forbehold

Alesund kirkelige fellesrad tar generelt forbehold om interne administrative og politiske
godkjenninger for giennomfgringen av prosjektet. Sett at prosjektet avlyses, etter entreprengren har
pabegynt sine arbeider, vil vedkommende fa dekket sine utgifter.

02.08 Offentlighet og taushetsplikt

For allmennhetens innsyn i dokumenter knyttet til en offentlig anskaffelse gjelder offentleglova.
Oppdragsgiver og dennes ansatte plikter a hindre at andre far adgang eller kjennskap til opplysninger
om tekniske innretninger og fremgangsmater eller drifts- og forretningsforhold det vil vaere av
konkurransemessig betydning a hemmeligholde, jf. anskaffelsesforskriften §§ 7-3 og 7-4 og
forvaltningsloven § 13

03 Kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier

03.01 Kvalifikasjonskrav
Felgende kvalifikasjonskrav vil bli lagt til grunn i konkurransen:

e Attest skatt og mva

e Dokumentasjon pa 2 relevante referanseprosjekter pa firmaet siste 7 ar.
Referanseprosjektene skal opplyses med oppdragsgiver, objekt, vernestatus, ar for utfgrelse,
navn pa utfgrende bas/utfgrende og navn pa referanse pa oppdragsgiver med kontaktdata. |
tillegg skal det angis relevans til arbeidet som skal utfgres pa Alesund kirke.

o |tillegg vil oppdragsgiver forsikre seg om at tilbyder kan pata seg ansvarsretten UTF arbeid
pa bevaringsverdige byggverk opp til tiltaksklasse 2, i hht SAK10. Dette kravet kreves
dokumentert pa forespgrsel fra oppdragsgiver. Dersom tilbyder ikke har sentral godkjenning,
kan kravet dokumenteres ved redegjgrelse pa krav til kompetanse, utdanning og erfaring
jamfgr SAK10 3.del.

Alle dokumenter i denne konkurransen skal leveres pa norsk.

Dersom entreprengr stgtter seg pa andre virksomheter, eller kompetanse opparbeidet i et annet
firma, for a oppfylle et eller flere kvalifikasjonskrav, skal leverandgr oppgi dette i form av
forpliktelseserklzaering, og/eller dokumentasjon av kompetanse, som vedlegges tilbudet.

Der leverandgren stgtter seg pa kapasiteten til andre virksomheter for a oppfylle kravene til
gkonomisk og finansiell kapasitet, krever oppdragsgiveren at de er solidarisk ansvarlige for utfgrelsen
av kontrakten.

03.02 ESPD-skjema
Oppdragsgiver vil ikke benytte seg av ESPD-skjema i denne konkurransen.

03.03 Tildelingskriterier
Folgende tildelingskriterier legges til grunn i konkurransen:
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Tildelingskriterie Vekting Dokumentasjonskrav
Pris 60% Utfylt tilbudsskjema
Kvalitet/kompetanse 40% Se pkt. under

01. Pris

Evaluering av pris vil bli gjort pa grunnlag av tilbudsskjema. Oppdragsgiver forbeholder seg retten til &
rette tilbudssum ved apenbare feil som etter skjipnnsmessig vurdering lar seg rette.

02. Kvalitet/kompetanse

Kvalitet i form av kompetanse pa bas/utfgrende skal dokumenteres ved innsendelse av CV pa
bas/utfgrende. Det skal leveres to (2) CV-er, en (1) for blikkenslager som skal utfgre arbeidene med
nye beslag og tekking av tak, og en (1) for murer som skal reparere/bytte fuger.

Med begrepet «bas» menes den handverkeren som er utfgrende fagarbeider og leder pa
byggeplassen innenfor sitt fagfelt. Bas/utfgrende som er tilbydd skal vaere den som utfgrer arbeidet
gjennom hele byggeperioden med mindre byggherre godkjenner endring pa bas-funksjonen. Ved
eventuelt skifte skal den nye personen som et minimum ha samme kompetanse som opprinnelig
tilbudt person.

Det skal i tillegg oppgis beskrivelse av 2 relevante referanseprosjekter for tilbudt personell. Det skal
oppgis type entreprise, entreprisekostnad, type prosjekt, arstall og referanse med tilstrekkelig
kontaktinfo. Det skal ogsa oppgis geografisk lokasjon for referansene.

Geografisk lokalisering av referanseprosjektene vektlegges, da erfaring med vestlandsklima er viktig
for a forsta oppgaven og kravene som stilles til utfgrelsen.

Oppdragsgiver forbeholder seg retten til a sjekke ut referanser.

03.04 Tildeling

Tildeling vil skje pa bakgrunn av hvilket tilbud som viser det beste forholdet mellom pris og kvalitet.
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Del Il — Kontrakt

01 Alminnelige kontraktsbestemmelser

Det forutsettes inngatt en entreprisekontrakt basert pa Byggblankett NS 8405 A (2008), tilpasset
dette prosjekt. For kontrakten gjelder NS 8405:2008 med de tillegg og justeringer som fremgar av
pkt. 05 nedenfor.

02 Spesielle kontraktsbestemmelser
Fglgende bestemmelser gjelder som tillegg eller justeringer av tilsvarende punkter i NS 8405:

Pkt 12.6 Bruk av stillaser og heiser

Hvordan stillas skal rigges og forankres ma avklares i samarbeid med byggherre fgr oppstart av
arbeider

Man ma paregne at det ikke er mulig a feste stillas i kirkebyggets fasader, og at stillaset da ma vaere
selvbaerende. Stillas ma ha tilstrekkelig luftig inndekning for a utfgre arbeidsoppgaver, samtidig som
det ma tale dynamiske og statiske pakjenninger. Leverandgr sikrer stabilitet ved vindlast og
tilstrekkelig inndekning som sikrer fremdrift for hele gjennomfgringen.

Ved behov ma stillaset tettes med luftig duk pa yttersidene ned til ca. 2 meter over bakken, og ha
tett duk over som tak, slik at det ikke kan regne inn pa fasaden og vinduer.

Stillaset skal sikres for uvedkommende i byggeperiode. Skallsikring ma inneholde en lasbar dgr pa
stillasets nedre del, samt tilstrekkelig tildekking for a unnga at uvedkommende kan klatre i stillasene.
Alternativt ma det etableres inngjerding av stillas og riggomrade med 2.4 meter hgyde.

Leverandgr plikter a holde omradet avlast med port i byggegjerde eller sikring av stillas som
beskrevet over.

Pkt 12.07 Arbeidstid

Oppdragene skal i stgrst mulig grad utfgres mellom kl 07.00 og 16.00 (Normal arbeidstid). Arbeid
utenfor normal arbeidstid skal avtales skriftlig med oppdragsgiver.

Siden kirkebygget og anlegget skal vaere i drift, ma det paregnes tidvis stopp i arbeidet nar det
foregar aktiviteter i kirkens regi, bade inne i byggene og utendgrs. Oppdragsgiver gir beskjed i forkant
av aktivitetene, og informerer om i hvilken grad disse skal hensyntas. Fglgende aktiviteter skal
spesielt ivaretas:

e Det skal ikke forekomme arbeider under gravferd

e Det skal ikke forekomme arbeider under gudstjenester (vanligvis sgndager kl. 11)
e Det skal ikke forekomme arbeider under bryllup

e Det skal ikke forekomme arbeider under kirkens helligdager (paske, pinse, jul o.)
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03 Planlegging, prosjektering og tekniske bestemmelser

Entreprengr har ansvaret for all ngdvendig planlegging, og skal dekke alle relevante ansvarsomrader
for utfgrelse.

Byggherre har ansvar for all prosjektering. Dersom entreprengren etter giennomgang av grunnlaget
oppdager feil, er vedkommende entreprengr forpliktet til 8 melde fra om feilen til byggherren.

Melde fra om mangler eller skade pa bygningselementer: Dersom entreprengren under arbeidet
finner mangler eller skader ved bygningselementer, sa ma leverandgr gi gyeblikkelig beskjed til
oppdragsgiver. Oppdragsgiver vil da fa vurdert utbedring av skadene, og i samrad med leverandgr
vurdere hvordan det eventuelt pavirker fremdriftsplanen.

Byggherre skal foresta spknad om igangsettingstillatelse samt midlertidig brukstillatelse/ferdigattest.
Eventuell uavhengig kontroll forestas av byggherren.

Innmelding av arbeidsplass til Arbeidstilsynet skal tas hand om av byggherre.

04 Byggherrens pavirkningsmulighet

Der entreprengren har anledning til & foreta materialvalg, skal ngdvendig produktdokumentasjon
forelegges byggherre for godkjenning fgr produktet anskaffes. Der det foreligger standardsortiment
med fargevalg, skal byggherren inkluderes i beslutning i valg av farge og tekstur eller tilsvarende
valgmulighet.

05 Serigsitetskrav
1.HMS-kort

Alle arbeidstakere skal baere lett synlig et gyldig HMS-kort utstedt av Arbeidstilsynet.
Ordrebekreftelse, sgknadsskjema ol aksepteres ikke som HMS-kort. Arbeidstakere som ikke har slikt
HMS-kort vil bli bortvist fra bygge- og anleggsplassen. Alle avtaler leverandgren inngar for utfgring av
arbeid pa bygge- og anleggsplassen under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende
bestemmelser.

3. Krav om faglaerte handverkere

Ved utfgrelsen av kontraktsarbeidet skal minimum 40 % av arbeidede timer innenfor bygg- og
anleggsfagene (de fag som omfattes av utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk samt
anleggsgartnerfaget) samlet utfgres av personer med fagbrev, svennebrev eller dokumentert
fagoppleering i henhold til nasjonal fagopplaeringslovgivning eller utenlandsk fagutdanning der dette
finnes. Det skal vaere fagarbeidere i alle ovennevnte fag. Kravet kan ogsa oppfylles ved at arbeidede
timer er utfgrt av personer som er under systematisk opplaering og er oppmeldt etter kravene i
Praksiskandidatordningen, jf. opplaeringslova § 3-5, eller etter tilsvarende ordning i annet EU/E@S-
land. | enkeltpersonforetak uten ansatte gjelder ovenstaende krav for eier. Leverandgren skal etter
kontraktsinngaelsen dokumentere hvordan kravet vil bli oppfylt, samt jevnlig oversende
bemanningsplaner og rapporter som viser oppfyllelsesgraden. Byggherren kan stanse arbeidet
dersom det er grunn til 3 tro at mislighold vil inntreffe, og forholdet ikke blir rettet innen en rimelig
frist gitt ved skriftlig varsel, med varsel om stansing om sa ikke skjer.
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4. Leerlinger

Det er et krav at leverandgrer er tilknyttet en lzerlingordning og at en eller flere lzerlinger deltar i
utfgrelsen av kontraktarbeidet innenfor bygg- og anleggsfagene, jf. forskrift om plikt til a stille krav
om bruk av leerlinger i offentlige kontrakter. For denne kontrakten gjelder i tillegg fglgende: Ved
utfgrelsen av kontraktsarbeidet skal minimum 7 % av arbeidede timer innenfor bygg- og
anleggsfagene samlet (de fag som omfattes av utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk,
samt anleggsgartnerfaget) utfgres av laerlinger, jf. opplaeringslova § 4-1. Kravet kan delvis oppfylles
ved at arbeidede timer er utfgrt av personer som er under systematisk opplaering og er oppmeldt
etter kravene i Praksiskandidatordningen, jf. opplaeringslova § 3-5. Spesielle kontraktsbestemmelser
som skal sikre serigsitet i bygg- og anleggskontrakter — tillegg til Norsk Standard (oppdatert
desember 2020). Kravet kan oppfylles av leverandgren og en eller flere av hans underleverandgrer.
Utenlandske leverandgrer kan oppfylle kravet ved a benytte lzerling fra en laerlingordning i
opprinnelseslandet. Dersom opprinnelseslandet ikke har en lzerlingordning, kan kravet oppfylles ved
a benytte praksiselev fra en opplaeringsordning i opprinnelseslandet. Leverandgren skal ved oppstart,
og pa anmodning under gjennomfgringen av kontraktsarbeidet, dokumentere at kravene vil bli
oppfylt. Ved kontraktsavslutning skal det fremlegges oversikt over antall lzerlingetimer. Timelister
skal fremlegges pa anmodning. Byggherren kan holde tilbake inntil 5 promille av kontraktssummen
dersom ovennevnte krav misligholdes, eller det er grunn til 4 tro at slikt mislighold vil inntreffe, og
forholdet ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel. Dersom kravet ikke er oppfylt
ved overtakelsen avkortes vederlaget med inntil 5 promille av kontraktssummen. Ved vesentlig
mislighold av ovennevnte plikter, eller dersom det er grunn til a tro at slikt mislighold vil inntreffe,
kan byggherren stanse eller heve kontrakten dersom forholdet ikke blir rettet innen en rimelig frist
gitt ved skriftlig varsel, med varsel om stansing eller heving om sa ikke skjer.

5. Rapporteringsplikt til Oppdrags- og arbeidsforholdsregisteret (OAR)

Kontrakt gitt til utenlandsk leverandgr eller underleverandgr, og alle arbeidstakere pa slik kontrakt,
skal rapporteres til Oppdrags- og arbeidsforholdsregisteret (OAR) i henhold til lov om
skatteforvaltning § 7-6. Leverandgren er ansvarlig for at slik rapportering skjer nedover i
kontraktskjeden. Leverandgren skal pa forespgrsel dokumentere at rapporteringsplikten er oppfylt
ved kopi av innmeldingsskjema eller kvittering fra Altinn. Eventuelt ansvar for overtredelsesgebyr
eller tvangsmulkt ilagt byggherren som fglge av at leverandgren ikke har overholdt sine forpliktelser
etter dette punktet er leverandgrens ansvar og skal betales av ham. Alle avtaler leverandgren inngar
for utfgring av arbeid under denne kontrakten med leverandgrer som omfattes av lov om
skatteforvaltning § 7-6, skal inneholde tilsvarende bestemmelser.

6. Internkontroll. Sikkerhet, helse og arbeidsmiljg (SHA)

Leverandgren skal fglge den til enhver tid gjeldende arbeidsmiljglov med tilhgrende forskrifter,
byggherrens SHA-plan og byggherrens eller koordinators anvisninger. Leverandgren plikter a ha et
internkontrollsystem iht. forskrift om systematisk helse- miljg og sikkerhetsarbeid i virksomheter.
Relevante deler av byggherrens SHA-plan skal innarbeides i, og fglges opp gjennom, leverandgrens
internkontroll. Innarbeidingen skal skje slik at SHA-planens bestemmelser kan identifiseres. Med
mindre annet er avtalt, skal all kommunikasjon mellom ngkkelpersoner i prosjektet forega pa norsk.
Leverandgren skal sgrge for at arbeidstakerne han og eventuelle underleverandgrer benytter kan
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kommunisere pa en slik mate at manglende kommunikasjon ikke utgj@r en sikkerhetsrisiko. For a
unnga at det skjer ulykker fordi ikke alle forstar informasjonen som blir gitt, gjelder fglgende:
Spesielle kontraktsbestemmelser som skal sikre serigsitet i bygg- og anleggskontrakter — tillegg til
Norsk Standard (oppdatert desember 2020).

¢ Minst én av det utfgrende personell pa ethvert arbeidslag skal kunne forsta og gjdre seg forstatt pa
norsk eller engelsk. Dersom flere utfgrer oppdrag sammen, skal vedkommende i tillegg forsta og
gjore seg forstatt pa et sprak alle de andre pa arbeidslaget forstar og kan gjgre seg forstatt pa.

¢ Alle pa byggeplassen skal forsta SHA-plan, sikkerhetsopplaering, HMS-rutiner, verneprotokoller,
sikkerhetsinstrukser, SJA, sikkerhetsdatablader, bruksanvisning for verktgy og arbeidsutstyr,
varselskilter mv. Materialet skal foreligge pa det sprak vedkommende arbeidstaker bruker som
morsmal, sdfremt arbeidstakeren ikke forstar informasjonen fullt ut pa norsk eller engelsk. Ved
brudd pa ovennevnte plikter har byggherren rett til & stanse arbeidene i den utstrekning byggherren
anser det ngdvendig. Ved vesentlig mislighold av ovennevnte plikter kan byggherren heve kontrakten
dersom forholdet ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel, med varsel om heving
om sa ikke skjer. Der slikt mislighold bestar i stadige brudd pa pliktene, kan byggherren heve selv om
leverandgren retter forholdene. Byggherren kan pa samme mate kreve at leverandgren skifter ut
underleverandgrer. Dette skal skje uten omkostninger for byggherren. Alle avtaler leverandgren
inngar for utfgring av arbeid under denne kontrakten pa bygge- og anleggsplassen skal inneholde
tilsvarende bestemmelser.

7. Krav til Ignns- og arbeidsvilkar

Leverandgren er ansvarlig for at egne ansatte og ansatte hos underleverandgrer (herunder innleide)
som direkte medvirker pa kontrakten, har lgnns- og arbeidsvilkar i henhold til:

e Forskrift om allmenngjort tariffavtale der denne kommer til anvendelse.

¢ Forskrift om Ignns- og arbeidsvilkar i offentlige kontrakter av 8. februar 2008 der denne kommer til
anvendelse. P4 omrader som ikke er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale, skal Ignns- og
arbeidsvilkarene vaere i henhold til landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje. Med Ignns-
og arbeidsvilkar menes bestemmelser om minste arbeidstid, Ignn, herunder overtidstillegg, skift- og
turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost og losji, i den grad slike
bestemmelser fglger av tariffavtalen. Leverandgren plikter pa forespgrsel 8 dokumentere lgnns- og
arbeidsvilkarene for egne arbeidstakere og arbeidstakere hos eventuelle underleverandgrer
(herunder innleide). Dette gjelder bare for arbeidstakere som direkte medvirker pa kontrakten.
Opplysningene skal dokumenteres ved blant annet kopi av arbeidsavtale, Ignnsslipp, timelister og
arbeidsgiverens bankutskrift. Dokumentasjonen skal veere pa personniva og det skal fremga hvem
den gjelder. Ved brudd pa kravene til Ignns- og arbeidsvilkar skal leverandgren rette forholdet. Der
bruddet har skjedd hos en underleverandgr (herunder bemanningsselskaper) er rettingsplikten
begrenset til krav som er fremmet skriftlig innen tre maneder etter Ipnnensforfallsdato, bade for krav
som fglger av allmenngjort tariffavtale og landsomfattende tariffavtale. De vilkar og begrensninger
som fglger av lov om allmenngjgring av tariffavtaler m.v. av 4. juni 1993 § 13 skal gjelde i begge disse
tilfellene. Byggherren har rett til 3 holde tilbake et belgp tilsvarende ca. to ganger innsparingen for
arbeidsgiveren. Tilbakeholdsretten opphgrer sa snart retting etter foregaende ledd er Spesielle
kontraktsbestemmelser som skal sikre serigsitet i bygg- og anleggskontrakter — tillegg til Norsk
Standard (oppdatert desember 2020). dokumentert. Vesentlig mislighold av Ignns- og arbeidsvilkar
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hos leverandgren kan paberopes av byggherren som grunnlag for heving, selv om leverandgren
retter forholdene. Dersom bruddet har skjedd i underleverandgrleddet (herunder
bemanningsselskaper), kan byggherren pa samme mate kreve at leverandgren skifter ut
underleverandgrer. Dette skal skje uten omkostninger for byggherren. Alle avtaler leverandgren
inngar for utfgring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.

8. Bruk av underleverandgrer, herunder innleid arbeidskraft

Leverandgren kan ikke ha flere enn to ledd underentreprengrer i kieden under seg, jf.
anskaffelsesforskriften § 8-13 og § 19-3/ forsyningsforskriften § 7-8. Ved vesentlig mislighold kan
byggherren stanse eller heve kontrakten dersom forholdet ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt
ved skriftlig varsel, med varsel om stansing eller heving om sa ikke skjer. Leverandgrens bruk av
enkeltpersonforetak skal begrunnes skriftlig. Bruk av bemanningsselskap skal varsles byggherren og
er underlagt arbeidsmiljgloven, herunder kravet om likebehandling i § 14-12a. Byggherren kan bare
nekte bruk der han har saklig grunn. Ved inngaelse av kontrakter om underentreprise som overstiger
en verdi pa kr 500.000 eks. mva skal leverandgren innhente skatteattest, jf. forskrift om offentlige
anskaffelser. Fra underentreprengrer med forretningsadresse i andre E@S-land enn Norge, skal det
innhentes tilsvarende attest. Leverandgren skal pa forespgrsel fra byggherren fremlegge
skatteattesten. Dersom attesten ikke fremlegges eller viser restanser som ikke er ubetydelige, kan
byggherren kreve at underentreprengren skiftes ut uten omkostninger om forholdet ikke rettes
innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel, med varsel om krav om utskifting om sa ikke skjer. 9.
Krav om betaling til bank Lgnn og annen godtgjgrelse til egne ansatte, ansatte hos
underleverandgrer og innleide som direkte medvirker til 8 oppfylle kontrakten, skal utbetales til
konto i bank. Alle avtaler leverandgren inngar for utfgring av arbeid under denne kontrakten skal
inneholde tilsvarende bestemmelser.

10. Mislighold av kontraktsforpliktelser - konsekvenser for senere konkurranser

Brudd pa pliktene i denne kontrakten vil bli nedtegnet og kan fa betydning i senere konkurranser,
enten i kvalifikasjons- eller tildelingsomgangen i overensstemmelse med regelverket for offentlige
anskaffelser. Alle avtaler leverandgren inngar for utfgring av arbeid under denne kontrakten skal
inneholde tilsvarende bestemmelser.

11. Revisjon

Byggherren, eller ekstern revisor engasjert av byggherren, kan gjennomfgre revisjon hos
leverandgren og eventuelle underleverandgrer i perioden fra kontraktsinngaelse til sluttfaktura er
betalt for a undersgke om kontraktens krav blir oppfylt. Denne adgangen omfatter ogsa kontrakter
og dokumentasjon i underliggende ledd. Alle avtaler leverandgren inngar for utfgring av arbeid under
denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.
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06 Dokumentasjon ved overlevering

F@r byggherrens overtakelse av arbeidene skal totalentreprengren oversende ferdigmelding for sine
arbeider. Fglgende dokumentasjon skal oversendes senest ved ferdigmelding:

o Utfylte egenkontrollskjemaer
e Komplett FDV-dokumentasjon

07 Prosjekthotell

Byggherren legger til grunn bruk av Teams som prosjekthotell. Totalentreprengren vil gis ngdvendig
adgang og tilstrekkelig opplaering. Eventuelt kan entreprengrens eget prosjekthotell benyttes etter
avtale.

08 Rigg og Drift

Entreprengr skal medta alle arbeider med etablering, drift og avvikling av bygge- og anleggsplass for
alle fag og arbeider iht. NS 3420-A:2009. Riggplanen skal godkjennes av byggherre og skal til enhver
tid vaere ajourfgrt. Det presiseres at dette ogsa inkluderer rollen som hovedbedrift, og alle arbeider
tilknyttet avfallsplanlegging/deponering. Entreprengren plikter 3 gjgre seg kjent med forholdene pa
bygge- og anleggsplassen, samt andre forhold som kan tenkes a ha betydning for utfgrelsen av
arbeidet, eller som medfgrer ansvar for entreprengren. Entreprengren skal sgrge for rent, tert bygg
under hele byggeperioden, og det skal medtas byggrengjgring av utvendige arealer fgr overlevering.

Ved etablering av riggomrade ma det tas hensyn til hvilke muligheter det er for tilkomst til det
enkelte arbeidsomradet. Leverandgr vil sa langt som praktisk mulig fa tilgang til parkeringsplasser og
riggomrade for oppbevaring og lagring av lift, stillas og materiell. Man ma selv stille med
mannskapsbrakke pa byggeplass.

Tilfgrsel pa strgm og vann ma avklares pa anbudsbefaringen. Leverandgr ma selv medbringe
vannslanger og skjgtekabler. Leverandgr vil veere ansvarlig for til- og frakobling, samt drift av
provisorisk stremanlegg (byggestrgm).

Bygge-/ anleggsplassen skal holdes ryddig under hele kontraktsperioden, dette medfgrer at det ma
sgrges for kontinuerlig rydding og fjerning av avfall daglig. Det presiseres at dette innebzerer at
omradet rundt kirkebygg skal veere ryddig og pent til enhver tid etter endt arbeidsdag, for a ivareta
verdighet i forbindelse med arrangementer i kirken og pa omradet rundt.

Avfall skal kildesorteres under hele perioden og avfall leveres til godkjent mottak. Restavfall og
eventuelt farlig avfall skal deponeres forskriftsmessig, og uten fare for forurensing. Det stilles krav til
80% sorteringsgrad.

Entreprengren skal sikre at byggeplassen er forsvarlig sikret i byggetiden. Entreprengren ma vurdere
omfanget av inngjerding, og eventuelt hvilke omrader som ma avsperres/sikres for & unnga ulykker
og farlige situasjoner. Det vises ogsa til punkt 12.6 vedr sikring og stillas.

Oppdragsgiver tar fare for brann meget alvorlig, og leverandgr ma ha seerlig fokus pa dette ved
arbeidsutfgrelsen. Leverandgren skal gjgre seg kjent med branninstruks for det aktuelle bygget og
Riksantikvarens «Arbeidsinstruks for bygningsmessige arbeider» (Vedlegg) Dersom det utfgres varme
arbeider skal dette utfgres i henhold til gjeldende lover og regler. Leverandgren ma da ha ngdvendig
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brannslukningsutstyr til stede pa plassen. Under arbeidet skal rask og sikker remning ivaretas, og
remningsveier skal vaere frie for hindringer.

Det presiseres at entreprengren plikter a beskytte bygningsdeler, materialer, produkter og utstyr
mot tilsgling, nedbgr, gdeleggelse mm. Dersom entreprengren ikke fglger opp dette, kan byggherren
forlange utskifting eller fullrensing av materiell som ikke oppfyller kravene.

Avklaring om hvor det henvises til rigg og drift vil bli klarert pa tilbudsbefaring og dokumentert i
referat fra tilbudsbefaringen.

09 Vedlegg

Anbudsdokumentene bestar av:

e Dette konkurransegrunnlaget

e Del lll Alesund kirke - anbudsbeskrivelse

e Tilbudsskjema

e Tegninger i hht tegningliste

e Saksdokumenter og rapporter i hht dokumentliste



