



**Innlandet**  
fylkeskommune

## 2024/6420 – Anskaffelse av e-læringsplattform

**SSA-L Bilag 3 – Plan for etableringsfasen**

## Innhold

1	Innledning .....	3
2	Prosjektplan .....	3
3	Test og godkjenning.....	3

## **1 INNLEDNING**

<Tekst i klammer slettes og erstattes av Leverandørens besvarelse>

## **2 PROSJEKTPLAN**

< Leverandør skal beskrive en plan for gjennomføring fra signering av kontrakt til leveringsdag, inkludert etablering av vedlikeholdstjenesten. Planen skal inneholde alle nødvendige aktiviteter med ansvar og estimert tidsbruk. Kundens aktiviteter og ansvar skal også inngå i planen.>

<Beskriv også Leverandørens etablerte prosjektmetoder samt Leverandørens beste praksis for tilsvarende leveranser.>

## **3 TEST OG GODKJENNING**

<Leverandør skal overordnet beskrive plan for test og godkjenning, og legge ved en generisk testplan.>