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A Generelt om prosjektet 
A.1 Kortfattet beskrivelse av prosjektet 
Bergen kommune ved Bymiljøetaten skal oppgradere og utvide bredden på eksisterende 
gangforbindelse i et grøntdrag da denne er i dårlig forfatning og mangler belysning.  
 
Tiltaket innebærer å gjøre snarveien mellom Bergveien og Øvre Bergveien mer tilgjengelig 
og tilrettelagt med gruset gangvei, trapper i naturstein med varselfelt, revegetering i enkelte 
felter og rekkverk langs trappene. Det skal også etableres noen mindre tørrmurer i naturstein 
for å ta opp terrengforskjellene. Det skal også legges til rette for opphold med benk og 
belysning.  
 

A.1.1 BELIGGENHET OG ADKOMST 

Anleggsområdet befinner seg på Kråkenes i Fyllingsdalen bydel.  
Adkomst er fra Straumeveien ved Nordåsvannet.  
 

A.1.2 ANLEGGSOMRÅDET 

Anleggsområdet omfatter tverrforbindelsen mellom Bergveien og Øvre Bergveien med 
gnr/bnr 19/155 som er kommunal eiendom. Øverst ved Øvre Bergveien går tiltaket over BKK 
sin eiendom gnr/bnr 19/294. Det er avklart med BKK at oppgradering av gangvegen fortsatt 
kan gå over deres eiendom. Anleggsområdet vil også ha noe utstrekning i kommunal kjøreveg 
(Bergveien), i forbindelse med nytt belysningsanlegg.  
 
Orientering om grunnforhold i gangforbindelsen:  
Arealene antas primært å bestå av vegetasjon og steiner/fjell.  
 
Det er gjennomført en geoteknisk vurdering av tiltaksområdet da det på øverste del er 
observert et overliggende dekke av skredblokker av ukjent mektighet. Blokkene kan fjernes 
der det er aktuelt. Den geotekniske rapporten er lagt ved konkurransen, og konkluderer med at 
det ikke er identifisert noen geotekniske hindringer/utfordringer knyttet til planlagt tiltak.  
 

A.1.3 FORHOLD PÅ BYGGEPLASSEN  

Tilrigging og drift av byggeplassen 
Entreprenøren, og evt. dennes underentreprenør(er), må generelt opptre hensynsfullt og legge 
arbeidet slik opp at ytre miljø og konstruksjoner ikke påføres skader. Eventuelle skader må 
entreprenøren utbedre umiddelbart, uten kostnader for byggherren. 
 
Se «GENERELT-delen» i mengdebeskrivelsen for mulige riggplasser. 
Entreprenøren må selv sørge for all rigging på anlegget for seg selv og sine 
underentreprenører, så som nødvendige provisoriske transportveger, fremføring av vann, 
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elektrisitet og telefon, samt oppsetting av alle brakker, WC, lagerskur og annet i nødvendig 
utstrekning.  
 
Til tilrigging regnes også transport av maskiner og verktøy, samt eventuell montasje av 
stasjonært maskinelt utstyr. 
 
Alle fasiliteter skal tilfredsstille arbeidstilsynets krav. Det må være garderobe / toalettrom for 
begge kjønn. Entreprenør må følge de til tider gjeldende regler for smittevern og sørge for 
tilstrekkelige avstander i brakkeriggens fasiliteter. 
 
Entreprenøren er selv ansvarlig for tilkoblingspunkt for elektrisk kraft, vann og avløp. 
 
For WC kan tillates tett system med oppsamlingstank, eller tørrklosett. Systemet skal være 
godkjent av kommunen. Avfallet fra oppsamlingstank eller tørrklosett skal fjernes på lovlig 
måte. Dersom tilknytning til offentlig kloakk er mulig, skal dette gjøres etter godkjenning av 
kommunen. 
 

A.1.4 UTSLIPPSFRI ANLEGGSPLASS 

Anleggsarbeidet skal utføres med bruk av nullutslippsteknologi. Dette er innført på bakgrunn 
av Bergen kommunes byrådsvedtak om at bygge- og anleggsplasser skal være helt utslippsfrie 
fra 1. januar 2025.   
 

A.1.5 ETABLERING AV ANLEGGSPLASS FOR EGET KONTRAKTSARBEID 

Valgt leverandør må snarest mulig etter kontraktsinngåelse foreta nødvendig forarbeid for 
prosjektet, som å reservere kapasitet i strømnettet, slik at påkrevd fremdrift overholdes.  

BKK Nett opplyser at i det aktuelle området er det ca. 90 kW ledig kapasitet på nettstasjon nr. 
111FK (230V TT/TN-nett).  

Det er ikke mulig å reservere ledig kapasitet i tidlig fase. Leverandør som velges må selv 
sende inn sog-melding til BKK Nett når det blir aktuelt å knytte seg til strømnettet.  

Leverandøren er selv ansvarlig for kostnader tilknyttet etablering og drift av 
nullutslippsmaskinene og nullutslippskjøretøyene, herunder også etablering av strømavtale og 
betaling av strømforbruket. Nødvendige tilriggingskostnader for nullutslippskrav skal være 
inkludert i tilbudet.  

Ved bruk av strømaggregat skal disse også være utslippsfrie. Det skal ikke benyttes diesel- 
eller bensindrevne aggregat. 
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A.1.6 NULLSLIPPSKRAV MASKINER 

Følgende maskiner som benyttes i dette kontraktsarbeidet skal ha nullutslippsteknologi: 
• gravemaskin 
• hjullaster 
• håndholdt komprimeringsutstyr 
• dumpere (lastebil med dumperkasse)  
• kranbil med elektrisk kran (kun selve kranen kreves utslippsfri)  
• betongbil med elektrisk trommel (kun selve trommelen kreves utslippsfri)    

 
Dokumentasjon:  
Fyll inn i vedlagt tabell (Dokumentasjon maskiner, småutstyr og redskaper) som viser hvilke 
maskiner som vil benyttes i kontraktsarbeidet og hvilken energiløsning maskinen krever. 

A.1.7 SMÅUTSTYR OG REDSKAPER 

Følgende småutstyr og redskaper som benyttes i dette kontraktsarbeidet skal være elektrisk: 
småutstyr og redskaper, som vinkelsliper, motorsag, løvblåsere, hekkesaks og gresstrimmere, 
fressklipper (push-modell/til å gå bak).  

Dokumentasjon:  
Fyll inn i vedlagt tabell (Dokumentasjon maskiner, småutstyr og redskaper) som viser hvilke 
småutstyr og redskaper som vil benyttes i kontraktsarbeidet og hvilken energiløsning 
maskinen krever. 

A.1.8 GRENSEVERDIER FOR STØY I ANLEGGSPERIODEN 

For håndtering av støy i anleggsperioden gjelder grenseverdiene som fremkommer i Klima- 
og miljødepartementets støyretningslinje T-1442, retningslinje for behandling av støy i 
arealplanleggingen (T-1442/2021), tabell 4. Dersom det er grunn til å anta at oppgitte 
grenseverdier vil overskrides må leverandør iverksette aktuelle tiltak som blant annet 
støyskjerming, endring av ladetidspunkter med videre.  

Følgende støygrenser gjelder for utførelsen av anleggsarbeidet: 
Bygningstype Støykrav på kveld mellom kl 

19-23 (LpAeq4h 19-23) 
Eller søn-/helligdag mellom 
kl 07-23 (pAeq16H 07-23)  

Støykrav på natt kl 23-07 
(LpAeq8h 23-07) 

Boliger, fritidsboliger, sykehus, 
pleieinstitusjoner 

55 45 

 

A.2 Målsetting med prosjektet 
Det skal være attraktivt og sikkert å gå i Bergen. Flere skal gå mer og dette oppnås gjennom å 
gi innbyggerne et attraktivt og sikkert gangetilbud.  
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A.3 Entrepriseplan  
 
Prosjektet gjennomføres i en generalentreprise. 
Generalentreprenør skal administrere prosjektet og holde riggytelser for prosjektet. 
 
Bergen kommune har selv prosjektledelsen for prosjektet. 
 
Følgende generalentreprise er planlagt: 
BME NOR 2024-05 Bergveien - Utbedring av snarvei  
 

A.4 Byggherrens organisasjon 
 
 
 
 
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Definisjoner: 
 
BKMB: Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling 
PL: Prosjektleder  
BL: Byggeleder  
PGL: Prosjekteringsgruppeleder  
 
Byggherre: Bergen kommune, Bymiljøetaten  

Johannes Bruns gate 12 
5020 Bergen 
Telefon sentralbord: 55 56 56 90 
E-post: Bymiljoetaten@bergen.kommune.no  
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BL PGL RÅDGIVERE 

ENTREPRENØR 

mailto:Bymiljoetaten@bergen.kommune.no
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Prosjektleder (PL) Bergen kommune, Bymiljøetaten 
Johannes Bruns gate 12 
5020 Bergen 
Navn: Tuva Karoline Hopsdal 
Telefon: 40827210 
E-post: tuva.hopsdal@bergen.kommune.no  
 

Byggeleder (BL) 
Intern eller ekstern 

Firma: HRP 
Adresse: Kokstadflaten 35 
Navn: Vladimir Petrovic 
Telefon: 90285463 
E-post: vlaper@hrpas.no 
 

Prosjekterende Firma: Sweco Norge AS 
Adresse: Fantoftveien 14P 
Navn: Karl-Magnus Forberg Eikeland 
Telefon: 41552027 
E-post: karl.magnus.eikeland@sweco.no 
 

 
B Ytelser  
B.1 Beskrivelse av hva som skal leveres (sluttproduktet) 

B.1.1 MENGDEKONTROLL 

Kontrakten er basert på regulerbare mengder og det skal ikke gjennomføres mengdekontroll 
etter NS 8405 pkt. 27.2 for andre poster enn hvor det uttrykkelig er angitt.  
 

B.1.2 MENGDEBESKRIVELSE 

Se eget dokument for teknisk beskrivelse og mengdeoppstilling. 
Det gjøres oppmerksom på at deler av arbeidene kan tas ut av kontrakten. 
 

B.2 Tegninger/skisser  
Se egne dokumenter for tegninger. Tegninger i konkurransegrunnlaget er i pdf-format.   
 
 

mailto:tuva.hopsdal@bergen.kommune.no
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B.3 Krav til prosess og organisering 

B.3.1 GENERELT 

B.3.1.1 Språk 
Entreprenørenes prosjekt- og anleggsledere skal beherske norsk språk godt både muntlig og 
skriftlig.  
Entreprenørene skal organisere kontraktsarbeidet på en slik måte at det til enhver tid er 
norsktalende ansvarshavende tilstede på byggeplassen. 

B.3.1.2 Forholdet til publikum og media  
Alle henvendelser fra publikum og media skal sendes videre til byggherre for besvarelse. 
Entreprenør kan heller ikke å bringe videre informasjon om byggherre og kommunens 
virksomhet som entreprenør får tilgang til som et resultat av å ha inngått kontrakt med 
byggherre. 

Det forventes at entreprenør framstår som høflig, ryddig og profesjonell overfor publikum.  

B.3.2 GENERALENTREPRENØRENS BYGGEPLASSADMINISTRASJON OG FELLESRIGG  

B.3.2.1 Byggeplassadministrasjon 
Entreprenøren skal utføre følgende ytelser:  

• Etablere en samlet fremdriftsplan før oppstart. 
• Foreta kontroll med at fremdriftsplanene holdes 
• Varsle byggherren uten ugrunnet opphold dersom forhold truer med å forsinke 

fremdriften på byggeplassen 
• Angi antatt årsak til forsinkelsen og forventet virkning for fremdriften 
• Hvis mulig, angi tiltak for å avhjelpe eller minske forsinkelsen 

 
Byggherren forutsetter at entreprenøren for denne entreprise skal være hovedbedrift med 
ansvar og forpliktelser i henhold til arbeidsmiljøloven § 2-2. Det samme skal gjelde ved 
tiltransport av eventuelle sideentreprenører. 
 
Underentreprenører og eventuelle sideentreprenør plikter å delta aktivt i planleggingsarbeidet, 
selv om de ikke har arbeider i gang på byggeplassen. 
 
B.3.2.2 Fellesrigg 
Entreprenøren skal sørge for, og bekoste alle rigg- og driftsytelser for underentreprenørenes 
arbeider. Disse ytelsene skal inkluderes i mengdebeskrivelsen for rigg og drift. 
 
Generalentreprenøren skal i kapittelet for Rigg og drift inkludere de kostnader det vil medføre 
å etterkomme og gjennomføre de kravene en HMS-plan / SHA-plan og Byggherreforskriften 
stiller til en Hovedbedrift. 
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Det er et krav om at mannskapslister på byggeplassen må foretas elektronisk, og at HMS-
kortnummer må registreres, jfr. Byggherreforskriften. Leie av byggekortleser skal inkluderes i 
rigg og drift.  
 
B.3.2.3 Trafikkavvikling 
Entreprenøren er ansvarlig for all midlertidig trafikkomlegging av gangveier og kjørefelt i 
hele anleggsperioden. Alle gang- og kjøreareal som blir berørt av entreprenørens virksomhet i 
anleggsperioden (gjelder både private og offentlige arealer), skal sikres mot 
anleggsvirksomheten. Atkomst til eksisterende hus i området skal holdes åpen i hele 
anleggsperioden.  
 
Arbeidene skal gjøres i forståelse med relevante myndigheter, og enhetsprisene skal inkludere 
alle kostnader med f.eks. varslinger, skilting, omlegging av vei /fortau/gangvei, 
trafikkdirigering, etablering av snuplass, vedlikehold av midlertidige tiltak inntil permanent 
reetablering er utført, etc.  
 
Anleggsarbeidet vil foregå både i og nær offentlig vei. 
 
Entreprenøren skal under anleggsarbeidet påse at tilgangen til for utrykningskjøretøy, 
varelevering og avfallshenting opprettholdes. 
 
Entreprenøren skal holde utstyr og utføre nødvendig arbeid. Kostnader og trafikkulemper, 
samt arbeid med utarbeidelse og godkjenning av trafikkavviklingsplaner skal inngå 
Eventuelt berørte arealer utenfor anlegget tilbakeføres til opprinnelig stand når anlegget er 
ferdig. 
 
B.3.2.4 Eksisterende kabler og ledninger 
Det er entreprenørens fulle ansvar å få påvist nøyaktig beliggenhet av kabler og ledninger før 
arbeidene starter opp. Likeens er det entreprenørens fulle ansvar å sikre alle kabler og 
ledninger forsvarlig i anleggsperioden.  
 
Entreprenøren står fritt i å velge metode for sikring, men før arbeidene starter opp skal forslag 
til sikring fremlegges for byggherren til godkjenning.  
 
B.3.2.5 Sikring av trær i anleggsperioden. 
Entreprenøren er selv ansvarlig for å utarbeide en detaljert plan for sikring av vegetasjon og 
historiske parkelementer og for å ivareta at de ikke blir skadet i byggeprosessen.   
 
Alle vurderinger vedrørende sikring av trær og vegetasjon skal gjøres av en sertifisert 
trepleier/aborist. 
  
Arbeider skal inkludere blant annet: 

- Etablering av midlertidig beskyttelsesgjerde rundt trær.  
- Beskyttelse av stammer eller greiner av trær som står nær til anleggsaktivitet.  
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- Spesial graving i rotsoner - bruk av luftspade eller forsiktig graving for å beskytte 
trerøtter.  
- Beskyttelse av røtter. 
- Beskjæring av røtter. 
- Beskjæring av greiner. 
 

Entreprenøren skal sørge for at tiltak for sikring av vegetasjon er iverksatt og godkjent av 
Bymiljøetaten før arbeid i parken kan igangsettes. 

B.3.3 PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 

B.3.3.1 Generalentreprenørens ansvarsretter 
Generalentreprenøren skal være ansvarlig utførende og kontrollerende hvor uavhengigkontroll 
ikke er påkrevd, for egne kontraktsarbeider, og innfri de krav som stilles i den forbindelse. 
 
Det vil være generalentreprenørens ansvar å dokumentere ovenfor bygningsmyndighetene at 
foretaket innehar de nødvendige godkjenningsområder i de aktuelle tiltaksklasser som kreves 
ved gjennomføring av prosjektet.  
 

B.3.4 SHA-PLAN 

Byggherren utarbeider SHA-plan. 
 
Entreprenøren skal utarbeide HMS-plan i tråd med internkontrollforskriften for sine egne 
arbeider i samsvar med byggherrens SHA-plan etter Byggherreforskriften.  
 
SHA-koordinator (KU) for gjennomføringsfasen er: avklares før kontraktsignering.  
  
SHA-plan, riggplan og beredskapsplan for SHA beskrevet i SHA-planen, skal leveres før 
aktuelle arbeider settes i gang / ved oppstartsmøte. 

B.3.5 ENERGI OG MILJØ - GENERELT 

B.3.5.1 Møter/kontroller 
Temaet energi og miljø skal kunne tas opp i alle byggemøter som eget punkt. 
Entreprenørene skal kunne delta i ukentlige miljørunder. På rundene skal det kontrolleres at 
krav til energi og miljø i produksjonsprosessen er oppfylt. Avvik skal registreres og lukkes. 
 
B.3.5.2 Dokumentasjon  
Entreprenør skal innhente, og på forespørsel kunne fremlegge, miljødokumentasjon 
/miljødeklarasjoner for alle byggematerialer som er valgt av entreprenøren. 
Entreprenøren skal etablere tilfredsstillende systemer for vurdering av farlige kjemikalier med 
sikte på substitusjon (utskiftning). Substitusjonsplikten innebærer at alle som bruker eller 
planlegger å bruke produkter med stoffer som kan være en risiko for helse og miljø, har plikt 
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til å vurdere om det er mulig å bruke mindre farlige alternativer, jf produktkontroll-lovens § 
3a. Veiledning for gjennomføring finnes i følgende hefte:” Vurdering av helse- og 
miljøfarlige stoffer på byggeplasser” og/eller www.byggemiljo.no.  
 
 
B.3.5.3 Organisering 
Entreprenøren skal organisere sine arbeider slik at risiko for miljøulykker (for eksempel 
utslipp til vann, jord eller luft) reduseres. Eventuelle drivstofftanker og påfyllingssteder skal 
sikres mot utslipp til grunnen ved at de plasseres på fast dekke. Absorpsjonsmaterialer skal 
være tilgjengelig på påfyllingssteder. 
 
 
B.3.5.4 Beredskap 
Uhell med spill av olje eller kjemikalier og andre hendelser som kan skade miljøet, skal 
registreres og rapporteres. 
 

B.3.6 AVFALLSHÅNDTERING 

Avfallet fra hver entreprenør skal sortes på byggeplass (kildesortering) i samsvar med kravene 
i TEK17. Mulighet for materialretur til leverandør skal benyttes for å redusere total 
avfallsmengde. 
 
I forbindelse med behandling av rivetillatelser og byggesaksbehandling stiller Bergen 
kommune krav om avfallsplaner i henhold til TEK17, kap.9 ytre miljø. 
 
Gebyrer og avgifter, som deponiavgift, skal faktureres uten påslag.  
 
Underentreprenør skal gi generalentreprenør relevante innspill til avfallsplan og rapportering i 
forhold til denne. Entreprenøren plikter å innordne seg i generalentreprenørens plan for 
avfallshåndtering. 
 
Miljøfarlig avfall skal ivaretas og borttransporteres til godkjent mottak. Evt. avfallsplan 
utarbeides iht. krav i SHA-plan. 
Parkslirekne (plantedeler og røtter med jord) og uønskede planter skal behandles spesielt. 
Entreprenør skal utarbeide en egen plan for parkslirekne, som skal inn i SHA plan. 
 

B.3.7 FDV-DOKUMENTASJON  
All FDV-dokumentasjon skal leveres på norsk. All dokumentasjon skal leveres elektronisk i 
søkbart html eller pdf format tilrettelagt slik at sider kan slettes og legges til av autorisert 
person hos byggherren. Strukturen i det digitale formatet må følge en logisk og tabellarisk 
oppbygging. All dokumentasjon skal leveres på minnepinn og legges inn i prosjekthotell. 
(Prosjektnavn, entreprisebetegnelse, fagområde og dato / årstall). 
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Feil og mangler i dokumentasjonen skal rettes opp før overtakelse. 
 

B.3.8 RAPPORTERING  

Generalentreprenøren skal sende skriftlig månedsrapport på webhotellet.  
  
 
C Fremdrift og frister 
C.1 Generelt 
 
Foreløpig fremdriftsplan for prosjektet: 
 
Forventet kontraktsignering: 1. april 2024 
Byggestart:   avtales ved kontraktsignering 
Ferdigstillelsesfrist:  avtales ved kontraktsignering 
 

C.2 Dagmulktsbelagte frister 
 

Ferdigstillelsesfrist:  avtales ved kontraktsinngåelse, med bakgrunn i tentativ fremdriftsplan 
 

 
D Vederlaget 
D.1 Svardokument inkl. tilbudsskjema 
Tilbudsskjema inngår i Svardokumentet vedlagt konkurransegrunnlaget 
 
E Alminnelige bestemmelser  
E.1 Generelle kontraktsbestemmelser  
NS 8405:2008 med de endringer som er beskrevet i nedenstående punkter, gjelder som 
generelle kontraktsbestemmelser i Bergen kommunes, Bymiljøetaten sine 
entreprisekontrakter. 
 
I visse prosjekter er det behov for å presisere, gi tilleggsbestemmelser eller endre Bergen 
kommunes generelle kontraktsbestemmelser. Slike bestemmelser er i så fall angitt som 
spesielle kontraktsbestemmelser for det enkelte prosjekt i pkt E2 nedenfor. Ved motstrid 
gjelder bestemmelsene i E2 foran bestemmelsene i E1.  

E.1.1 VARSLER OG KRAV (NS 8405 PKT 8) 

Andre ledd, første punktum utgår. Andre ledd, siste punktum utgår og erstattes med følgende: 
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«Varsler og krav gitt ved elektronisk kommunikasjon regnes som skriftlig når det oversendes 
signert endringsanmodning/varsel om endring (EA/VOE) som scannet vedlegg til e-post.» 

E.1.2 SIKKERHETSSTILLELSE (NS 8405 PKT 9) 

Pkt.9.1 «Generelle bestemmelser» 
Følgende tilføyelse gjelder som nytt siste punktum i andre ledd: 

«Konserngaranti aksepteres ikke.»  
 
Pkt 9.3 «Byggherrens sikkerhetsstillelse»  
Punktet utgår og erstattes av følgende bestemmelse: 

«Byggherren stiller ikke sikkerhet for oppfyllelse av sine kontraktsforpliktelser.» 
 
E.1.3 FORHOLD PÅ BYGGEPLASSEN (NS 8405 PKT 12) 

Følgende tilføyes som nytt pkt 12.8 «Hensyn til naboer»: 
«Det er av stor betydning at entreprenørenes virksomhet ikke er til sjenanse for 
naboene. I den sammenheng er støy og støvplagen viktig.» 
 
«God organisering av byggearbeidene, faste tider for støyende arbeider, informasjon 
til naboer med mer planlegges og gjennomføres i samarbeid med byggeleder.» 
 
«Sprengningsarbeider og andre arbeider som gir impulsiv støy skal bare foregå 
mellom 07.00 – 17.00, og annen støyende virksomhet skal foregå mellom kl. 07.00 og 
kl. 19.00. Eventuelt arbeid utover disse tidene skal varsles til og godkjennes av 
byggeleder. Eventuelt avslag fra byggeleder begrunnes ikke.» 
 
«Ved etablering og bruk av støykilder skal det tilstrebes lavest mulig støynivå. Støy og 
vibrasjoner skal ikke medføre helsemessig ulempe eller overskride helsemessig 
forsvarlig nivå.» 

Følgende tilføyes som nytt pkt 12.9 «Masselagring»: 
«Eventuell lagring av masser på anleggsområdet skal godkjennes av byggherren.» 
 

E.1.4 VEDERLAGSJUSTERING (NS 8405 PKT 25) 

Følgende tilføyes som nytt pkt. 25.10 Økte riggkostnader: 
 
Entreprenørens krav på kompensasjon for økte riggkostnader som følge av forlenget 
byggetid reguleres etter følgende formel (Tidsrigg)": 

 
V = 0,05 * K1 * (t2  - t1) / t1 
der: 
V = vederlagets størrelse, eks mva 
K1 = kontraktssum, eks mva 
T1 = opprinnelig avtalt byggetid frem til overleveringsfrist i hverdager 
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T2 = avtalt ny byggetid frem til overleveringsfrist i hverdager 
 

Opprinnelig byggetid er i denne bestemmelsen definert som perioden fra kontraktens 
opprinnelige oppstart og frem til opprinnelig sluttfrist. 

 
Entreprenør kan kun fremme krav på kompensasjon for økte riggkostnader som følge av 
forlenget byggetid ved forlengelse av sluttfrist og ikke ved forlengelse av delfrister. 
 
Entreprenørens krav på kompensasjon for økte riggkostnader som følge av økt 
arbeidsvolum: 
 
Dersom prisen på netto vederlagsjustering, som følge av forhold beskrevet i NS 8405 
pkt. 25.1, ikke overstiger 15 % av kontraktssum, gis det ingen kompensasjon. 
 
Overstiger prisen på netto vederlagsjusteringer 15 % av kontraktssummen, gis det 
kompensasjon etter følgende formel (Volumrigg): 
 
V = 0,05 * (K2 – K1 * 1,15) 
der:  
V = vederlagets størrelse, eks mva 
K1 = kontraktssum, eks mva 
K2 = kontraktsverdi av utført arbeid på tidspunktet for avtalt sluttfrist, eks mva 
  
Avtalt sluttfrist er i denne bestemmelsen definert som den den opprinnelige avtalte 
sluttfrist, eventuelt justert for avtalt fristforlengelse.  
 
Ved utregning av kontraktsverdi av utført arbeid på tidspunktet for avtalt sluttfrist eks 
mva (K2 i formelen), skal følgende ikke medtas: 
 
• endrings- eller tilleggsarbeider som gjøres opp inklusiv rigg og drift 
• regningsarbeid og arbeid utført etter pristilbud 
• regulering av kontraktssummen pga. lønns- og prisstigning 
• administrasjon av sideentreprenører eller tiltransporterte entrepriser etc som er 
kompensert ved påslag for administrasjon  
• avbestillingserstatning 
• kompensasjon for økt rigg og drift i endret byggetid, jf denne bestemmelsens punkt I. 
 
Med kontraktssum menes i denne bestemmelsen det opprinnelig avtalte vederlaget for 
entreprenørens oppfyllelse av sine kontraktsforpliktelser, inkludert merverdiavgift. Til 
kontraktssummen hører også det opprinnelig avtalte anslag over vederlag for ytelser 
som skal avregnes etter enhetspriser.  
 
Ytelser som skal avregnes etter regning inngår ikke i beregningsgrunnlaget for utført 
arbeid. 
 
Reguleringsbeløp etter denne bestemmelsen lønns- og prisreguleres iht avtalt indeks, 
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regnet i måneder fra tilbudsdato til overleveringsdato.  
 
Entreprenør kan uansett etter denne bestemmelsen kun fremsette krav for reell, ikke 
kompensert volumøkning.  
 
Det gis ikke kompensasjon for økte riggkostnader som allerede er dekket gjennom 
andre vederlag. 

 

E.2 Spesielle kontraktsbestemmelser 
Se egne dokument hva gjelder prosjektspesifikke avvik fra/tillegg til NS 8405 og bilag for 
kontraktsbestemmelser samfunnsansvar. 
 

 

E.3 Administrative bestemmelser 

E.3.1 FAKTURAFORMAT OG INNHOLD  

Entreprenøren skal levere elektronisk faktura til Bergen kommune på Elektronisk handels-
format (EHF). 

Entreprenør skal følge Bergen kommunes til enhver tid gjeldende retningslinjer for 
elektronisk fakturering.  

Oppdaterte retningslinjer finnes her: Sende elektronisk faktura til kommunen. 

Dersom lenken ovenfor skulle feile, finner man retningslinjene ved å søke på "faktura" 
på kommunens hjemmeside (bergen.kommune.no). 

Merk at Bergen kommune tilbyr en gratis web-portal for å levere elektronisk faktura for de 
som ikke har regnskapssystemer som støtter dette. Portalen finnes 
her: https://www.pagero.no/project-pages/bergen-kommune/.  

Mer informasjon om elektronisk handelsformat finnes på DFØ sine nettsider 
på www.anskaffelser.no. 

E.3.2 FEIL I FAKTURAFORMAT 

Fakturaer som ikke har innhold eller format slik angitt ovenfor, ansees som ikke mottatt. 
 
Kreditnota skal i slike tilfeller ikke utstedes/sendes. 
 
Betalingsfrist løper først fra den dato korrekt faktura er mottatt. 

https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/naring-og-skatt/leverandorinformasjon/fakturering/sende-elektronisk-faktura-til-kommunen
https://www.bergen.kommune.no/
https://www.pagero.no/project-pages/bergen-kommune/
http://www.anskaffelser.no./
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