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1. Alminnelige kontraktsbestemmelser 
For denne kontrakten gjelder NS 8405:2008 med endringer og tillegg som fremgår i Kapittel 2 

Spesielle kontraktsbestemmelser.  

Spesielle kontraktsbestemmelser har forrang foran bestemmelsene i NS 8405.  

2. Spesielle kontraktsbestemmelser   
Etterfølgende bestemmelser supplerer eller erstatter enkelte av bestemmelsene i NS 8405:2008. 

2.1 Tilpasninger av kontrakten grunnet bruk av BIM 
Se punkt C.1.3 om Digital samhandling samt BIM-manual for nærmere regulering.  

Som følge av bruk av BIM skjer det også følgende spesialregulering i kontrakten. Der hvor det i 

kontrakten er vist til tegninger vil begrepet tegning normalt forstås som BIM modellen. Dersom det 

både foreligger BIM-modell og tegninger, så vil BIM-modellen ha forrang foran tegninger. 

Presisering av følgende punkter i NS 8405 

Ref. NS 8405 3.2 Motstrid 

Pkt. 3.2 viser til forhold mellom ulike «dokumenter». Det presiseres at BIM-modellen er et 

kontraktsdokument i kontraktens forstand og at modellen har rang foran tegninger.  

Ref. NS 8405 pkt. 13.1 Entreprenørprosjektering  

Eventuell leverandørprosjektering skal knyttes inn mot BIM. Entreprenøren skal følge byggherrens 

anvisning om hvordan leverandørprosjekteringen skal innarbeides i modellen. Se BIM-manualen.  

Ref. NS 8405 19.2 Prosjektering  

Byggherren skal levere prosjektering i form av BIM-modell, ikke tradisjonelle tegninger. Eventuelle 

tegninger er supplementer og arbeidsdokumenter.  

Ref. NS 8405 pkt. 21.1 Plikt til å varsle svikt i byggherrens medvirkning  

Når det i pkt. 21 er vist til tegninger, så gjelder dette også BIM-modellen.  

Ref. NS 8405 pkt. 23.1 Utførelsesplikt 

Når det i punkt 2.3 c) er vist til tegninger, så gjelder dette også BIM-modellen.  

Ref. NS 8405 27.2 Mengdekontroll  

Når det i pkt. 27.2 er vist til tegninger, så gjelder dette også BIM-modellen.  

Ref. NS 8405 pkt. 39 Rett til materiale etter heving av kontrakt.  

Dersom det foretas heving, skal byggherren ha fulle rettigheter til alt materiale fra entreprenøren 

som skal innarbeides i BIM-modellen. Materialet, uavhengig av format, skal kunne disponeres av 

byggherren med sikte på fullføring av kontraktsarbeidet samt videre bruk i forbindelse med 

prosjektet. 

2.2 Byggherre 
Tillegg til NS 8405 
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Helse Bergen HF er byggherre. Byggherrens oppdragsgivere, konsulenter, leietagere og brukere 

regnes som tredjemann i relasjon til denne kontrakten. Det er derfor ingen identifikasjon mellom 

byggherre og disse. 

 

2.3 Utskiftning av nøkkelpersonell 
Tillegg til NS 8045 

Leverandøren har ikke anledning uten byggherrens samtykke til å skifte ut eller fjerne personer fra 
prosjektet etter at tilbud er inngitt. Samtykke kan gis av byggherren dersom det foreligger saklig 
grunn for byttet av medarbeider (eksempelvis ved sykdom, død, fratredelse fra stilling), forutsatt at 
den person som trer inn som ny nøkkelperson har like god eller bedre kompetanse enn den som 
skiftes ut.  
  

I denne sammenheng regnes entreprenørens prosjektleder, anleggsleder og BAS (den som følger opp 

det daglige arbeid på arbeidslokasjonen) som nøkkelpersonell.  

Dersom slikt personell, uten skriftlig samtykke skiftes ut, betales en dagmulkt på NOK 10.000 per dag 
per person, fra forholdet oppstår og til det rettes. Dersom det ikke rettes, løper dagmulkten til 
ferdigstillelse. Samlet dagmulkt etter denne bestemmelsen er oppad begrenset til 10 % av 
kontraktssummen. Mulkten betales i tillegg til eventuelle andre dagmulkter.   
  

Ved godkjent bytte av personell kan byggherren kreve kostnadsfri overlapping og ekstrainnsats fra 

entreprenørens side for å avhjelpe ulempene byttet medfører for prosjektet og byggherren.   

Byggherren kan kreve utskiftning av personell i prosjektet. Denne retten er ikke begrenset til å gjelde 
de som er definert i konkurransen som nøkkelpersonell. Dersom oppdragsgiver finner det nødvendig 
eller hensiktsmessig at Entreprenøren skifter ut en eller flere av sitt personell, plikter Entreprenøren 
å foreta slik utskiftning. Grunnlag for krav om utskiftning kan eksempelvis være manglende faglige 
kvalifikasjoner eller samarbeidsproblemer. Listen over aktuelle grunner er ikke uttømmende, og det 
er opp til oppdragsgiver å beslutte om utskiftning skal finne sted. Ved Byggherrens henvendelse om 
utskiftning, plikter Entreprenøren å samarbeide lojalt med Byggherren om å finne en erstatter som er 
egnet. Nøkkelpersoner som er definert i konkurransegrunnlaget må skiftes ut med personer med 
tilsvarende eller bedre kompetanse enn den som skiftes ut, dette gjelder også når pålegg om 
utskiftning kommer fra Byggherren. Entreprenøren har krav på en rimelig frist for å finne erstatter. 
Som utgangspunkt regnes 14 dager som rimelig frist for å skaffe erstatter.  
 

2.4 Språk  
Tillegg til NS 8405 

Bruk av norsk språk, skriftlig og muntlig, vil og skal være gjeldende både i prosjektgjennomføringen 

og i øvrig korrespondanse med byggherre.  

Det er krav til at entreprenørens nøkkelpersonell, samt at entreprenørens ledende personell på 

byggeplass, kommuniserer tilfredsstillende på norsk.  Det er krav til at alt entreprenørens personell 

på byggeplassen skal forstå og kunne kommunisere tilfredsstillende på norsk og/eller engelsk.  
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2.5 HMS-kort 
Tillegg til NS 8405 

Alle arbeidstakere skal bære lett synlig et gyldig HMS-kort utstedt av Arbeidstilsynet. 

Ordrebekreftelse, søknadsskjema ol aksepteres ikke som HMS-kort. 

Gyldig legitimasjon skal kunne fremvises på forespørsel fra byggherre eller representanter som 

utfører kontroll på vegne av byggherren. Personer som ikke kan fremvise HMS-kort og gyldig 

legitimasjon, vil kunne bli bortvist fra eiendommen eller byggeplassen. 

Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde 

tilsvarende bestemmelser. 

2.6 Krav om bruk av faglærte håndverkere 

Tillegg til NS 8405. 

Ved utførelsen av kontraktsarbeidet skal minimum 40 % av arbeidede timer innenfor bygg- og 

anleggsfagene (de fag som omfattes av utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk samt 

anleggsgartnerfaget) samlet utføres av personer med fagbrev, svennebrev eller dokumentert 

fagopplæring i henhold til nasjonal fagopplæringslovgivning eller utenlandsk fagutdanning der dette 

finnes. Det skal være fagarbeidere i alle ovennevnte fag. Kravet kan også oppfylles ved at arbeidede 

timer er utført av personer som er under systematisk opplæring og er oppmeldt etter kravene i 

Praksiskandidatordningen, jf. Opplæringslova § 3-5, eller etter tilsvarende ordning i annet EU/EØS-

land. I enkeltpersonforetak uten ansatte gjelder ovenstående krav for eier. 

Leverandøren skal etter kontraktsinngåelsen dokumentere hvordan kravet vil bli oppfylt, samt jevnlig 

oversende bemanningsplaner og rapporter som viser oppfyllelsesgraden. 

Byggherren kan stanse arbeidet dersom det er grunn til å tro at mislighold vil inntreffe, og forholdet 

ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel, med varsel om stansing om så ikke skjer. 

 

2.7 Krav om bruk av lærlinger  
Tillegg til NS 8405. 

Ref. Bilag B.4 Krav til arbeidslivskriminalitet og sosial dumping, punkt 4 Lærlinger.  

Ved utførelsen av kontraktsarbeidet skal minimum 7% av arbeidede timer innenfor bygg- og 

anleggsfagene samlet (de fag som omfattes av utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk, 

samt anleggsgartnerfaget) utføres av lærlinger, jf. opplæringslova § 4-1.   

  

Dersom arbeidene ikke er egnet ut fra arbeidets art og helse, miljø og sikkerhet kan byggherren 

tillate at prosentkravene ovenfor fravikes.   

2.8 Krav om betaling til bank 
Tillegg til NS 8405 

Lønn og annen godtgjørelse til egne ansatte, ansatte hos underleverandører og innleide som direkte 

medvirker til å oppfylle kontrakten, skal utbetales til konto i bank. Alle avtaler leverandøren inngår 

for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser. 
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2.9 Dag – Ref. NS 8405 pkt. 2.3 
Tillegg til NS 8405 pkt. 2.3 

Ender en frist på en lørdag, helligdag eller offentlig høytidsdag, forlenges fristen til nærmeste 

påfølgende virkedag. 

2.10 Plikt til samarbeid og lojalitet – Ref. NS 8405 pkt. 5 
Erstatter NS 8045 pkt. 5 

Entreprenøren er forpliktet til å samarbeide tett med byggherren og de kontraktsmedhjelpere som 

byggherren utpeker. Entreprenøren skal ivareta byggherrens ønsker og behov under 

gjennomføringen av kontrakten på en lojal måte.  

2.11 Varsler og krav – Ref. NS 8405 pkt. 8     
Tillegg til NS 8405 pkt. 8 første ledd 

Helse Bergen har utarbeidet en Webløsning i egen Endringsmodul (Varslingsmodul) på Webhotellet, 

ITBASE, som skal brukes i prosjektet.     

NS 8405 pkt. 8 tredje ledd kommer ikke til anvendelse på krav som fremsettes for første gang i eller i 

forbindelse med sluttoppgjøret. Tilsvarende gjelder for forespørsler etter NS 8405 pkt. 34.4.   

Se også Bilag D.1 Administrative rutiner, punkt 3. Kommunikasjon.  

2.12 Entreprenørens sikkerhetsstillelse – Ref. NS 8405 pkt. 9.2  
Tillegg til NS 8405 pkt. 9.2 

Entreprenøren stiller sikkerhet for sine kontraktsforpliktelser med 10% av Kontraktssummen. 

Sikkerhet stilles i form av selvskyldnerkausjon fra bank, forsikringsselskap eller annen 

finansinstitusjon. Garantistens ansvar skal ikke være begrenset ved forbehold om eventuell 

manglende premiebetaling eller annet mislighold fra den som stiller sikkerheten. 

2.13 Byggherrens sikkerhetsstillelse – Ref. NS 8405 pkt. 9.3 
Erstatter NS 8405 pkt. 9.3 

Byggherre stiller ikke sikkerhet. 

2.14 Forsikring – Ref. NS 8405 pkt. 10 

Tillegg til NS 8405 pkt. 10 

Entreprenøren holder forsikring av kontraktarbeidet. Forsikringen gjelder inntil alle arbeider 

vedrørende bygget eller anlegget er overtatt av byggherren. Entreprenøren skal også tegne 

ansvarsforsikring. 

2.15 Kontroll – Ref. NS 8405 pkt. 10.3 
Tillegg til NS 8405 pkt. 10.3 

Entreprenøren skal uoppfordret forelegge byggherren forsikringsattestene for kontroll senest 14 

dager etter signering av kontrakten. 
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Byggherren plikter ikke å betale vederlag før han har mottatt attester som viser at alle kontraktens 

krav til forsikringer er oppfylt. 

2.16 Utførelse – Ref. NS 8405 pkt. 11 
Tillegg til NS 8405 pkt. 11 

Prosjektet skal gjennomføres etter Lean-metodikk slik det fremkommer av øvrige 

kontraktsdokumenter.  

2.17 Forhold på byggeplassen – Ref. NS 8405 pkt. 12 
Tillegg til NS 8405 pkt. 12. 

Byggeplassen skal være totalt rus- og røykfri. Entreprenøren har ansvar for å føre kontroll med at 

bestemmelsen overholdes, og at eventuelle overtredelser sanksjoneres effektivt. Byggherren kan 

kreve mulkt dersom overnevnte bestemmelse ikke overholdes. Mulkten påløper for hver enkelt 

overtredelse og utgjør NOK 2 000 per tilfelle. 

Internkontroll. Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) 

Leverandøren skal følge den til enhver tid gjeldende arbeidsmiljølov med tilhørende forskrifter, 

byggherrens SHA-plan og byggherrens eller koordinators anvisninger. Leverandøren plikter å ha et 

internkontrollsystem iht. forskrift om systematisk helse- miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter. 

Relevante deler av byggherrens SHA-plan skal innarbeides i, og følges opp gjennom, leverandørens 

internkontroll. Innarbeidingen skal skje slik at SHA-planens bestemmelser kan identifiseres. 

Alle på byggeplassen skal forstå SHA-plan, sikkerhetsopplæring, HMS-rutiner, verneprotokoller, 

sikkerhetsinstrukser, SJA, sikkerhetsdatablader, bruksanvisning for verktøy og arbeidsutstyr, 

varselskilter mv.  

Ved brudd på ovennevnte plikter har byggherren rett til å stanse arbeidene i den utstrekning 

byggherren anser det nødvendig. 

Byggherren kan kreve dagmulkt dersom overnevnte plikter misligholdes og forholdet ikke blir rettet 

innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherre. Mulkten løper fra fristens utløp til 

forholdets opphør. Mulkten pr. hverdag skal utgjøre en promille av kontraktssummen, men ikke 

mindre enn NOK 5 000. Mulkten skal betales i tillegg til eventuell annen dagmulkt. 

Ved vesentlig mislighold av ovennevnte plikter kan byggherren heve kontrakten dersom forholdet 

ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel, med varsel om heving om så ikke skjer. 

Der slikt mislighold består i stadige brudd på pliktene, kan byggherren heve selv om leverandøren 

retter forholdene. Byggherren kan på samme måte kreve at leverandøren skifter ut 

underleverandører. Dette skal skje uten omkostninger for byggherren. Alle avtaler leverandøren 

inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten på bygge- og anleggsplassen skal inneholde 

tilsvarende bestemmelser. 

Rapporteringsplikt til Oppdrags- og arbeidsforholdsregisteret (OAR) 

Entreprenør skal foreta rapportering som bestemt i Lov om skatteforvaltning §7-6 til 

Oppdragsarbeidsforholdsregisteret (OAR) og andre offentlige myndigheter. Entreprenør er ansvarlig 

for at slik rapportering skjer i hele kontraktskjeden. Entreprenøren skal på forespørsel dokumentere 

at rapporteringsplikten er oppfylt ved kopi av innmeldingsskjema eller kvittering fra Altinn. Eventuelt 
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ansvar for skatter eller avgifter, gebyrer eller tvangsmulkt ilagt byggherren som følge av at 

entreprenøren ikke har overholdt sine forpliktelser etter dette punktet, er entreprenørens ansvar og 

skal betales av ham. 

2.18 Arbeidstid – Ref. NS 8405 12.7 
Tillegg til NS 8405 pkt. 12.7 

Entreprenøren skal utarbeide arbeidstidsordninger som skal legges frem for byggherren for 

godkjenning i god tid før arbeidene utføres. 

2.19 Byggherrens rett til å føre kontroll – Ref. NS 8405 pkt. 14.1 
Tillegg til NS 8405 pkt. 14.1 

Byggherren eller den som er bemyndiget av byggherren, skal ha innsynsrett i 

 

a) Entreprenørens kvalitets- og miljøstyringssystem 

b) utførelsen av kontraktarbeidet 

c) produksjonsprosessen 

d) de deler av Entreprenørens styringssystemer for øvrig (for eksempel for økonomi, ytre miljø,  

SHA) og regnskap, som kan ha betydning for Entreprenørens oppfyllelse av kontrakten 

 

Innsynsretten omfatter blant annet revisjon og verifikasjon, inklusiv intervjuer, inspeksjon, kontroll 

og dokumentgjennomgåelse. Entreprenøren skal vederlagsfritt yte rimelig assistanse ved slikt innsyn.  

Innsynsretten er begrenset til tre år etter at siste betaling har funnet sted. 

 

Entreprenøren skal sikre at byggherren har tilsvarende innsynsrett hos Entreprenørens direkte og  

indirekte kontraktsmedhjelpere, med mindre leveransen har en klart underordnet betydning for  

Entreprenørens evne til å oppfylle sine forpliktelser overfor byggherren. 

 

2.20 Bruk av underleverandører -  Ref. NS 8405 pkt. 15  
Tillegg til NS 8405 pkt. 15.1 Generelt.  

 

Valg av kontraktsmedhjelpere 

Arbeidet skal utføres av Entreprenøren og dens ansatte i tjenesteforhold, eventuelt ved  

underentreprenører og deres ansatte, eller ved bruk av lovlig innleid arbeidskraft. Byggherren kan  

bestemme at avtale om underentreprise med enkeltpersonforetak eller anvendelse av innleid  

arbeidskraft skal godkjennes skriftlig av byggherren. Byggherrens godkjennelse endrer ikke 

Entreprenørens forpliktelser overfor byggherren. 

 

Byggherrens nektelse av å godkjenne Entreprenørens valg av kontraktsmedhjelper etter dette pkt. gir  

ikke Entreprenøren rett til godtgjørelse for de merkostnader dette måtte påføre han. 

 

Dokumentasjon knyttet til underleverandører 

Ved inngåelse av kontrakter med underliggende entreprise- og tjenesteforhold eller innleie av 

personell (underleverandører) skal Entreprenøren innhente:  

• attest for skatt  
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• attest for merverdiavgift fra underleverandører  

  

Entreprenøren skal også kreve HMS-erklæring i underliggende leverandørforhold ved inngåelse av 

kontrakt i tilknytning til oppdrag som overstiger en verdi på NOK 500 000 eks mva.    

Entreprenøren skal til enhver tid kunne dokumentere at den anvendte arbeidskraft oppfyller 
kontraktens bestemmelser, herunder at underentreprenører/kontraktsmedhjelpere har oppfylt sine 
forpliktelser overfor skattemyndighetene. Dokumentasjonsplikten omfatter også 
underentreprenører/ den prosjekterende og dennes personell. En perm med overnevnte 
skatteattester og HMS-erklæringer, skal til enhver tid finnes på byggeplassen.  
  

Brudd på Entreprenørens plikt til å innhente skatteattester, HMS-erklæring, eller andre dokumenter 
Byggherren kan kreve fremlagt i medhold av denne avtale eller forskrift om offentlige anskaffelser, 
gir byggherren rett til å kreve at Entreprenøren erstatter vedkommende kontraktsmedhjelper med 
en annen kontraktsmedhjelper som kan fremlegge de aktuelle opplysninger. Det samme gjelder 
dersom opplysningene i skatteattest eller innhentet erklæring viser at underleverandør eller innleid 
personell ikke har oppfylt sine forpliktelser overfor skattemyndighetene og andre myndigheter.  
Omkostninger som følge av heving av underentreprenørs/kontraktsmedhjelpers avtale, skal bæres av 

Entreprenøren.  

Krav til avtaler med underleverandører  

Alle avtaler om underentrepriser/prosjektering skal inneholde likelydende bestemmelser om 
arbeidets utførelse, forhold på byggeplassen, eiendomsrett og andre rettigheter til kontraktarbeid og 
materialer og utførelse ved underentreprise/ kontraktsmedhjelper som i denne kontrakt. For øvrig 
skal nevnte avtaler ikke inneholde noe som reduserer byggherrens rett etter kontrakten.  
  

Byggherren kan kreve dagmulkt dersom Entreprenøren selv eller noen av hans kontraktshjelpere 
anvender ulovlig eller ikke kontraktsmessig arbeidskraft og forholdet ikke blir rettet innen en rimelig 
frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Mulkten løper fra fristens utløp til forholdet opphører. 
Mulkten pr. hverdag skal utgjøre en promille av kontraktssummen, men ikke mindre enn NOK 10 000. 
Mulkten skal betales i tillegg til eventuell dagmulkt for forsinkelse.  
  

Unnlatelse av å rette feilen innen fristens utløp, anses som vesentlig mislighold som kan påberopes 

av byggherren som grunnlag for heving i en periode på 1 måned etter fristens utløp.  

Entreprenøren plikter å videresende komplett konkurransegrunnlag fra Helse Bergen til  

underentreprenøren, dette som grunnlag for underentreprenørens prising. 

 

Antall ledd i leverandørkjeden  

Ref. Bilag B.4 Krav til arbeidslivskriminalitet og sosial dumping, punkt 3.  

Leverandøren kan ikke, uten byggherrens skriftlige samtykke, ha flere enn to ledd 
underentreprenører i kjede under seg. Begrensningen i antallet ledd gjelder kun for arbeider som 
knytter seg til utførelsen av bygge- og anleggsarbeider og ikke det som knytter seg til planleggingen, 
herunder planlegging/prosjektering, rådgivning og andre tilknyttede tjenester. Bestemmelsen knytter 
seg heller ikke til leverandører av materiell.  
  

Innleid personell som inngår i underleverandørs arbeidsstokk anses som et eget ledd i 

leverandørkjeden.   
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Entreprenøren skal oppgi kontaktopplysninger til underleverandørene som har kontrakt direkte med 
leverandøren, og opplysninger om hvem som har signaturrett for disse. Entreprenøren har plikt til å 
informere om endringer i slike opplysninger i kontraktsperioden, inkludert opplysninger om nye 
underleverandører.  
  

Ved brudd på denne bestemmelsen vil Byggherren ilegge en bot på 10 % av kontraktsverdien av det 
eller de oppdrag som utføres i flere ledd enn det som er tillatt, men ikke mindre enn NOK 25 000 per 
tilfelle. Dersom forholdet ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra Byggherren 
vil Byggherren ha rett til å heve kontrakten.  
 
Innleie fra bemanningsforetak 

Som bemanningsforetak regnes virksomhet som har til formål å drive utleie av arbeidskraft. 

Bruk av bemanningsselskap skal i et hvert tilfelle varsles byggherren og er underlagt 

arbeidsmiljølovens regler, herunder kravet om likebehandling i § 14-12a. Byggherren kan bare nekte 

bruk der han har saklig grunn. 

Ved innleie skal det være fast ansatte fagarbeidere fra innleier på alle arbeidslag til enhver tid. 

Alle avtaler entreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten, skal inneholde 

tilsvarende bestemmelser. 

Der byggherren påpeker brudd på bestemmelsene om innleie hos entreprenøren eller dennes 

underentreprenører, skal entreprenøren straks sørge for å rette forholdet. 

Dersom entreprenøren ikke retter forholdet kan Byggherren stanse arbeidene for entreprenørens 

regning og risiko. I alvorlige eller gjentatte tilfeller kan også Byggherren heve kontrakten. 

 

2.21 Entreprenørens varsel om vederlagsjustering – Ref. NS 8405 pkt. 25.3 
Tillegg og endring til NS 8405 pkt. 25.3 

Følgende standardiserte bestemmelser gjelder for vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging, drift 

og nedrigging:  

Regulering i uendret byggetid  

Hvis prisen på netto vederlagsjusteringer som følge av forhold beskrevet i NS 8405 pkt. 25.2 ikke 

overstiger 15 % av kontraktssum, gis det ingen kompensasjon. Overstiger prisen på netto 

vederlagsjusteringer 15 % av kontraktssummen, gis det kompensasjon etter følgende formel:  

0,5*A (B− 1,15 C ) /C  

A = avtalt pris for relevante poster i opprinnelig rigg- og driftskapittel eks mva  

B = kontraktsverdi av utført arbeid på tidspunktet for opprinnelig sluttfrist eks mva  

C = opprinnelig kontraktsbeløp (kontraktssum eks mva)  

Ved utregningen av kontraktsverdi av utført arbeid på tidspunktet for opprinnelig sluttfrist eks mva 

(B), skal det ikke tas hensyn til: 



   

  

 

 

Følsomhet Intern (gul) 

- regulering av kontraktssummen pga. lønns- eller prisstigning, 

- utbetaling av eventuelt påslag pga. administrasjon av sideentreprenører eller tiltransport av 

entreprisekontrakter/prosjekteringsoppdrag m.v, 

- avbestillingserstatning, 

- endringsarbeid som gjøres opp inklusive rigg/drift, og 

- kompensasjon for økt rigg og drift i endret byggetid.  

Reguleringsbeløp ifølge denne bestemmelse, lønns- og prisreguleres etter indeks som angitt i 

tilbudsskjemaet, regnet i måneder fra tilbudsdato til tyngdepunkt for produksjon i byggetiden.  

Regulering i forlenget byggetid  

Har entreprenøren krav på fristforlengelse etter NS 8405 pkt 24.5, skal vederlagsjustering for 

kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging kompenseres etter følgende formel:  

0,7*A ( Z )/ Y  

A = avtalt pris på relevante poster i opprinnelig rigg- og driftskapittel eks mva  

Y = opprinnelig byggetid  

Z = forlengelsen utover opprinnelig byggetid  

 

Dersom fristforlengelse kun er gitt for deler av arbeidene, skal A reduseres forholdsmessig. 

Reguleringsbeløp ifølge denne bestemmelse, lønns- og prisreguleres etter indeks som angitt i 

tilbudsskjemaet, regnet i måneder fra tilbudsdato til tyngdepunkt for produksjon i byggetiden. 

2.22 Mengdekontroll – Ref. NS 8405 pkt. 27.2 
Tillegg til NS 8405 pkt. 27.2 Mengdekontroll 

Entreprenøren skal kontrollere konkurransegrunnlagets mengder. Med mindre annet er fastsatt, skal  

dette skje innen 4 uker fra avtaleinngåelsen. Foreligger ikke mengdekontroll innen fristens utløp, kan  

byggherren gjennomføre mengdekontroll for entreprenørens regning. 

 

2.23 E-faktura adresse – Ref. NS 8405 pkt. 29  
Tillegg til NS 8405 pkt.29 Generelle betalingsbestemmelser 

E-faktura adresse for elektroniske faktura på EHF-formatet: Helse Bergen HF: 0192:983974724  

2.24 Betalingsfrist – Ref. NS 8405 pkt. 29.1 

Endring av NS 8405 pkt. 29.1 Betalingsfrist 

Byggherre plikter å betale innen 30 dager etter at han har mottatt korrekt faktura.  

  

2.25 Sluttoppstilling med sluttfaktura – Ref. NS 8405 pkt 33.1  
Tillegg til pkt 33.1  

Innsendt sluttfaktura og sluttoppstilling kan ikke korrigeres, med unntak av det som følger av NS 

8405 pkt 33.1 fjerde ledd annen setning. 
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2.26 Dagmulktbelagte forsinkelser – Ref. NS 8405 pkt. 34  
Tillegg til NS 8405 pkt. 34  

Frister vil bli fastlagt i samråd mellom entreprenør og byggherre i samhandlingsfasen etter 

kontrahering. Brudd på fristene vil medføre forsinkelsesansvar overfor andre entreprenører og/eller 

byggherre. 

Dagmulkter forsinkelse ved utførselen  

Oppstart og ferdigstillelse i utvalgte vogner vil bli dagmulktbelagte. Hvilke frister dette gjelder vil bli 

fastlagt i samråd mellom entreprenør og byggherre i samhandlingsfasen etter kontrahering. Ved 

manglende enighet vil byggherre kunne fastsette hvilke frister som blir dagmulktsbelagte, basert på 

hvilke arbeider byggherren anser som de mest kritiske. I alt vil byggherre kunne fastsette fem 

dagmulktsbelagte frister for oppstart og fem for ferdigstillelse.  

Når det gjelder de dagmulktsbelagte frister knyttet til ferdigstillelse av utvalgte vogner vil første 

dagmulkt utløses fredag kl. 12. Dagmulkten løper kun hverdager, slik at andre dagmulkt utløses 

mandag kl. 08.00, og deretter daglig kl. 08.00. Dagmulktsatsen er NOK 4000 per dag.  

Når det gjelder dagmulktsbelagte frister knyttet til oppstart av utvalgte vogner vil første dagmulkt 

utløses mandag kl 08.00, andre tirsdag kl. 08.00 osv. Dagmulktsatsen er NOK 4000 per dag. 

Dagmulkter i forbindelse med FDV 

FDV skal leveres fortløpende gjennom prosjektet. Nærmere regulering av FDV leveransene finnes i 

C.1.4. 

FDV for hvert kontrollområde skal være levert i innsamlingsverktøyet innen 7 dager før oppstart i det 

aktuelle kontrollområdet. Ved forsinkelse påløper en dagmulkt på NOK 1000 pr dag. 

Komplett FDV inkludert testdokumentasjon skal være levert før oppstart av prøvedrift. Ved 

forsinkelse påløper en dagmulkt på NOK 5000 pr dag. 

Bøter i forbindelse med RTB 

Løpende byggrenhold 

 

Løpende byggrenhold  

1. gangs forseelse  NOK 500 

2. gangs forseelse av samme eller tilsvarende forhold NOK 1000 

Gjentagende forseelser av samme eller tilsvarende forhold NOK 1500 pr. gang 

Lagring av materialer, utstyr og verktøy  

1. gangs forseelse  NOK 1000 

2. gangs forseelse av samme eller tilsvarende forhold ved lagring NOK 1500 

Gjentagende forseelser av samme eller tilsvarende lagring NOK 2000 pr. tilfelle 

Støvreduserende tiltak (manglende bruk av støvsuger på håndverktøy 
eller avskjermende tiltak ved støvende arbeidsoperasjoner) 

 

1. gangs forseelse  NOK 500 
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2. gangs forseelse av samme eller tilsvarende forhold NOK 1000 

Gjentagende forseelser av samme eller tilsvarende forhold NOK 1500 pr. tilfelle 

Rydding og avfallssortering (manglende rydding etter egen arbeider og 
eller mangelfull sortering av bygningsavfall) 

 

1. gangs forseelse  NOK 500 

2. gangs forseelse av samme eller tilsvarende forhold NOK 1000 

Gjentagende forseelser av samme eller tilsvarende forhold NOK 1500 pr. tilfelle 

Lagring (lagring på gulv av utstyr og verktøy som skal lagres på traller)  

1. gangs forseelse  NOK 500 

2. gangs forseelse av samme eller tilsvarende forhold ved lagring NOK 1000 

Gjentagende forseelser av samme eller tilsvarende lagring NOK 1500 pr. tilfelle 

 

2.27 Miljø og samfunnsansvar  
Tillegg til NS 8405  

Leverandøren skal garantere at han i avtaleperioden oppfyller avtalens miljøkrav og gjeldende 

miljølovgivning.  

Leverandøren skal aktivt jobbe for å minske miljøbelastningen og redusere bruken av emballasje uten 

at det går utover eller skader produktene ved oppfyllelse av avtalen. 

Leverandøren forplikter seg til enhver tid å ha returordning for alle brukersteder i henhold til 

gjeldende offentlige bestemmelser og forskrifter.  

Hvis norsk leverandør (produsent eller importør) benytter emballasje, skal det senest ved 

Avtaleinngåelse fremlegges dokumentasjon for at leverandøren er medlem i en returordning eller 

oppfyller forpliktelsen gjennom egen returordning for sluttbehandling hvor emballasjen blir tatt hånd 

om på en miljømessig måte (Grønt punkt Norge AS eller tilsvarende returordning).  

Dersom prosjektets og myndighetenes krav til avfallshåndtering ikke nås (se C.1.1 og 

Miljøoppfølgingsplanen (MOP)), kan byggherren fastsette en mulkt som fordeles på entreprenørene i 

prosjektet etter byggherrens skjønn. Medfører ikke-oppfyllelse av kravene at Byggherren ilegges 

tvangsmulkt, jf. avfallsforskriften § 18-6, vil differansen mellom tvangsmulkten og mulkten også 

fordeles på entreprenørene etter byggherrens skjønn. 

2.28 Tropisk trevirke 
Tillegg til NS 8405 

Som følge av at byggherren ikke skal ha regnskogmateriale eller materiale fra fredet skog i sine bygg 

eller på sine byggeplasser, og som følge av manglende pålitelige sertifiseringsordninger for trevirke, 

skal entreprenøren planlegge og utføre kontraktarbeidet slik at tropisk trevirke ikke blir benyttet eller 

forefinnes på byggeplass.  

Entreprenøren kan søke byggherren om unntak fra dette. Vedlagt søknaden skal følge 

dokumentasjon fra pålitelig, uavhengig tredjepart om opprinnelsesland og tresort, samt forsikring om 
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at trevirket ikke kommer fra regnskog eller fredet skog. Byggherren avgjør etter eget skjønn om 

unntak skal gis, og gjør særskilt oppmerksom på at unntak ikke kan påregnes. 

Aksept av entreprenørens tilbud anses ikke som et meddelt unntak etter denne bestemmelse.  

Dersom det på tross av bestemmelsene ovenfor, i kontraktsarbeidet eller på byggeplass, finnes eller 

kan finnes trevirke fra regnskog, fredet skog eller tropisk trevirke som ikke er godkjent av 

byggherren, er dette å anse som en mangel som kan kreves rettet for entreprenørens regning, 

uavhengig av kostnadene ved slik retting. Byggherren kan i tillegg kreve dekket sitt tap som følge av 

mangelen. For øvrig gjelder kontraktens misligholdssanksjoner.
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