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Krav Arbeidsfase
Kjøreveg

Tegnforklaring

Arbeidsområde

Gangtrafikk

Entreprenør er ansvarlig for nødvendig sikring av alle trafikanter iht.
lovkrav og Statens vegvesens håndbøker.
Det skal utarbeides arbeidsvarslingsplan for alle arbeider i og langs
veg.
Det skal sikres atkomst til eiendommer langs anleggsområdet, i hele
anleggsfasen.
Evt. eksisterende vann og avløpsledninger må opprettholdes i drift
inntil nytt VA-anlegg er etablert.

Nordstrandveien stenges for gjennomgående kjøretrafikk.
Ved stenging av Torsbakken skal nærmeste kryss holdes åpne for
trafikk.

Det skal legges til rette for parkering i nærområdet for eiendommer
som får begrenset kjøreatkomst i anleggsperioden.

Gang/sykkeltrafikk skal opprettholdes gjennomgående i
Nordstrandveien. Ved midlertidig omlegging av gangtraséer skal
fremkommelighet og drift sikres. Omlegginger utenfor eksisterende
asfaltområder skal etableres med grusdekke.

Arbeidet omfatter VA-arbeider innenfor skravert område.
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