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DEFINISJONER 

BIM: Bygningsinformasjonsmodellering 

BIM-gjennomføringsplan definerer hvordan BIM-basert prosjektering skal reguleres under 

prosjektering- og utførelsesfasen. [BIM Execution Plan (BEP)] 

Kravsett: EIR (Exchange Informasjon Requirement) og MVD (Model View Definition) er begreper 

som er brukt for å beskrive formulering av innhold i BIM-leveranser. 

MMI: Modell Modenhets Indeks 

FORMÅL 

BIM skal benyttes fra oppstart detaljprosjektering til sluttleveranse «som-bygget» i dette 

prosjektet. Hensikten er at informasjonen produsert underveis i prosjektering- og utførelsesfasen 

skal være riktig, og leveransen av sluttproduktet god nok for videre bruk i driftsfasen. 

For å oppnå dette skal det utarbeides en BIM-gjennomføringsplan ved oppstart av 

detaljprosjektering. BIM-gjennomføringsplanen skal ta hensyn til aktuelle faser, fag og formål, 

som er definert i dette dokumentet. Innhold og utforming av leveranser (ER og MVD) skal 

defineres på bakgrunn av kravsett i skjemaene 1 - 4 i dette dokumentet. 

BIM-gjennomføringsplanen skal være et bindende styringsdokument for BIM relatert saker fra 

planlegging til sluttleveranse for prosjektet. Gjeldende nasjonale og internasjonale standarder 

bør legges til grunn for utarbeidelse av dokumentet. Dokumentet skal tilpasses etter 

prosjektstørrelse og -kompleksitet og samtidig dekke alle viktige områder. Særforhold i 

prosjektet eller kommunen sine rutiner for håndtering av bygg relaterte informasjon, blant annet 

betegnelsessystemer som er beskrevet i dette dokumentet, skal innarbeides i dokumentet. 

Leverandør kan bruke egen mal eller maler fra buildingSMART eller andre veletablerte og 

lendende aktører i bransjen.  

BIM modeller som er utarbeidet i prosjekt er betalt av Sandefjord kommune og er kommunens 

eiendom. Modeller fra alle involverte fag-rådgivere skal være tilgjengelig til byggherre både i 

åpent og proprietære (redigerbart) formater med nyeste oppdateringer til enhver tid og leveres 

som del av sluttleveransen med status «som-bygget».  
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BETEGNELSESSYSTEMER 

Eiendomsnummer og romnummer i tråd med kommunen sitt FDV system skal tildeles bygninger 

og rom tidligst mulig, helst under prosjekteringsfasen. 

 

Objekt-nummer/ eiendomsnummer 

 

Format: [TTBBLL]-[NAVN]  

Hvor TT viser eiendomstype, BB er identifikator for enhet eller institusjon, og LL er løpenummer 

for bygninger under enheten. 

Eksempel: 210000 – Eksempel skole (hovedbygg) 

Kontakt BIM-ansvarlig for mer opplysninger eller de som har ansvaret for tildeling av 

eiendomsnummer (FDV-ansvarlig) for å få tildelt nummer. 

 

Romnummer 

 

Format: BEF[NNN] 

Hvor «NNN» står for tre sifre tall (kan være fire sifre hvis nødvendig) 

Eksempel: BEF101, BEF102 … i 1. etasje og BEF201, BEF202 … i 2. etasje osv. 

Kontakt BIM-ansvarlig for mer opplysninger. 

  



BIM LEVERANSESKRAV | SANDEFJORD KOMMUNE | 3  

 
 

FASER 

Faser som definerer milepæler for BIM leveranser. 

SKJEMA 1 

# Fase Forklaring  

1 Idefase  ☐ 

2 Konseptfase  ☐ 

3 Planleggingsfase  ☒ 

4 Gjennomføringsfase  ☒ 

5 Avslutningsfase  ☐ 

6 Realiseringsfase  ☐ 

   ☐ 
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FAG LEVERANSER 

Faggrupper som skal levere BIM etter formål som er beskrevet i dette dokumentet og milepæler 

som skal defineres i BIM-gjennomføringsplanen. 

SKJEMA 2 

# Fag Forklaring  

01 ARK Arkitektur ☒ 

02 LARK Landskapsarkitektur ☐ 

03 RIB Bygningsteknikk ☒ 

04 RIE Elektroteknikk ☒ 

05 RIV VVS ☒ 

06 RIVA Vann, avløp og overvann ☐ 

07 RIBR Brannteknikk  

08 RIAKU Rådgivende ingeniør akustikk  

09    

10    
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BIM-FORMÅL OG UTFORMING AV KRAVSETT 

BIM modellen skal brukes til formål som er beskrevet i skjema 3 og leveransene skal ta 

utgangspunkt i krav som er beskrevet i skjemaet og bør sikte å oppfylle disse kravene. MMI og 

MVD definisjoner i skjemaet setter rammen, men er ikke selv endelig kravsettdefinisjoner. 

Endelig kravsettdefinisjoner skal presiseres i BIM-gjennomføringsplanen. 

SIMBA 2.1 malen kan og, i noen tilfeller, må tilpasses etter forholdene i formulering av endelig 

kravsett i gjennomføringsplanen. All referanse til «Statsbygg» i kravdefinisjonen SIMBA 2.1 skal 

ikke tas hensyn til eller tolkes som «Sandefjord kommune». 

SKJEMA 3 

# Formål MMI MVD  

1 Visualisering 100 SIMBA 2.1 ☒ 

2 Kollisjonskontroll 200-350 SIMBA 2.1 ☒ 

3 Mengdeutakk og kalkyle 200-400 SIMBA 2.1 ☒ 

4 Tegningsproduksjon 200-500 SIMBA 2.1 ☒ 

5 Produksjonsplanlegging 400 SIMBA 2.1 ☒ 

6 Fremdriftsplanlegging 300-400 SIMBA 2.1 ☒ 

7 «som-bygget» til FDV 500 SIMBA 2.1 ☒ 

     

     

 

(Fløisbonn Håken W., 2022), (Statsbygg, 2023)   
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LEVERANSELISTE 
SKJEMA 4 

Gjennomføringsfase: Leveransematrise for gjeldende formål og fag. 

#  

A
R

K
 

L
A

R
K

 

R
IB

 

R
IE

 

R
IV

 

R
IV

A
 

1 Visualisering X X     

2 Kollisjonskontroll X X X X X X 

3 Mengdeutakk og kalkyle X X X X X X 

4 Tegningsproduksjon X X X X X X 

5 Produksjonsplanlegging X X X X X X 

6 Fremdriftsplanlegging X X X X X X 

7 «som-bygget» til FDV X X X X X X 
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STANDARDER 

 

1. NS-EN ISO 19650-1:2018 Organisering og digitalisering av informasjon om byggverk, inkludert 

bygningsinformasjonsmodellering (BIM) - Informasjonsforvaltning med BIM - Del 1: Begreper og 

prinsipper (ISO 19650-1:2018) 

2. NS-EN ISO 19650-2:2018 Organisering og digitalisering av informasjon om byggverk, inkludert 

bygningsinformasjonsmodellering (BIM) — Informasjonsforvaltning med BIM — Del 2: 

Prosjektfasen (ISO 19650-2:2018) 

3. NS-EN ISO 19650-3:2020 Organization and digitization of information about buildings and civil 

engineering works, including building information modelling (BIM) — Information management 

using building information modelling — Part 3: Operational phase of the assets (ISO 19650-

3:2020) 

4. NS 8360-1:2021 BIM-objekter for byggverk — Del 1: Modellpraksis, navngivning, typekoding og 

egenskaper 

5. NS 8360-2:2021 BIM-objekter for byggverk — Del 2: Egenskaper for identifikasjon i digitale 

modeller og merking i byggverk 
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