
 

 
 

 
 
AVTALEDOKUMENT – TOTALENTREPRISEOPPDRAG MED SAMSPILL 
 

Prosjektets navn: 100930 Rehabilitering av kjøkken/messa i Linderud leir 

Kontraktsnr: C04651 

 

1 PARTENE OG DERES REPRESENTANTER 

 

Oppdragsgiver 

Navn: Organisasjonsnr: 

Staten v/Forsvarsdepartementet v/Forsvarsbygg 975 950 662 

Adresse: 

Grev Wedels Plass 5, 0151 Oslo 

Representant: Tlf: E-post: 

   

 

Totalentreprenør  

Navn: Organisasjonsnr: 

  

Adresse: 

 

Representant: Tlf: E-post: 

   

2 KONTRAKTSDOKUMENTER. TOLKNINGSREGLER 

Følgende dokumenter inngår som en del av denne kontrakten: 

1. Dette avtaledokumentet 

2. Referater og annet materiale fra forhandlinger og oppklarende drøftelser, som er 
godkjent av begge parter 

3. Totalentreprenørens tilbud 

4. Referat fra tilbyderkonferanse xx.xx.xx 

5. Forsvarsbyggs konkurransegrunnlag alle deler 

6. NS 8407:2011 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser 
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3 OM OPPDRAGET 

 

Forsvarsdepartementet har gitt Forsvarsbygg i oppdrag å rehabilitere og utvide kjøkkenet i 
messebygget i Linderud leir. Forsvarsbygg ønsker å gjennomføre prosjektet etter modell 
samspill til totalentreprise, hvor valgt leverandør, i tett samarbeid med oppdragsgiver, skal 
utarbeide et forprosjekt basert på kontraktens rammebetingelser. Dette forprosjektet vil 
danne grunnlaget for evt. videre detaljprosjektering og bygging. 

 

Oppdraget er nærmere beskrevet i konkurransegrunnlagets del I, II og III med tilhørende 
vedlegg.  

 

4 KONTRAKTSSUM (NS 8407 PKT 1.6) 

 
I Samspillsfase 1 skal arbeidene utføres på timer i henhold til satser totalentreprenøren har fylt 
inn i tilbudsskjemaet som inngår i tilbudet. Rapporter, utredninger og annet materiale som 
bestilles i samspillsfase 1 fra underleverandører skal godtgjøres etter dokumentert kostnad og 
med totalentreprenørens påslag. Andre rådgivere/prosjekterende som det ikke er innhentet 
timepriser for i tilbudsskjema skal godtgjøres etter dokumenterte timepriser, og med et 
prosentvis påslag oppgitt i totalentreprenørens tilbud.  
  
I Samspillsfase 2 (utførelsesfasen) skal arbeidene godtgjøres iht en egen Gjennomføringsavtale 
som inngås ved oppstart av Samspillsfase 2 (utførelsesfasen). Forsvarsbyggs primære ønske er 
at denne fasen honoreres som fastpris. Dersom partene i fase 1 ikke lykkes med å enes om slik 
fastpris skal Gjennomføringsavtalen definere en målsum som består av arbeidenes netto 
inntakskost samt et prosentvis påslag for dekningsbidrag oppgitt i totalentreprenørens tilbud. 
Sum for Samspillsfase 1skal inngå i målsummen.  
      

5 TIDSFRISTER 

I tillegg til de som fremkommer av NS 8407 og konkurransegrunnlagets del II er det avtalt 
følgende bindende tidsfrister: 

 

Beskrivelse av aktivitet / milepæl: Frist: Dagmulkt? 

Utarbeidelse av fremdriftsplan   

Oppstart av samspillsfase 1   

Levering av fastpris/målsum / forprosjekt    

 

Fremdriftsplan, med dagmulktsbelagte milepæler, eventuelt med flere dagmulktsbelagte frister 
enn det fremgår ovenfor, fastsettes i egen Gjennomføringsavtale ved oppstart av Samspillsfase 
2 (utførelsesfasen).  
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6 FORSIKRING 

For oppdraget gjelder følgende forsikringer: 

 

Tingsforsikring: 

Forsikringsselskap: 

 

__________________________________ 

Polisenummer: 

 

____________________________________ 

 

Ansvarsforsikring: 

Forsikringsselskap: 

 

__________________________________ 

Polisenummer: 

 

____________________________________ 

 

7 SIGNATURER 

Avtalen skal signeres elektronisk. Signatur vil fremkomme av egen signaturfil opprettet i 
Mercellportalen. 

 

 


