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1 TILBUDSINNBYDELSE

Pé vegne av Senja Avfall Nering AS innbyr vi herved til & gi tilbud pa: Nytt servicebygg og
dekklager.

Tilbudet skal gis pa grunnlag av innhold og bestemmelser 1 de tilbudsdokumenter som er listet
opp 1 kapittel 3.

Det vil bli avholdt Tilbudsbefaring onsdag 24.04.24, k1. 12:00.

For & vaere med 1 Tilbudskonkurransen ma Tilbud vere levert elektronisk pa portalen
Mercell innen 13.05.24, k1. 12:00.

Frist for & stille sparsmaél 1 konkurransen er 03.05.24, kl. 12:00.

Tilbudsapningen vil vere lukket og tilbydere vil derfor ikke ha anledning til & veere tilstede.

Det presiseres at all kommunikasjon i tilbudsfasen skal foregi gjennom portalen
Mercell.
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2 PROSJEKTORGANISASJON

2.1  Organisasjonskart

Byggherre (BH):
Senja Avfall Naering AS

Byggherres representant
Senja Avfall Nzering AS

Roy Jakobsen

Prosjektleder
Byggeleder Finnsnes Fjernvarme AS
Ikke bestemt

SHA-koordinator prosjektering
(KP):

Tom Sivertsen Leiknes AS

Generalentreprengr: Prosjekteringsgruppeleder (PGL):
Ikke bestemt Leiknes AS

SPK (ansvarlig sgker):
Leiknes AS

RIB (byggeteknikk):
Leiknes AS
RIB Prefab (byggeteknikk):
Arcon Prosjekt AS
RIE (elektroteknisk):
iNOR AS
RIV (vvs-anlegg):
Plan-Evo AS
RIVA (vann og avigp utendgrs):
Plan-Evo AS
RIBfy (bygningsfysikk):
Plan-Evo AS
RIBr (brann):
Firesafe AS
RIG (geoteknikk):
Rambell AS
RIM (miljgkartlegging):
Rambell AS
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2.2 Adresseliste
Funksjon Firma Kontaktperson Epost Telefon
Byggherre Senja Avfall Roy Jakobsen roy@senja-avfall.no +47 91300933
Nering AS
Byggherres | Senja Avfall Roy Jakobsen roy@senja-avfall.no +47 91300933
representant | Neering AS
Prosjektleder | Finnsnes Tom Sivertsen tom@finnsnes-fjernvarme.no | +47 90588655

Fjernvarme AS

Byggeleder | Ikke bestemt Ikke bestemt

PGL Leiknes AS Atle Solberg atle@leiknes.as +47 97196630
SOK Leiknes AS Marlene Sofie Evenstad | marlene.evenstad@leiknes.as | +47 41767161
RIB Leiknes AS Rannveig Wik Haug rannveig.wik.-haug@leiknes.as | +47 95056434
RIBr Firesafe AS Erlend Opgard Pedersen | erlend.pedersen@firesafe.no | +47 47833995
RIBfy Plan-Evo AS Bard Hammarstrom baard@planevo.com +47 99595288
RIVA Plan-Evo AS Bard Hammarstrem baard@planevo.com +47 99595288
RIV Plan-Evo AS Bard Hammarstrem baard@planevo.com +47 99595288
RIE iNor AS Cato Torbjernsen ct@inor.no +47 91688790
RIG Rambgll AS Hermann Berntsen hermann.berntsen@ramboll.no | +47 41275579
KP Leiknes AS Marlene Sofie Evenstad | marlene.evenstad@leiknes.as | +47 41767161
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3 LISTE OVER TEGNINGER, SKJEMA, NOTATER OG ANDRE

BESTEMMELSER
Dokumentnavn Dato
Bok 0 15.04.24
Vedlegg A — tilbudsskjema 15.04.24
Vedlegg B — Kapittelsammendrag 15.04.24
Vedlegg C — Regler for regningarbeider 15.04.24
Vedlegg D - Underentreprengrer 15.04.24
Egenerklaering 15.04.24
Postbeskrivelse (XML og pdf) 15.04.24
SHA-plan 15.04.24
Samlemodell 15.04.24
Arkitekt og konstruksjonsteknikk
B-005 - Gulv pa grunn 15.04.24
B-032 - Takplan 15.04.24
B-040 - Snitt C og D 15.04.24
B-041 - Snitt E og F 15.04.24
B-050 - Fasader 15.04.24
B-101 - Begge bygg - Plan 1 15.04.24
B-102 - Begge bygg - Plan Mesanin 15.04.24
B-600 - Situasjonsplan 15.04.24
B-610 - Snitt A og B 15.04.24
B-700 - Utomhusplan 15.04.24
L-100 - Romliste 15.04.24
Konstruksjonsforutsetninger 15.04.24
Isola Radonbrenn produktdatablad
Isola Radonbrenn teknisk godkjenning
Brannteknikk
Brannkonsept - Servicebygg (1763H) - Senja Avfall Neering 19.02.24
1100197-F11 Brannteknisk tegning Plan 1.Etasje 19.02.24
1100197-F12 Brannteknisk tegning Plan 2.Etasje 15.04.24
Geoteknikk
G-not-001 1350055222 rev01 27.02.24
Miljeteknikk
M-Rap-001-1350046242 Verksted og sorteringshall 24.09.21
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Bygningsfysikk

energimerke Servicebygg Senja avfall

evaluering Servicebygg Senja Avfall

Premisnotat Service hall Senja avfall

Vann- og avlepsteknikk

VAO0O1 - Infrastruktur vann_spillvann_overvann 19.03.24
VVS-teknikk

BUI101 - Spillvann i bunnledninger 15.03.24
FV101 - Forbruksvann 14.03.24
Gatevarme. Uponor-TI-Meltaway

Gatevarme. Teknisk handbok arjonmelt

310 - Systemskjema sanitaer 22.02.24
322- Systemskjema varme 22.02.24
OV102 - Spillvann og overvann 14.03.24
TL102 - Trykkluft 14.03.24
V101 - Komfortventilasjon 1.etg 12.04.24
V102 - Komfortventilasjon messanin-servicebygg 12.04.24
V103 - Utsparing takhatt 28.02.24
V104 - Typisk detalj takhatt 21.02.24
VA101 - Varmeanlegg 1.etg 08.04.24
VA102 - Varmeanlegg messanin 18.03.24
Kombihatt egenvekt NO0202-KAI-ITH-AKH

Elektroteknikk

Senja Avfall 22.03.2024 Rapport 22.03.24
E-49.01 Utsparinger for elektro 12.04.24
E-400.00 Elkraft, lys, rerfering og jording i grunn 16.04.24
E-400.01 Elkraft Servicebygg 1 etg 12.04.24
E-400.02 Elkraft Servicebygg 2 etg 12.04.24
E-433.001 Kursfortegnelse del 3 12.04.24
E-434.001 Kursfortegnelse del 1 12.04.24
E-434.002 Kursfortegnelse 12.04.24
E-500.01 Tele og Automasjon 1 etg 12.04.24
E-500.01 Tele og Automasjon 2 etg 12.04.24
E-521.001 Kabelliste nettverkskabling 12.04.24
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4 ORIENTERING OM PROSJEKTET

4.1 Oppdragsgiver

Senja Avfall Naering AS

Org nr 988 460 400

Senja Avfall Nering AS er datterselskap av Senja Avfall IKS. Selskapet samler inn og
handterer en stor del avfallet fra naeringslivet i regionen.

4.2  Prosjektets art og omfang
Det skal etableres et nytt servicebygg og dekklager péa ca. 1000m2. Byggverket vil ha en
etasje, med mesanin-plan i servicebygget.

Det er utfort masseutskifting for bygget pd eiendommen.
Bygget skal utfores med baresystem av stdl og yttervegger i sandwichelementer, med 1m
gjennomgédende betongbrystning i prefab betong i servicebygg og dekklager.

Denne entreprisen omfatter utferelsen av felgende arbeider:

¢ Grunn og fundamenteringsarbeider

e FEtablering av byggverk pé ca. 1000m2

e Tekniske installasjoner, herunder bla. vannbéren varme, ventilasjonsanlegg, strom

e Utomhusarbeid iht. postbeskrivelse

e Fjernvarmeanlegg skal ivaretas av byggherre, og er ikke en del av denne entreprisen

4.3 Beliggenhet og adkomst
Byggverket skal etableres pa eiendom 46/373 pa Botnhagen, i Senja Kommune, ca. 6 km fra
Finnsnes sentrum. Adkomst vil vere fra Fylkesvei 855.

4.4  Tidsfrister

Planlagt oppstart pa byggeplass er juli 2024. Se orienterende fremdriftsplan.
Generalentreprengren skal utarbeide og levere en fremdriftsplan for kontraktsarbeidene som
skal vere basert pa byggherres tidsplan. Fremdriftsplanen skal legges frem for byggherre
maks 4 uker etter kontraktsinngéelse og skal inkludere hele leveransen fra prosjektering til
overtakelse. Planen skal leveres i et format som er kompatibelt med Microsoft Project og skal
vise alle aktiviteter med start -og sluttdato, viktige milepaler, avhengigheter mellom
aktiviteter og kritisk linje. Rapportering av fremdriftsstatus skal skje ved hjelp av frontlinje pa
fremdriftsplan. Fremdriftsrapportering skal skje 1 hvert byggemete. Ved avvik fra planen skal
entreprener utrede konsekvensene av avviket og utarbeide forslag til tiltak for &
lukke/behandle avviket.

Fremdriftsplan skal revideres og ajourfores.

Avtalt dato for ferdigstillelse vil bli belagt med degnmulkt.

Leiknes AS 7
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Orienterende framdriftsplan

iD ‘Aktivi?et:"Aﬂivitetsr‘a\'r‘ \arighst Start Slutt —
ﬁ' 2024 2005
1 A Tilbudsdakumenter
TE - Kunngjering 1dag ma 15.04.24 ma 15.04.24 .
|3 = m= Tilbudsfrist 1dag ma 13.05.24 ma 13.05.24 hd
|4 = mm Evaluering og 20dager  ma13.05.24 fr 07.06.24 r
| karenstid l
5 El Lot Kontrahering 5 dager ma 10.06.24 fr 14.06.24 "
TEI - Oppstart, rigg 15 dager  ma01.07.24 fr 09.08.24 —
T g Grunnarbeid og 80 dager  ma12.08.24 fr 29.11.24 ;-
| fundamentering
] - Utvendig VA 70 dager ma 26.08.24 fr 25.11.24 &
anlegg, tilfgrsel
fiernvarme og
| st@m
v B = Baeresystem, 72dager  ma02.12.24 fr 21.03.25 -
| yitervegger og tak l
10 EI - Innvendige 59 dager ma 24.03.25 fr 20.06.25
| konstruksjoner
n EE . Tekniske 49 dager  ma 24.03.25 fr 06.06.25 | -
installasjoner
12 El - Urtomhius 20 dager ma 26.05.25 fr 20.06.25 E
13 [ . Ferdigstillelse 10 dager  ma 23.06.25 fr 04.07.25 b
14 Lot Owerlevering 1dag ma 07.07.25 ma 07.07.25 f
| 15 | =

Prosjekteringsgruppen utarbeider tegningsleveranseplan mht. generalentreprenerens
fremdriftsplan.

4.5 Entrepriseform og andre entrepriser
Prosjektet skal utfores som en generalentreprise.

Arbeider med vei (kommunal vei som skal overtas av Senja Avfall) skal utfores 1 egen
entreprise. Det planlegges at arbeidene ifb. denne entreprisen skal pidga samtidig som
etableringen av servicebygg. Det samme vil gjelde etablering av trafo, framfering av strom,
vann, fjernvarme og avlep.

Det skal etableres en sorteringshall pa eiendom gnr/bnr. 46/541. Dette utfores 1 egen
entreprise. Det er uvisst nar disse arbeidene vil paga.

4.6 Korrespondanse
Byggherrens plattform for prosjektstyring, Interaxo Project, skal benyttes for all
korrespondanse i prosjektet. All korrespondanse skal vaere pa norsk.

4.7 Okonomi

Endringer og tilleggsarbeider

Varsler og krav skal sendes inn og behandles gjennom Interaxo Prosjekt. Entrepreneren skal
innen rimelig tid oversende varsel til byggeleder med kopi til prosjektleder dersom den mener
seg berettiget tillegg. I motsatt fall taper entrepreneren denne retten. Dette kravet kan kun
fravikes dersom entrepreneren har mottatt skriftlig bestilling pa tillegg-/endringsarbeidet fra
byggeleder.

Fakturering

Entreprengren skal sende avdrag pa utfert arbeide iht. NS 8406 én gang pr. maned. Tilleggs-
og regningsarbeider, samt lonns- og prisendring faktureres separat. Alle fakturaer skal merkes
med prosjektnavn, samt henvise til bestilling.

For fakturering skal alle fakturaer sendes som utkast til byggeleder for behandling.

Fakturaer skal stiles til:

Senja Avfall Nering AS, Org nr 988 460 400

Leiknes AS 8
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Spesifikt angdende faktura for tilleggs-arbeider og lonns- og prisstigning

Faktura for tilleggsarbeider skal merkes med gjeldende endringsbestillingsnummer fra
byggeleder, samt inneholde nedvendig dokumentasjon, timelister etc. etter avtale pa det
enkelte tillegg.

Ved storre tilleggsarbeider kan det avtales delutbetaling.

Kontraktssummen indeksreguleres etter totalindeksmetoden iht. NS 8406. Mai 2024
(tilbudsfrist) settes som basismaned. Reguleringsindeks er byggekostnader for boligblokk.
Lenns- og prisstigning skal merkes med LPS pé faktura. Faktura skal merkes med
perioden/avdraget lonns- og prisendringen gjelder.

Bestillinger av tilleggsarbeider
Tilleggsarbeider skal ikke igangsettes uten at det foreligger skriftlig bestilling fra byggeleder.

Endringslister
Ved endringer av tegninger og beskrivelse skal radgivende ingenier, for de ulike
fagomrddene, utarbeide endringsliste.

Regulering av rigg og drift

Regulering av kontrakt som folge av gkte generelle omkostninger

Dersom sluttoppgjeret, inkludert faktura for tilleggsarbeider utfort basert pd kontraktens
prisgrunnlag, viser en gkning pd mer enn 10% av kontraktssummen, reguleres kontrakten som
folge av okte generelle omkostninger.

Entreprenerens generelle omkostninger tillegges i sd fall 10% av utfert arbeid over 10% av
kontraktssummen.

Dette beregnes etter folgende formel:

V=01(S-11K)

V = Vederlag for okte generelle omkostninger
S = Sluttsum for utfert arbeid
K = Kontraktssum

Regulering som folge av fristforlengelse

Dersom entrepreneren har krav pé fristforlengelse etter NS8406 pkt 19, skal
vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging kompenseres etter folgende
formel:

0,7 4 (2)
Y

A = avtalt pris pd opprinnelig rigg- og driftskapittel eks mva
Y = opprinnelig byggetid
Z = forlengelse utover opprinnelig byggetid

4.8 Tegninger

Rédgivere skal utarbeide tegningsliste som oppdateres fortlopende ved tegningsrevisjoner.
Rédgivere skal levere arbeidstegninger til generalentreprener. Tegninger leveres i pdf-format
og dwg-format. Generalentreprener mi distribuere tegninger videre internt, samt ta utskrift av
nedvendige antall og formater av arbeidstegningene.

Leiknes AS 9
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Rédgivere vil levere sammensatt modell for alle fag.

I byggeperioden skal generalentrepreneren foreta ngyaktig registrering og rapportering av
eventuelle mindre avvik mellom arbeidstegninger og utferelse. Ved ferdigstilling skal
generalentreprengren levere ngyaktig oppdatert oversikt til rddgivere som underlag for
utarbeidelse av som-bygget tegninger.

Rédgivere skal utarbeide tegningsleveranseplan mht. generalentreprenerens fremdriftsplan.

4.9 Moeter
Generelt skal den som kaller inn til mete, lede motet og skrive referat. Referat fra mater skal
distribueres pé Interaxo Prosjekt.

SHA-meter

Generalentreprener skal avholde SHA-meter og vernerunder etter behov/avtale. Matene skal
holdes mellom generalentreprenerens HMS-ledelse, underentreprenerens HMS-ledelse,
byggeleder og byggherre. Generalentrepreneren skal sende innkalling til metene, og er
ansvarlig for ledelse og referatskriving fra metene. Referat fra motene skal distribueres pa
Interaxo Project.

Byggemeoter

Byggeleder skal kalle inn til byggemeter som skal avholdes mellom prosjektleder, byggeleder
og generalentreprenegrens representant(er). Byggeleder er ansvarlig for 4 lede meatene og
skrive referat som sendes ut til alle motedeltakere.

4.10 Seknader

Generalentreprengren skal folge gjeldende bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og
bygningsloven (PBL).

Leiknes AS er ansvarlig seker for tiltaket.

Dokumentasjon til seknader som skal innga i tilbudet er listet opp under:

e Erklaring om ansvarsrett til seknad om igangsettingstillatelse

o Utfylt avfallsplan med sluttrapport, samt kvittering for levert avfall

o Utfylt klimagassregnskap

e Samsvarserklaering til seknad om ferdigattest (evt. midlertidig brukstillatelse)

e Dokumentasjon til uavhengig kontroll av bygningsfysikk, konstruksjonsteknikk og
geoteknikk.

Leiknes AS 10
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S REGLER FOR GJENNOMFORING AV KONKURRANSEN

Anskaffelsen omfattes av Lov om offentlige anskaffelser, LOV-2016-06-17-73 med virkning
f.o.m. 01.01.17, sist endret 22.03.24 og Forskrift om offentlige anskaffelser, FOR-2016-08-
12-974, sist endret 21.03.24.

Anskaffelsen gjennomferes iht. del I og del II 1 Forskrift om offentlige anskaffelser.

5.1 Prosedyre
Kontraktstildeling vil bli foretatt etter prosedyren for apen tilbudskonkurranse iht. FOA § 8-3.

Oppdragsgiver planlegger & tildele kontrakt uten & ha dialog med leveranderene utover &
foreta eventuelle avklaringer/korrigeringer.

Dialog gjennom forhandlinger kan likevel bli gjennomfert dersom oppdragsgiver, etter at
tilbudene er mottatt, vurderer det som hensiktsmessig. Utvelgelsen vil i sé fall bli gjort etter
en vurdering av tildelingskriteriene. Det presiseres at ingen leveranderer kan forvente dialog
om sitt tilbud og derfor ma levere sitt beste tilbud.

5.2  Tilbudsutforming og dokumenter
Tilbudet skal inneholde et tilbudsbrev som skal inneholde:

e Dato

e Foretakets navn og postadresse

e Opplysninger om kontaktperson

e Eventuelle avvik fra konkurransegrunnlaget, med prising av avvikene

e Eventuelle forbehold mot kontraktsvilkérene, med prising av forbeholdene

Folgende skal vedlegges tilbudet:

e Tilbudsskjema A

e Kapittelsammendrag B

e Regler for regningsarbeid C

e Liste over underentreprenerer D

e Forelopig hovedframdriftsplan

e Egenerklering iht. FOA § 8-10. Egenerklaringen skal vere et forelopig
dokumentasjonsbevis pa at leveranderen oppfyller kvalifikasjonskravene og at det ikke
foreligger grunnlag for avvisning. Se eget skjema for egenerklaering.

e Det skal leveres ferdig utfylt postbeskrivelse med alle enhetspriser/summer prissatt i
XML-format og pdf-format. Dersom det er uoverensstemmelse mellom XML-fil og
kapittelsammendraget, vedlegg B, sa skal XML-filen vare gjeldende.

Tilbudet skal veere pa norsk.

Tilbudet skal leveres elektronisk pa portalen til Mercell.

Leiknes AS 11
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5.3  Alternative tilbud og deltilbud
Det er ikke anledning til & gi tilbud pé alternativer til denne tilbudsforesperselen.

Det er ikke adgang til & gi tilbud pa deler av oppdraget.

5.4 Endre og tilbakekalle tilbud
Det er anledning til & endre eller tilbakekalle tilbud helt fram til tilbudsfristens utlep.

5.5 Vedstaelsesfrist
Tilbudet er bindende i 60 dager fra tilbudsfristens utlop.

5.6 Taushetsplikt

Leverander, oppdragsgiver og deres ansatte plikter & hindre at andre far adgang eller kjennskap til
opplysninger om tekniske innretninger og framgangsmater eller drifts- og forretningsforhold det
vil vaere av konkurransemessig betydning & hemmeligholde, jfr. anskaffelsesforskriften §7-4 og
forvaltningsloven §13.

5.7 Oppdatering av konkurransegrunnlag

Eventuelle rettelser, suppleringer eller endringer av konkurransegrunnlaget, samt spersmal og svar
1 anonymisert form, vil bli formidlet til alle leveranderer som har registrert sin interesse for
anskaffelsen i portalen Mercell.

5.8 Tilleggsopplysninger

Dersom leverander finner at konkurransegrunnlaget ikke er tilstrekkelig eller mangler
informasjon, kan leveranderen skriftlig be om tilleggsopplysninger av oppdragsgiver gjennom
Mercell.

Dersom det oppdages feil 1 konkurransegrunnlaget, bes det om at dette informeres skriftlig
gjennom Mercell.
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6 KVALIFIKASJONSKRAV

Tilbyder skal erklaere at han oppfyller alle kvalifikasjonskrav som framkommer av dette
konkurransegrunnlaget. Valgt leverander mé for kontrakt inngés legge frem dokumentasjon
som fremkommer nedenfor.

Valgt leverander ma for kontrakt inngés legge frem dokumentasjon som fremkommer
nedenfor.

6.1 Leveranderens ekonomiske og finansielle kapasitet
Krav:

e Leveranderen skal ha ansvarsforsikring iht. NS8406.
Dokumentasjon:
e Leveranderen skal framlegge ansvarsforsikringsbevis etter NS8406.

6.2 Leveranderens organisatoriske og juridiske stilling
Krav:
e Det kreves at leveranderen er registrert i et foretaksregister, faglig register eller et
handelsregister i den staten leveranderen er etablert.

Dokumentasjon:

e Norske selskaper: Firmaattest

e Utenlandske selskaper: Godtgjerelse pa at selskapet er registrert 1 et foretaksregister,

faglig register eller et handelsregister i den staten leveranderen er etablert.

6.3 Leveranderens tekniske og faglige kvalifikasjoner
Krav:

e Leveranderen skal ha erfaring fra minimum 2 tilsvarende oppdrag i lepet av de siste 5
ar. Med tilsvarende oppdrag menes detaljprosjektert bygg med tekniske installasjoner
og av tilsvarende storrelse.

Dokumentasjon:

o Skriftlig redegjorelse over tilsvarende oppdrag som er utfort i lopet av de siste 5 ar.
Redegjorelsen skal inneholde informasjon om arbeidets art, omfang, tidspunkt og
oppdragsgiver.
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7 TILDELING

7.1  Tildelingskriterier
Kontrakt vil bli tildelt den tilbyder som har gitt tilbudet med laveste totalpris iht.
tilbudsskjema A.

Iht. FOA §7-9 (2) skal klima- og miljehensyn vektes med minimum 30%. I denne
anskaffelsen er det vurdert mer hensiktsmessig a erstatte dette tildelingskriteriet med klima-
og miljekrav beskrevet i kravspesifikasjon, etter FOA §7-9 (4).

Dette begrunnes med at prosjektet er detaljprosjektert. Leveranderer skal prise iht.
mengdebeskrivelse som gir feringer for materialtype- og kvalitet, prosjektbestemmelser mm.
Prosjektet gir dermed leveranderer svert lite rom for valgmuligheter og vurderinger som kan
vektes ift. klima- og miljehensyn. Alle leveranderer vil ha like forutsetninger.

Det vil veere vanskelig & skille leveranderer pa et tildelingskriterie som gjelder klima og milje,
og et slikt kriterie er vurdert som lite hensiktsmessig for & ivareta klima- og miljehensyn i
dette prosektet.

For a hensynta klima og milje i anskaffelsen er det derfor lagt vekt pa & sette klima- og
miljekrav i kravspesifikasjonen. I anskaffelsen stilles det krav til min 80% avfallssortering og
at all byggoppvarming ifm. byggeprosessen skal gi pa fjernvarme, korte avstander for
transport av materialer skal etterstrebes. Leveranderene ma rette seg etter de kravene som er
satt.

7.2  Innstilling pa kontraktstildeling
Alle deltakerne vil samtidig og minimum 10 dager for kontrakt inngds fa skriftlig melding om
hvem oppdragsgiver vil tildele kontrakten.
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8 AVLYSNING AV KONKURRANSEN

Oppdrasgiveren forbeholder seg retten til 4 avlyse konkurransen dersom det foreligger saklig
grunn, herunder at innkomne tilbud er over oppdragsgivers budsjett. Leverander vil ikke
kunne kreve erstatning dersom konkurransen blir avlyst av nevnte arsaker.

Leiknes AS
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9 KONTRAKTSKRAV

9.1 Generelle kontraktskrav
NS 8406:2009 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt gjores gjeldene som generelle
kontraktskrav.

Hele tilbudsgrunnlaget skal gjennomgés i detalj av tilbyder. Alle bestemmelser og
forutsetninger som er medtatt i tilbudsgrunnlaget er en del av tilbudet, og senere kontrakt.
Generalentreprengren har ansvaret for at gjeldende lover og forskrifter innenfor sine fag
overholdes og ivaretas.

9.2  Spesielle kontraktskrav
Tillegg og endringer — NS 8406:2009 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt
Pkt. 8: Byggherren stiller ikke sikkerhet.

Ansvarsforsikring
Valgt leverander skal i1 karensperioden framlegge ansvarsforsikring iht. NS 8406.

Skatteattest
Valgt leverander skal i karensperioden framlegge dokumentasjon pé at de ikke har restanse pa
skatt eller merverdiavgift

Krav til ansattes lenns- og arbeidsvilkar

Leveranderene og eventuelle underleveranderer plikter & ha lonns- og arbeidsvilkir som ikke
er dirligere enn det som folger av forskrifi om lonns- og arbeidsvilkdr i offentlige kontrakter
av 08.02.08 nr. 112, FOR-2008-02-08-112, sist endret 29.08.23. Dette innebarer:

Pa omréder som er dekket av en allmenngjort tariffavtale skal lenns- og arbeidsvilkérene ikke
veere darligere enn de lenns- og arbeidsvilkarene som folger av den allmenngjorte
tariffavtalen.

P& omrader som ikke er dekket av en allmenngjort tariffavtale plikter leveranderen og deres
underleveranderer & gi sine ansatte lonns- og arbeidsvilkar som ikke er déarligere enn det som
folger av gjeldende landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje. Med lenns- og
arbeidsvilkdr menes 1 denne sammenheng bestemmelser om minste arbeidstid, lenn, herunder
overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost
og losji, 1 den grad slike bestemmelser folger av tariffavtalen. Leveranderen og deres
underleveranderer mé pd foresporsel opplyse om hvilken landsomfattende tariffavtale de
legger til grunn overfor sine ansatte, samt fremlegge et eksemplar av denne tariffavtalen ved
kontroll.

Oppdragsgiver har rett til innsyn 1 dokumenter og rett til & foreta andre undersokelser som
gjor det mulig for oppdragsgiver & gjennomfore nedvendig kontroll med at kravet til lenns- og
arbeidsvilkdr overholdes.

Leveranderen plikter 4 ha tilsvarende kontraktsbestemmelser 1 sine kontrakter med
underleveranderer og skal gjennomfere nedvendig kontroll hos sine underleveranderer for a
pase at plikten overholdes
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I tillegg til de misligholdsreguleringer som ellers folger av kontrakten, gjelder folgende
spesielle misligholdssanksjoner ved brudd pa kontraktsbetingelsene om lgnns- og
arbeidsvilkér:

1. Leveranderen plikter straks - og senest innen én uke - & bringe bruddet til oppher, ogsé
om bruddet ligger hos underleveranderer.

2. Dersom bruddet relaterer seg til manglende betaling til de ansatte, skal dette straks - og
senest innen én uke - etterbetales, med forsinkelsesrenter etter forsinkelsesrenteloven.

3. Dersom bruddet relaterer seg til arbeidstid skal dette rettes opp ved at de ansatte
avspaserer arbeidstid tilsvarende ulovlig overtidsarbeid, samt at det utbetales
overtidstillegg med maksimale satser.

4. Dersom leveranderen ikke fullt ut oppfyller sin medvirkingsplikt ved kontroller,
herunder & legge frem redegjorelse, informasjon og dokumentasjon som oppdragsgiver
etterspor, anses det som en forsinkelse som gir rett til dagbot.

5. For hver dag det foreligger mislighold av kontraktsbetingelsene om lenns- og
arbeidsvilkér svarer leveranderen en dagbot til Oppdragsgiver.

6. Dagbotsatsen fastsettes ensidig av Oppdragsgiver, oppad begrenset til 0,4 promille av
total kontraktssum, og 1 alle tilfeller minst kr 5000 per dag.

7. Oppdragsgiver kan velge a trekke dagbetene fra det vederlag som skal betales for
oppdraget.

8. Dagbeter gjelder uavhengig av om oppdragsgiver har lidd noe ekonomisk tap, og
kommer ikke til fradrag i eventuelle erstatningskrav oppdragsgiver matte ha mot
leveranderen som felge av bruddet.

9. Ved vesentlig brudd kan Oppdragsgiver bringe avtalen til oppher umiddelbart. I slike
tilfeller skal Leveranderen i tillegg til andre misligholdssanskjoner ogsé erstatte alle
Oppdragsgivers merkostnader, herunder til dekningskjop og utgifter knyttet til
gjennomfoering av ny konkurranse.

Krav om bruk av leerlinger

For kontrakten som skal inngds for dette prosjektet gjores det oppmerksom pa at Forskrift om
plikt til d stille krav om bruk av leerlinger i offentlige kontrakter FOR-2016-12-17-1708, sist
endret 12.02.20, er gjeldende.

Det er et krav at leveranderen er tilknyttet en lerlingordning og at lerlinger skal delta i
utforelsen av kontraktarbeidet.

Kravet kan oppfylles av leveranderen eller en eller flere av hans underleveranderer.

Utenlandske entreprenerer kan oppfylle lerlingekravet ved & benytte leerlinger som er
tilknyttet offentlig godkjent laerlingeordning i Norge eller tilsvarende ordning i annet
EU/E@S- land.

Leveranderen skal ved oppstart, og pa anmodning under gjennomferingen av
kontraktarbeidet, dokumentere at kravene er oppfylt.

Ved avslutning av kontrakten skal leveranderen etter anmodning fremlegge oversikt over
antall timer utfort av laerlinger.

Kravet gjelder ikke dersom leveranderen kan dokumentere reelle forsek pa & innga
leerekontrakt uten & lykkes. Tilsvarende gjelder dersom leveranderen har inngétt leerekontrakt,
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men pa grunn av forhold som skyldes lerlingen ikke kan benytte vedkommende under
leveransen.

Oppdragsgiver kan gjennomfere kontroll av om krav om bruk av lerlinger overholdes. Ved
brudd pa plikten skal leveranderen rette forholdet innen den frist oppdragsgiver fastsetter. Der
leveranderen selv oppdager brudd pa plikten, skal leveranderen uten opphold opplyse
oppdragsgiver om forholdene og rette forholdene innen den frist oppdragsgiver fastsetter.
Dersom forholdene ikke kan rettes, kan oppdragsgiver be om prisavslag.

Vesentlig mislighold som ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra
oppdragsgiver, kan paberopes av oppdragsgiver som grunnlag for heving.

Krav om norsktalende arbeidsleder
Det skal til en hver tid vaere en norsktalende arbeidsleder til stede nér det pagar arbeid pa

byggeplass.

Krav om innsending av mannskapslister

Det kreves ingen innsending av mannskapslister. Men det gjores spesielt oppmerksom pa det
gjeldende kravet om elektronisk registrering av alt personell som befinner seg pa
arbeidsplassen.

Byggherren skal til enhver tid ha rett til innsyn 1 de elektroniske mannskapslistene.

Brudd pé forpliktelsene etter denne bestemmelsen er & anse som vesentlig mislighold.

Antall ledd i leveranderkjeden
Det tillates maksimalt 2 ledd i leveranderkjeden under hovedleveranderen.
Oppdragsgiver skal kun forholde seg til hovedleverander.

9.3 Kirav til byggeprosessen

Forhold pa byggeplassen

Anlegget skal gjerdes inn, og det skal benyttes adgangskontroll for & komme inn pa
anleggsomradet.

Riggplan

Generalentrepreneren skal medta alle arbeider for rigg og drift, se poster for dette 1
mengdebeskrivelse i tilbudsgrunnlaget.

Generalentreprener skal utarbeide og levere detaljert og endelig riggplan til byggherre for
godkjenning.

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljo (SHA)
For bestemmelser vedrerende sikkerhet, helse og arbeidsmiljo henvises det til vedlagt SHA-
plan. Byggherre skal oppdatere SHA-plan ved behov.

Avfallsplan og avfallshindtering

For a ivareta miljo- og klimahensyn stilles det krav om at minimum 80 vektprosent av avfall
skal sorteres i rene avfallstyper, og alt avfall skal leveres til godkjent avfallsmottak, ombruk
eller direkte til gjenvinning. Avfall skal leveres iht. avtale med oppdragsgiver og det skal
utarbeides avfallsplan og sluttrapport iht. TEK17.

Dersom avfallssortering ikke er tilfredsstillende iht. overstaende krav, vil entreprener
betelegges kr 10 000,- per prosent negativt avvik.
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Kvalitetssikring

Entreprengren skal utfore egenkontroll av alle sine arbeider iht. Plan- og bygningsloven med
tilherende forskrifter. Denne egenkontrollen skal dokumenteres. Kravet om egenkontroll er
ubetinget, og byggherren vil kunne forlange stans i arbeidet dersom egenkontrollen ikke
folges opp av entrepreneren. Entrepreneren skal utarbeide en KS-plan der system for
egenkontrollen beskrives. Sjekklister skal utarbeides. KS-plan skal oversendes byggherre
minimum 1 uke for arbeidene starter. Dokumentasjon pa egenkontroll skal oversendes
byggherre pa forlangende.

FDV

I god tid fer overlevering (min 1 uke) skal FDV-dokumentasjon overleveres byggherre.
Dokumentasjon skal da vaere samlet og systematisert. Kapittelinndelingen i FDV skal generelt
veaere iht. NS 3451. Entrepreneren skal 1 god tid pa forhénd avklare med byggherre eventuelle
serlige krav til systematisering av FDV. Manglende og ufullstendig dokumentasjon er
grunnlag for & nekte overtakelse. Serviceavtaler for tekniske anlegg skal leveres som en del av
FDV dokumentasjon.

Milebrev

Entrepreneren skal utarbeide mélebrev for hver enkelt post 1 beskrivelsen. Det fores kun 1
post pr. mélebrev. Endelig utfort mengde i regulerbare poster skal framgé av mélebrevene.
Beregninger, malinger, kontroller, skisser osv. som er nedvendig for kontroll av mélebrev
skal vaere péfort eller vedlagt hvert enkelt malebrev. Malebrev skal leveres fortlapende etter
hvert som arbeid utfores. Mélebrev godkjent av byggherre skal danne grunnlag for
sluttfaktura.

Klimagassutslipp
Det skal utarbeides og leveres regnskap over klimagassutslipp iht. TEK17, § 17-1.

Videreforing av prosjekterende prefab betong

Arcon Prosjekt AS ble engasjert i den innledende fasen av prosjektet for & utfere nedvendig
prosjektering av prefabrikkerte betongelementer. Arcon Prosjekt AS skal viderefores, og
benyttes som prosjekterende for prefab betong videre inn i utferelsesfasen. Kravet om
videreforing av Arcon Prosjekt AS stilles for & sikre at premissene for design av prefab
betong, viderefores i1 detaljprosjekteringen i utforelsesfasen. Dette vil sikre at leveranderer far
like forutsetninger og kan gi sd «riktig» pris som mulig.

Tiltransport av entreprise for lis og beslag
Gardia AS er engasjert av byggherre som leverander av 14s og beslag og tiltransporteres
generalentreprener.

Provedrift og oppleering

Det skal utferes provedrift og opplering av brukere og vedlikeholds- og driftspersonell for
overtakelse av tiltaket. Det skal leveres dokumentasjon pa utfert prevedrift og opplering. Det
henvises til NS6450 for gjennomferingen av prevedriften.
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