


Invitasjon til markedsdialog logistikk, Nytt Sykehus Aker

Helse Sør-Øst RHF sin prosjektorganisasjon for sykehusprosjektene i Oslo inviterer til markedsdialog om logistikk på tomten hvor Nye Aker sykehus skal bygges.

Kort orientering om prosjektet Nytt Sykehus Aker:

Nye Aker skal settes i drift i 2031 med en stor, ny og fremtidsrettet bygningsmasse som skal gi et godt lokalsykehustilbud for de østlige bydeler i Oslo. Sykehuset skal også gi et godt tilbud til pasienter i psykisk helse og avhengighet for store deler av Oslo.

Prosjektet Nye Aker innebærer en samlet utbygging som realiseres frem mot klinisk ibruktakelse i 2031 på om lag 188 000 m² BTA. Utbyggingen fordeles i grove trekk som vist på figuren under.



Overordnet omfang av leveranse:

Leveransen gjelder anskaffelse for logistikk-løsning felles for prosjektene Somatikk, VDS/TS og kjeller for PHA sør, med overordnet omfang:

- Innvendig og utvendig logistikk
- Leveranseplaner
- Innvendig og utvendig lagring av materialer
- Mulig koordinering med fjernlager og transport fra fjernlager
- Egne, dedikerte ressurser for oppfølging

Byggeplassen vil ha åpningstider fra 0700-1900. Det vurderes å åpne for levering av materialer kveldstid (19-21).

Anskaffelse:

Anskaffelsen skal gjennomføres i henhold til lov om offentlige anskaffelser. Kontraktstildeling planlegges foreløpig etter prosedyren åpen anbudskonkurranse med forhandlinger.

Prosjektets målsetning er kunngjøring av konkurransen i starten av mars 2025.

Informasjon om markedsdialogen:

Dette er en innledende runde i planleggingen av logistikken for Nye Aker, hvor prosjektorganisasjonen til Helse Sør-Øst RHF inviterer leverandører til å komme med gode innspill og få tidlig informasjon om planer for gjennomføring av entreprisen. Det er også ønskelig å få innspill fra leverandørene slik at oppdragsgiver kan gjennomføre en god anskaffelsesprosess.

Gjennomføring av markedsdialogen

Møtene planlegges gjennomført på Aker tomten i Bygg 60 fordelt på tidspunktene vist i tabellene:

	21.05.24
11.00-12.00	<i>Møte A</i>
12.15-13.15	<i>Møte B</i>
14.30-15.30	<i>Møte C</i>

	22.05.24
08.00-09.00	<i>Møte D</i>
09.15-10.15	<i>Møte E</i>

Leverandørene bes oppgi om de har spesielle ønsker om dag og tidspunkt. Oppdragsgiver vil prøve å fordele tidspunkt i henhold til ønsker så langt det er mulig innenfor de oppsatte tidspunktene. Dersom leverandøren trenger mer informasjon eller klargjøring av noen av de ovennevnte punktene, oversendes spørsmål om dette i kommunikasjonsmodulen i Merzell KGV.

Agenda for de enkelte møtene vil være:

1. Kort overordnet informasjon om hele prosjektet Nye Aker (oppdragsgiver), og innhold i logistikkentreprisen
2. Informasjon om konkurransen og planlagt gjennomføring av offentlig anskaffelse (oppdragsgiver).
3. Innspill og dialog med leverandør rundt entreprisen, og særlig:
 - Tilgjengelig programvare
 - Bemanning logistikk og møter med entreprenører
 - Opplæring av entreprenører og prosjektorganisasjon

Leverandørmøtene vil holdes individuelt og konfidensialitet rundt evt. taushetsbelagte opplysninger vil bli ivaretatt.

Regler for kontakt med markedet i forkant av en offentlig anskaffelse vil bli fulgt. Dette innebærer bla. at oppdragsgiver:

- Sikrer likebehandling, gjennomsiktighet og etterprøvbarehet
- Ikke røper leverandørers forretningshemmeligheter for andre
- Treffer egnede tiltak for å sikre at de leverandører som har gitt råd, ikke får en urimelig konkurransefordel

PÅMELDING

Påmeldingen skal inneholde:

1. Firmanavn
2. Navn og tittel på deltager(e).
3. E-post adresse(r) og telefonnummer til deltager(e)
5. Kort beskrivelse av relevante referanser

Påmelding til markedsdialogen gjøres i kommunikasjonsmodulen i Mercell KGV innen 13.05.24.

Invitasjon med tidspunkt sendes ut til aktuelle leverandører senest i løpet av 13.05.24.

Det ønskes primært at leverandører stiller med representanter som har høy fagkunnskap og god innsikt i gjennomføring logistikk.