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*** Spesiell Beskrivelse *** 

D Beskrivende del 

D1 Beskrivelse 
Beskrivelsen består av en standard beskrivelse og en spesiell beskrivelse. 

Som standard beskrivelse gjelder Statens vegvesens håndbøker R761 "Prosesskode-1 Standard 
beskrivelsestekster for vegkontrakter" og R762 "Prosesskode-2 Standard beskrivelsestekster for bruer og 
kaier". 

Bestemmelsene i den spesielle beskrivelsen kommer generelt i tillegg til eller i stedet for standard beskrivelse. 
Ved uoverensstemmelse gjelder spesiell beskrivelse foran bestemmelsene i standard beskrivelse. 
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01 Generell informasjon inspeksjoner 

*** Spesiell Beskrivelse *** 

I god tid før oppstart skal konsulent gjennomgå 
bakgrunnsmateriale for respektive bruer som skal inspiseres. 
Når dette er gjort skal konsulentens prosjektansvarlig ta 
initiativ til å delta i et planleggingsmøte hos oppdragsgiver. 
På planleggingsmøte skal følgende forhold avklares: 
• Kontaktpersoner hos oppdragsgiver og konsulent
• Fremdriftsplan
• Konsulentens HMS-plan
• Konsulentens Kvalitetsplan
• Tilkomst
• Eventuell bruk av fasrmontert tilkomstutstyr
• Trafikkavvikling
• Spesifikasjon av inspeksjonsomfang utover standard
inspeksjon

Etter endt inspeksjonssesong og ferdigstillelse av rapporter 
skal det på samme måte avvikles nytt møte med 
oppdragsgiver for å gjennomgå resultater fra årets 
inspeksjoner. Hvis ønskelig kan forberedende møte for 
kommende sesong gjennomføres samtidig 

Hovedinspeksjon og Hovedinspeksjon under vann utføres 
som beskrevet i Håndbok V441: "Inspeksjonshåndbok for 
bruer". 

Før utførsel av inspeksjon skal eksisterende 
inspeksjonsrapporter gjennomgås grundig. 

Byggverksmodulen i BRUTUS danner grunnlag for 
utskriving av inspeksjonsskjema og tildeling av 
bruvedlikeholdsmidler. Videre er byggverksmodulen viktig i 
en rekke sammenhenger i bruforvaltningen. Som en del av 
inspeksjonen skal behov for endringer og oppdateringer i 
byggverksmodulen rapporteres. 

Ved behov skal nødvendig grunnlag for endringer og 
oppdateringer skaffes til veie fra bakgrunnsmateriale eller 
ved gjennomføring av inspeksjonen. Lar dette seg ikke gjøre 
innenfor rammer som gjelder for oppdraget skal det beskrives 
som tiltak. 

Tilstandsbeskrivelsen skal utføres med standard skadetyper 
og tilhørende skadebedømmelse med skadegrad, - 
skadekonsekvens og årsak. Hver skade skal entydig 
lokaliseres og foto knyttes til skaden slik at det blir enkelt å 
slå opp i fotobilag for å få et godt visuelt inntrykk av skaden. 
Alle typiske skader skal 
fotograferes og dokumenteres i BRUTUS. 

Akkumulert Sted : 
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Tilstandsbeskrivelsen skal enkelt kunne legges inn i 
BRUTUS. 

For Prioritet lik 8 eller større skal korrigerende tiltak inngå i 
vedlikeholdsplan som settes opp i kronologisk rekkefølge. 
Vedlikeholdstiltak skal videre beskrives på prosessform og 
kostnadsberegnes. 

Dersom det oppdages forhold som tilsier endringer i intervall 
mellom inspeksjoner skal dette rapporteres. 

Dersom det avdekkes behov for supplerende oppmålinger, 
materialundersøkelser eller spesialinspeksjon skal 
oppdragsgiver kontaktes umiddelbart. Dersom oppdragsgiver 
ikke velger å utvide omfang av inspeksjon, skal dette 
beskrives som et tiltak. 

Etter avtale med oppdragsgiver kan oppdraget utvides med 
utredning av reparasjonsstrategier og detaljert beskrivelse av 
reparasjoner med detaljering som er egnet for utarbeidelse av 
konkurransegrunnlag. Dette må tas opp med oppdragsgiver 
på møte i forkant eller etter utført inspeksjon. 

Rapport oversendes på elektronisk format på minnepenn til 
oppdragsgiver. Foto skal i tillegg oversendes på digitalt 
format med unikt fotonummer. Det skal komme frem av 
filnavn, på for hvert enkelt foto, hvor disse er knyttet til 
rapporterte skader i BRUTUS. 

Inspeksjonsresultater med foto og vedlikeholdsbehov skal 
registreres i BRUTUS. Utførende legger inn inspeksjonen i 
BRUTUS. Alle kostnader forbundet med innlegging av data i 
BRUTUS skal inngå i tilbudet. 

Dersom ikke annet er nevnt i konkurransegrunnlaget eller 
spesiell avtale, omfatter standard inspeksjon samtlige 
bruelementer og utstyrselementer over vann på hver bru samt 
grunnen under og ved siden av brua. 
Det fremheves spesielt at følgende elementer inngår for 
vegbruer og gang- og sykkelvegbruer: 
• Element B - Grunnen
• Element C - Underbygning
• Element D - Overbygning, se spesielt element D5
• Element E - Brudekke
• Element H1 - Normalt bruutstyr
• Element H2 - Tilleggsutstyr
• Element H3 - Fastmontert tilkomstutstyr
• Element H5 - Overvåkningsanlegg

Det fremheves spesielt også at følgende elementer inngår for 
henge- og skråstagbruer: 

Akkumulert Sted : 
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• Element C3- Tårn
• Element C34 - Tårnrigel
• Element C4 - Forankring
• Element D51 - Bærekabel
• Element D52 - Sadel/lager bærekabel
• Element D53 - Festeelement
• Element D54 - Hengestenger
• Element D55 - Avstivingsbærer
• Element D56 - Tverrbærer
• Element H1 - Normalt bruutstyr
• Element H2 - Tilleggsutstyr
• Element H3 -Fastmontert tilkomstutstyr
• Element H5 - Overvåkningsutstyr.

12 RIGG, BYGNINGER OG GENERELLE 
DRIFTSOMKOSTNINGER 

12.1 Rigg og midlertidige bygninger 

a) Omfatter tilrigging, drift og nedrigging av midlertidige bygninger og
istandsetting, drift og fjerning av midlertidige riggarealer. Omfatter også
alle kostnader til byggeplassadministrasjon i den grad disse ikke inngår i
egne prosesser eller er inkludert i enhetspriser.

c) Rigging og drift av rigg skal være slik at regler og påbud fra det offentlige
overholdes. Det skal påsees at de utførte arbeider og omgivelsene ikke
forurenses, f.eks. av olje. I byggetiden skal alle overflødige materialer og
alt overflødig utstyr fjernes så snart som mulig. Etter fullført arbeid skal
byggeplassen ryddes snarest mulig. Rigg- og anleggs-området utenom
den permanente konstruksjonen skal såvidt mulig settes i den stand de
var i før byggearbeidene startet. Provisoriske fundamenter og andre
provisorier skal fjernes og ikke fylles ned, om ikke annet blir avtalt.

12.19 Rigging og generelle driftskostnader. 

*** Spesiell Beskrivelse *** 

a) Omfatter rigg og generelle driftskostnader som ikke er priset
inn i øvrige prosesser, i beskrivelsen for bruer og ferjekaier.

Omfatter også kostnader som administrative utlegg, kost- og
reiseutlegg, møter (oppstarts- og evalueringsmøter) i
forbindelse med forberedelser, utførsel og rapportering av
alle inspeksjoner.

RS 

12.5 Miljøtiltak i byggefasen 

a) Omfatter spesielle miljøtiltak som angitt. Ordinære miljøtiltak er inkludert i
prosesser for utførelse. Omfatter også miljøkontroll av utslipp til luft, vann
og jord.

Akkumulert Sted : 



Troms fylkeskommune 
Hovedinspeksjoner bruer og ferjekaier Troms 2024-2026

D Beskrivende del 

D1 Beskrivelse

D1-5 

14.03.2024
Sted : 

Prosess Beskrivelse Enhet Mengde   Enh.pris Pris 

12.54 Sikring av eksisterende vegetasjon, bekker, elver, vann, 
fornminner, dyr, mv. 

a) Omfatter alle kostnader forbundet med ulemper, tiltak og provisorier for å 
sikre eksisterende vegetasjon, bekker, elver, vann, fornminner,
kulturminner, spesielle objekter, fugler og dyr, mv. mot skader fra
anleggsdriften. Oppdages skader eller forhold som kan ha betydning for
senere vurdering av tilstand, skal dette rapporteres til byggherren.
Entreprenøren er ansvarlig for å vedlikeholde sikringstiltakene slik at de
fungerer under hele anleggsperioden. Omfatter også utarbeidelse av en
detaljert plan som viser når og hvordan arbeidsoperasjoner som skal
foregå i nærheten av sikret vegetasjon, bekker, elver og vann, skal
utføres. Planen skal forelegges byggherren i god tid før
arbeidsoperasjonene starter.

x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS

12.544 Sikring av bekker, elver og vann 

x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS

12.5449 Ekstra sikring av bekker, elver og vann 

*** Spesiell Beskrivelse *** 

a)  Gjelder tiltak ved ev. forflytning av båt, med tilhørende
utsttyr som er i kontakt med vann, for hovedinspeksjon og
dykking mellom vassdrag (ferskvann).

Omfatter alle kostnader med tiltak med vask og desinfisering 
i henhold til mattilsynets regler, før den kan benyttes i nytt 
vassdrag. Dette for å hindre mulig gyrosmitte (gyrodactylus 
salaris). 

Prosessen kommer kun til anvendelse der båt og utstyr må 
desinfiseres mellom inspeksjoner og det ikke kan påregnes at 
båt og utstyr har blitt helt tørt fra forrige inspeksjon i 
ferskvann. 

c) Tiltakene beskrevet av mattilsynet er ett av følgende tiltak:
• Besøk en desinfeksjonsstasjon og få

utstyret desinfisert.
eller

Desinfiser selv med Virkon-S, eller et tilsvarende
desinfeksjonsmiddel. Virkon-S løses opp i vann til 1%
løsning, påføres utstyret og skylles av etter omtrent 15
minutter. Virkon-S skader erfaringsmessig ikke utstyret.
Følg instruksjonene på pakken eller kontakt Mattilsynet
for mer informasjon.
eller

• Sørg for at alt utstyret er helt tørt før det flyttes til neste
vassdrag. Dette gjelder fiskeutstyr, håver, båter, støvler og
annet

x) Mengden måles som antall vask og desinfisering utført.
Enhet stk stk 25 

Akkumulert Sted : 
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14 MIDLERTIDIG TRAFIKKAVVIKLING 

a) Omfatter alle kostnader forbundet med ulemper, tiltak og provisorier for
avvikling av trafikken på eksisterende trafikkleder, inklusiv kollektivtrafikk,
gang- og sykkeltrafikk og provisoriske omlegginger av eksisterende veger
og jernbaner. I den spesielle beskrivelsen er angitt eventuell bruk av fysisk
skille mellom myke og harde trafikanter. Omfatter også alle kostnader med
spesielle sikringstiltak for eiendommer, bekker, elver og vann, landtrafikk,
sjøtrafikk og lufttrafikk etc. mot skader fra anlegg under utførelse som
angitt. Ordinære tiltak er inkludert i prosesser for utførelse.
Dersom eksisterende veg skal tilknyttes nye konstruksjoner, eller er
utgravd for å gi plass for permanente konstruksjoner, regnes oppfylling og
istandsetting under hovedprosessene 2 - 8.

c) Varsling av vegarbeid på eller ved veg åpen for almen ferdsel skal utføres
i henhold til håndbok N301 Arbeid på og ved veg. Ved arbeid på og langs
veg som er åpen for trafikk, skal entreprenøren etablere rutiner for drift og
vedlikehold basert på håndbok R610 Standard for drift og vedlikehold av
riksveger. Det skal legges vekt på kontroll og reparasjon av vegdekke,
skilt og oppmerking.

x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS

14.1 Trafikkulemper 

a) Omfatter alle kostnader og ulemper påført av trafikk utenom anleggets
egen trafikk, herunder ekstra kostnader for å holde trafikken i gang på
eksisterende veger, omdirigering eller midlertidig stopp av trafikken, ekstra
laste/losse- og transportkostnader ved trafikkert veg, vakthold ved
kryssing av trafikkert veg, mv. 

c) Omlegging eller avstengning skal skje i samråd med de offentlige
instanser. Alle trafikantgrupper skal gis en sikker og forsvarlig
trafikkavvikling.

x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS RS 

14.4 Oppmerking og signaler 

a) Omfatter all oppmerking og alle signaler for varsling eller dirigering av
trafikken på eksisterende veger, og oppmerking av avsperrede områder
ved eller i trafikkerte veger (f.eks. grøfter eller skjæringskant).

x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS RS 

14.6 Sikringstiltak 

14.62 Sikringstiltak for sjøtrafikk 

a) Omfatter alle kostnader forbundet med sikringstiltak for sjøtrafikk i
byggetida, eksempelvis oppmerking, belysning, vakthold, omdirigering av
sjøtrafikk etc. Entreprenøren skal selv klarlegge og besørge eventuell
merking, belysning og andre sikringstiltak som kan bli pålagt av
havnemyndighetene i forbindelse med skipstrafikken i byggetiden.
Skipstrafikken skal ikke hindres med mindre det foreligger tillatelse fra
havnemyndighetene.

x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS RS 

88 INSPEKSJON OG VEDLIKEHOLD 

Akkumulert Sted : 
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a) Omfatter inspeksjon og vedlikehold av bruer og ferjekaier.

Omfatter kostnader for å utføre arbeidene slik at krav til trafikkavvikling
tilfredsstilles og oppsamling og deponering av avfall utføres i henhold til
håndbok R765 Avfallshåndtering og kontraktbestemmelsene.

c) Arbeidene skal utføres slik at spredning av fiskesykdommer og uønskede
arter ikke forekommer.

Ferskvann som skal brukes ved arbeider på konstruksjoner over skal
hentes fra kilder hvor det kan dokumenteres at kvaliteten er
tilfredsstillende. For bruer over vassdrag kan vann hentes fra det berørte
vassdraget dersom kvaliteten er tilfredsstillende. Utstyr skal desinfiseres
før oppstart dersom dette kan være urent.

88.1 Inspeksjon 

a) Omfatter planlegging og gjennomføring av inspeksjon av bruer og
ferjekaier inklusive oppmålinger, materialundersøkelser, avlesing av
instrumentering, registreringer, rapportering etc.

c) Inspeksjoner, oppmålinger og materialundersøkelser utføres som
beskrevet i håndbok N-V441 Bruinspeksjoner og den spesielle
beskrivelsen.
Merkespray, vannfast tusj etc. skal brukes minst mulig og med lite synlig
farge. Borehull, opphugninger og skader som oppstår i forbindelse med
inspeksjonen, skal repareres.

x) Kostnaden angis som rund sum. Enhet: RS

88.11 Tilkomstutstyr 

a) Omfatter kostnader som innkjøp/leie, transport, riggarbeider og bruk av
tilkomstutstyr/tilkomstteknikk som brulift, båt, flåte, maskiner, klatreutstyr
og utstyr etc. som er nødvendig for å utføre de beskrevne
inspeksjonsarbeidene når slike kostnader ikke er inkludert i andre
prosesser.

b) Brulift skal være sertifisert/godkjent for persontransport. Klatrere skal være
sertifisert til arbeidet som skal utføres i henhold til NS 9600, arbeid i tau.

88.111 Brulift 

b) Tekniske minstekrav til brulift er gitt i håndbok N-V441 bruinspeksjon. 
*** Spesiell Beskrivelse *** 

a) Det er i Brutus registrert 72 bruer som trenger brulift for tilkomst.
 RS

88.112 Båt 

b) Krav til båtstørrelse er angitt i den spesielle beskrivelsen.

*** Spesiell Beskrivelse *** 

a) Det er i Brutus registrert 38 bruer og ferjekaier som krever

Akkumulert Sted : 
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tilkomst med båt for hovedinspeksjoner over - og under 
vann. 

b) Entreprenør må gjøre en selvstendig vurdering av type og
størrelse på båter for inspeksjoner og at disse er egnet til
formålet og stedlige forhold på inspeksjonsstedet. RS 

88.113 Klatreutstyr 

*** Spesiell Beskrivelse *** 

a) Det er i brutus registrert 7 konstruksjoner, fagverk,
henge-/skråstagbruer som krever klatreutstyr for tilkomst. RS 

88.114 Stige 

*** Spesiell Beskrivelse *** 

a) Det er i Brutus registrert 100 bruer som krever stige for
tilkomst. RS 

88.119 Sakselift 

*** Spesiell Beskrivelse *** 

a) Det er i Brutus registert (0) bruer som krever sakselift for
tilkomst. RS 

88.15 Hovedinspeksjon 

a) Omfatter hovedinspeksjon av bruer.

c) Utføres som beskrevet for hovedinspeksjon i håndbok N-V441
bruinspeksjon og den spesielle beskrivelsen. Inspeksjonen skal
rapporteres i BRUTUS.

x) Mengden måles som areal av konstruksjon, eksempelvis bruareal = total
brubredde x total brulengde for bruer, rørareal = diameter x rørlengde og 
areal ferjekai = tatal brubredde x total brulengde av ferjekaibrua, 
tilleggskai regnes ikke med I arealet. Enhet: m2 

88.151 Hovedinspeksjon over vann 

a) Omfatter hovedinspeksjon av bruer over vann.

c) Utføres som beskrevet for hovedinspeksjon i håndbok N-V441
bruinspeksjon og den spesielle beskrivelsen. Inspeksjonen
skal rapporteres i BRUTUS. m2 84 726 

Akkumulert Sted : 
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88.1539 Hovedinspeksjon under vann - dykkerteam 

*** Spesiell Beskrivelse *** 

x) Mengden måles som antall effektiv dykketid for dykkerteam.
Enhet: timer per dykkerteam.       Timer 450 

 88.159 Utvidet inspeksjonsrapport/Spesialinspeksjon 

***Spesiell beskrivelse*** 
a) Omfatter utvidet inspeksjonsrapport iht. Tilleg C i

Handbook N-V441.

x) Mengden måles som antall rapporter. Enhet: stk. 9 

Akkumulert Sted : 
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88.1713 Slitelagtykkelse 

a) Omfatter registrering av slitelagstykkelse på brudekker.

x) Mengden måles som antall tykkelsesmålinger. Enhet: stk 60 

88.1714    Sporslitasje 

a) Omfatter registrering av slitelagstykkelse på brudekker.

x) Mengden måles som antall målte tverrprofiler. Enhet: stk  60 

88.1721 Armeringslokalisering/betongoverdekning 

a) Omfatter måling av betongoverdekning og lokalisering av armeringens
beliggenhet med overdekningsmåler.

x) Mengden måles som antall målinger á 1 m2 overdekningsmålinger. Enhet:

stk stk RS 

88.1722 Karbonatisering 

a) Omfatter måling av karbonatiseringsdybde på betongkonstruksjoner.

Antall prøver og prøvesteder er angitt i den spesielle beskrivelsen.

x) Mengden måles som antall prøver. Enhet: stk

*** Spesiell Beskrivelse *** 

a) Omfatter også opphugning og måling av
karbonatiseringsdybder i opphugninger. Omfatter også
gjenmørtling av opphugde sår.

b) Mørtel for reparasjon iht. prosess 88.22.
Elastisk sementbasert tykkfilmsbelegg

c) Uttak av prøver lokaliseres i områder som er representative
for ferjekai-/bruelementer som undersøkes. Det betyr at det
ikke skal tas ut prøver i områder med bom/avskallinger og
synlig armering.

Opphugd sår regngjøres for støv og løse biter, forvannes og

Akkumulert Sted : 
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tørkes fritt for vann. Reparasjonsmørtelen blandes til passende 
konsistens og fylles i hullet til 20-30 mm fra overlaten. Etter at 
mørtelen har satt seg, mørtles det helt ut i flukt med 
overflaten. Overflaten påføres umiddelbart elastisk 
sementbasert tykkfilmsbelegg. stk          60 

88.1723 Kloridinnhold 

a) Omfatter måling av kloridinnhold i herdet betong. Prøveomfang og
dybdeintervaller skal være i henhold til Håndbok R211 Feltundersøkelser.

x) Mengden måles som antall profiler med det beskrevne antall

dybdeintervaller. Enhet: stk

*** Spesiell Beskrivelse *** 

a) Gjelder dersom hovedinspeksjon indikerer pågående
kloridintregning.

Inkluderer rengjøring og igjenfuging av borehull,
samt analyse.

Omfatter også boring i betong som angitt i prosess
88.226. Omfatter også tetting av borede hull som angitt i
prosess 88.227. Omfatter også utarbeidelse av rapport i Excel
regneark med diagrammer med entydig betegnelse og
lokalisering- leveres elektronisk i PDF format. stk 50 

88.1724 Korrosjonsundersøkelse 

a) Omfatter korrosjonsundersøkelse ved måling av armeringens
elektrokjemiske potensial (EKP) og tilhørende motstandsverdier og
vurdering/tolkning av resultater.

x) Mengden måles som oppmålt flate med angitt rutenett. Enhet: m2 m2 100 

88.1725   Fasthetsbestemmelse 

a) Omfatter kjerneuttak, fasthetsbestemmelse på utborede 
betongkjerner
samt gjenstøping av hull.
x) Mengden måles som antall prøver hvor hver prøve består av to 
trykte

kjerner, inkluderer også analyse. Enhet: stk.
10  

88.1728 Opphugning for korrosjonsbedømmelse 

a) Omfatter opphugning, registrering av tilstand på frilagt armering samt
gjenstøping av opphugning.
Omfang av opphugging er angitt i den spesielle beskrivelsen.

c) Det skal hugges opp i en bredde lik overdekning + armeringens diameter
og 300 mm i armeringens lengderetning. Det skal meisles i en dybde slik at
½ av armeringsjernets omkrets er frilagt. Ved korrosjon på armeringen skal
det hugges inn til 20 mm bak armeringen for å kontrollere armeringens
bakside og for å sikre god utstøping i etterkant av prøvetakingen.

x) Mengden måles som antall opphugninger, inkluderer reparasjon  Enhet: stk.  10 
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  88.1732   Nagle- og skruekontroll 

  1 

a) Omfatter visuell nagle- og skruekontroll.
Omfanget av kontrollen er angitt I den spesielle beskrivelsen.

x) Megden måles som antall skruer det gjøres nagle- og skruekontroll av.
Enhet: stk  100 

***Spesiell beskrivelse***

a) Gjelder infesting mellom frontbjelke og hovedbjelker på 
samtligebruer og fergekaibruer

          
RS 
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88.1752 Heftmåling 

a) Omfatter måling av overflatebehandlingens heft til underlaget.
Målepunkter og målested er angitt i den spesielle beskrivelsen.

c) Områder hvor avtrekk har funnet sted skal overflatebehandles på nytt.

e) Resultatene skal rapporteres i egen rapport med bilder av prøven og med

en beskrivelse av hvor bruddet gikk. stk 10 

88.1754 Kjemisk analyse 

a) Omfatter kjemisk analyse av overflatebehandling.

c) En prøve av overflatebehandlingen skal sendes inn til laboratorium for
bestemmelse av innholdet i malingen. Det er angitt i den spesielle
beskrivelsen om analysen skal avdekke miljøskadelige stoffer eller om
malingen er kompatibel med ny maling.

*** Spesiell Beskrivelse *** 

a)  Prosessen omfatter alle arbeider, materialer og utstyr for
uttak, analyse og rapportering av malingsprøver.

Utføres etter avtale med byggherre. Se også prosess 88.1754
c) 6. avsnitt.

c)  Analysen skal avklare pigmenter, bindemiddel, generisk type
mv. for eksisterende korrosjonsbeskyttelse for å avklare behov
for oppsamling og deponering av avfall samt overmalbarhet
og konformitet med ny maling.

Analsyser skal gjøre av laborotrie med erfaring med denne 
typen analyser. stk 10 

88.1759 Utvidet kontroll av korrosjonsbeskyttelse 

*** Spesiell Beskrivelse *** 

a)  Omfatter alle arbeider med kontroll av overflatebehandling og
utvidet kontroll av korrosjonsbeskyttelse på alle elementer av
stål. Omfatter også dokumentasjon av utført kontroll.

c)  Malingsundersøkelser skal utføres av sertifisert FROSIO-
inspektør med erfaring.

Ved utvidet kontroll skal tilstand på eksisterende
korrosjonsbeskyttelse bedømmes slik at det gir et
tilstrekkelig grunnlag for å kunne planlegge behovet for ny
korrosjonsbeskyttelse.

Eksisterende korrosjonsbeskyttelse inspiseres visuelt og ved
hjelp av kniv, gittersnitt, cross, cut, lupe tørrfilmsmåler mv.
Kontroll skal være så omfattende og grundig at følgende kan
fastlegges:

• Omfang av fornyelse av dekkestrøk
• Delvis eller fullstendig utskifting av malingsystem
• Delvis eller fullstendig utskifting av

Sum Sted , Overføres til kap. E5 Tilbudsskjema : 
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korrosjonsbeskyttelse 

Ved delvis utskifting må det vurderes om eksisterende 
inntakt korrosjonsbeskyttelse har god nok heft til underlagt 
slik at det kan overmales. 

Forekomst og omfang av hvitrust på termisk sprøytet sink 
må bedømmes. 

Ved behov utføres det avtrekk og tas ut malingsprøver for 
analyse. Dette avtales spesielt med oppdragsgiver og 
avregnes etter prosess 88.1754. 

x) Mengden måles som bruareal hvor korrosjonsbeskyttelse blir
utført. Enhet: m2.           50 

Sum Sted , Overføres til kap. E5 Tilbudsskjema :




