STATSBYGG

Mal godkjent dato: 21.03.2024
Mal saksnr 2016/13778

GRONNBOKA

STATSBYGGS
GENERELLE OG SPESIELLE
KONTRAKTSBESTEMMELSER
FOR

PROSJEKTERING

Grgnnboka

1232302 Bufetat Vien-Senteret
HO01 Prosjektering

2024/1999

1AV 16



! Grgnnboka
1232302 Bufetat Vien-Senteret
3

STATSBYGG e aainoss

2AV 16

Innhold

DEL 13

GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER.........coiiiiiiiieiiie ettt saee s 3
1 Reklame, kontakt med media og innsynsrett (tillegg til NS 8401 pkt 3) ...coeeevviiiiiiieieeeieeieee, 3
1.1 =T A= T L= RO 3
1.2 KONtakt Med MEAIA. ........eeeie it s e e e e e e s are e e e e enaees 3
1.3 LTI} ] (= PP PP P PPPPPPPPPPPPPRt 3
2 Hva oppdraget omfatter - Generelt (tillegg til NS 8401 pkt 4.2.1).....cevviiiiieeeiiiiiieeeeee e 3
3 Organisatoriske bestemmelser (NS 8401 PKE 5) ..ccuuuiiiiiiiiiie e 4
3.1 Underradgivere, sideradgivere og andre medhjelpere (NS 8401 pkt 5.3) ......cccevveevreieireennnns 4
3.2 Overdragelse og tiltransport (NS 8401 PKt 5.4)......ccoiiiuiiiiiiee e 4
3.3 Gruppekontrakter/palagte gruppekontrakter (NS 8401 pkt 5.5 09 5.6) .....ccceeveereecreeeieennnn. 4
3.4 Personell for utfgring av oppdraget (tillegg til NS 8401 PKE5) ..coceeeeeiiiiiiieeeee e 4
4 Rettigheter til prosjektmateriale (NS 8401 PKE 6.1) ..cveeeiiieceriiiiieee e eceieer e e e e s e e e e 4
5 Den prosjekterendes plikter (NS 8401 PKE 7) ...eeeeiiiiiiieiiiiiee it s e e sneee e 5
5.1 Den prosjekterendes uavhengighet (NS 8401 PKE 7.1) .....uevriiiiiiee e 5
5.2 FOrsikring (NS 8401 PKLE 7.2)...cceieei it e ettt e e e e e e e e e e s e e e e e e s ennnsnneneeeeeeeennnnes 5
5.3 Oppdragets organisering (NS 8401 PKt 7.3) ....ouiiiiiiiiie e 5
53.1 KVAIEEESSIKIING ...eeeee ettt st e e et e e e st e e e s snneeee s 5
53.2 Totalentreprengrens organisering av OPPAraget.........ccoouueeeeiriieeeenieeeeesieeeeesieeee e 5
6 Lover, forskrifter og andre offentlige vedtak (NS 8401 PKt 8.1) ......cccvvviiieeeeeiiiiieeee e 5
6.1 Krav til gjengs lgnn og arbeidsvilkar for arbeidstakere ..............cccveveiieveiiececece e 5
6.2 Sanksjonsloven med tilhgrende fOrsKrifter ....... ... 6
6.2.1 Den prosjekterendes plikt til & etterleve sanksjonsloven med tilhgrende forskrifter.....6
6.2.2 Den prosjekterendes informasjons- og dokumentasjonsplikt..........ccccocoveeiiniiieeinineenn. 6
6.3 LAY ST o 1 oo | RS 7
6.4 Fast ansettelse og andre lovlige tilknytningSfOrMer ... 7
6.5 Krav om betaling av lann mv. via bank eller foretak med rett til & drive betalingsformidling..7
6.6 Krav om obligatorisk eNeSIEPENSION........ciiiiiiiii et 8
7 ENdringer (NS 8401 PKE L10)...uuiiieeiiiiiiiiiiee e e e e ettt e e e e e e e r e e e e e e e snsaaaeeeeaeesssnnnraneeaeeesannnnnnnnees 8
7.1 Oppdragsgiverens rett til & kreve endringer (tillegg til NS 8401 pkt 10.1) ........ccocoveeveevveneenee. 8
7.2 Varsling (NS 8401 PKE 10.2) ...eeiiiiiiiieeiiiiee et ettt et e e ettt e e e e ssbee e e e snte e e e sanbeeeeeanneeeeeaneeeens 8
8 Prosjekteringsfeil — tropisk tammer (tillegg til NS 8401 PKt 13) ..ccooviiiiiiiiiiie e 8
9 PriS (NS BA0L PKE 15) ..uveieiuiieiiiieiiieesiiee sttt e sieeestteesteeessteeassseessseeessseeasseesnseeesssesasseesnseeesnsessnssens 8
9.1 Regulering av prisen (NS 8401 PKt 15.1.2) ..uuiiiiiiiiiee e 8
9.2 Betaling etter medgatt tid (regningsarbeid) (NS 8401 pkt 15.1.3) ....c..cceeveeieiieeieereeeeereeee 9
9.3 Utgifter (NS 8401 PKE 15.0.4) ..ttt et s e e st e et e e e e e smeeeeeneeeennes 9
9.4 Betaling (NS 8401 PKE 15.2) ...ueiiiiiiiie ettt ettt e et e e et e e e s entee e e e snsee e e e sneeeeeennnees 9
94.1 (1=t LT = | PP PTPRR PP 9
9.4.2 Utenlandske leverandgrer, import og merverdiavgift MV .........cccocoeeiiiieiiiniieee e, 9
9.5 Tilbakeholdelse og stansing (NS 8401 Pkt 15.3.2) ..ccciiuiiieiiiiiee e 9
10  Avbestilling (tillegg til NS 8401 PKE 16) ....cuuieeiiiiiieeeiiiiee ettt et e e e e e e e s e e s enaee e e e e neeee s 9
11 Oppsigelse (tillegg til NS 840L) .........uuiiiiieeeiiiiiiiiee e e e e e e s s e e e e e e s s reeaae e e e ennnnreeees 10
12 Misligholdt kontraktsforpliktelse - konsekvens for senere konkurranser (tillegg til NS 8401)....10
13 TVISter (NS 8401 PKE L18)....eeeiiiiieieiiiiieeeeitiiee e et e e e st e e e st e e e st e e e e s taeeeessteeeeannseeeeennseeeeeaseeeens 10
3] USRS 11
SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER .........ooiiiiieiiiie ettt snae et eesnae e 11
14  Personell for utfgring av oppdraget (tillegg til NS 8401 pKEt5) ....cooiuvieiiiiiiiiiiieeeee e 11
15  Tiltransport (NS 8401 PKE 5.4.2) .....eeeiiiiiie ettt e e e e e e e e e e e eeaeae e e e e nnnseaeees 11
16  Reaksjon ved forsinkelse (NS 8401 PKt 12.2) ......ccevieeiiiiiiiiiiiiee et e e 12
17  Ytterligere avvik fra NS 8401/Avvik fra generelle kontraktsbestemmelser............ccccocoeenieenne 12
Blankett 1A - NS 8401 Forsikringsattest ansvarsforsikring - enkeltprosjekterende .............cccccuvveee. 13
Blankett 1B - NS 8401 Forsikringsattest ansvarsforsikring - gruppekontrakt............ccccccvvveeeiiiinnnnen. 15

Mal godkjent dato: 21.03.2024
Mal saksnr 2016/13778



! Grgnnboka
1232302 Bufetat Vien-Senteret
3

STATSBYGG 001 Proykteing
3 AV 16

Som generelle kontraktsbestemmelser gjelder NS 8401:2010 Alminnelige kontraktsbestemmelser for
prosjekteringsoppdrag med de presiseringer og endringer som er angitt nedenfor. Endringer og
presiseringer til NS 8401 er delt i to; de generelle kontraktsbestemmelser i del | som er identiske for
alle kontrakter der Grgnnboka benyttes, og de spesielle kontraktsbestemmelser i del Il som kan
variere fra kontrakt til kontrakt.

Innenfor hver del av Grgnnboka er presiseringer og endringer til NS 8401 angitt i kronologisk
rekkefglge med henvisninger til aktuell bestemmelse i standarden.

DEL |
GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER

1 Reklame, kontakt med media og innsynsrett (tillegg til NS 8401 pkt 3)
1.1 Reklame

Dersom den prosjekterende eller dennes leverandgrer/underradgivere/ kontraktsmedhjelpere for
reklameformal eller pa annen mate gnsker & gi offentligheten informasjon om oppdraget, utover &
oppgi oppdraget som generell referanse, skal dette forelegges og godkjennes av oppdragsgiver pa
forhand.

Det er ikke tillatt til & drive reklame eller PR for eget firma pa byggeplass eller pa byggeplasskilt.

1.2 Kontakt med media

All kontakt med media skal handteres av oppdragsgiver. Skulle det komme henvendelser fra media
(avis, fiernsyn, radio, fagtidsskrift m.m.) om kontraktsmessige forhold eller forhold i tilknytning til
kontrakten, plikter den prosjekterende a henvise til oppdragsgiver.

1.3 Innsynsrett

Oppdragsgiver, eller den som er bemyndiget av oppdragsgiver, skal ha rett til innsyn i den
prosjekterendes kvalitetssystem og de deler av styringssystemet (f.eks. for gkonomi, ytre milja,
SHA) og regnskap, som kan ha betydning for den prosjekterendes oppfyllelse av kontrakten.

Innsynsretten omfatter revisjon ved intervjuer, inspeksjon, kontroll og dokumentgjennomgaelse. Den
prosjekterende skal vederlagsfritt yte rimelig assistanse ved slikt innsyn. Innsynsretten er begrenset
til tre ar etter at siste betaling har funnet sted.

Den prosjekterende skal sikre at oppdragsgiver har tilsvarende innsynsrett hos den prosjekterendes
direkte og indirekte leverandgrer, underradgivere og eventuelle kontraktsmedhjelpere, med mindre
leveransen har en klart underordnet betydning for den prosjekterendes evne til & oppfylle sine
forpliktelser overfor oppdragsgiver.

2 Hva oppdraget omfatter - Generelt (tillegg til NS 8401 pkt 4.2.1)

Modellbasert prosjektering (BIM) og papirlgs byggeplass
Den prosjekterende skal benytte BIM og levere BIM-modell i henhold til avtalt BIM-kravdokument.

Alle tegninger skal veere i digital form, og i henhold til ovennevnte krav. Det skal ikke leveres
papirtegninger til oppdragsgiver eller entreprengrene.
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Prosjektering som ikke er utfgrt i samsvar med ovennevnte anses som mangelfull. Den
prosjekterende skal rette slike mangler uten ugrunnet opphold.

3 Organisatoriske bestemmelser (NS 8401 pkt 5)
3.1 Underradgivere, sideradgivere og andre medhjelpere (NS 8401 pkt 5.3)

Den prosjekterende skal ikke engasjere underleverandgrer for a utfgre arbeid under denne
kontrakten som er i en situasjon som nevnt i forskrift om offentlige anskaffelser § 24-4 (3).

3.2 Overdragelse og tiltransport (NS 8401 pkt 5.4)

Nar totalentreprengren iht avtale med oppdragsgiver overtar risikoen for Igsninger og annen
prosjektering som er utarbeidet av oppdragsgiver far kontraktsinngaelse, overtar totalentreprengren
ogsa oppdragsgivers eventuelle krav mot den prosjekterende.

Det samme gjelder nar totalentreprengren eller annen prosjekterende iht avtale med oppdragsgiver
overtar risikoen for eventuelle feil og mangler i prosjekteringsarbeidet foretatt far tiltransporten av
den prosjekterende.

3.3 Gruppekontrakter/palagte gruppekontrakter (NS 8401 pkt 5.5 og 5.6)

Nar en prosjekteringsgruppekoordinator er engasijert i et prosjekt, er han medlem av
prosjekteringsgruppen, og NS 8401 pkt 5.5 og 5.6 gjelder for denne.

3.4 Personell for utfgring av oppdraget (tillegg til NS 8401 pkt 5)

Den prosjekterende kan ikke uten oppdragsgiverens skriftlige samtykke skifte ut personer som ble
evaluert i forbindelse med tildeling av kontrakten, avtalt som erstatning for en slik person.
Oppdragsgiver kan bare nekte samtykke dersom han har saklig grunn. Oppdragsgiver skal svare
innen rimelig tid etter han har mottatt forespgrsel om samtykke. Ved bytte av personell kan
oppdragsgiveren i rimelig utstrekning kreve kostnadsfri overlapping.

Dersom slikt personell, uten skriftlig samtykke skiftes ut, pa tross av at oppdragsgiveren har saklig
grunn til & nekte, betales en dagmulkt pa kr 10.000 per dag. Dette gjelder ikke dersom forholdet
rettes innen en rimelig frist fastsatt av oppdragsgiveren. Dagmulkt palgper uansett ikke der
oppdragsgiver har unnlatt & paberope seg kontraktsbrudd uten ugrunnet opphold etter at han ble
kjent med personskiftet.

Samlet dagmulktsansvar etter denne bestemmelse er begrenset til 10% av kontraktssummen/antatt

totalt honorar eksklusiv merverdiavgift, maksimalt kr 300.000. Mulkten skal betales i tillegg til
eventuell dagmulkt for forsinkelse.

4 Rettigheter til prosjektmateriale (NS 8401 pkt 6.1)

Oppdragsgiver har rett til & gjgre endringer i prosjektmaterialet samt gjgre prosjektmaterialet
tilgjengelig for allmennheten med de begrensninger som fglger av andsverkloven § 3.
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5 Den prosjekterendes plikter (NS 8401 pkt 7)
5.1 Den prosjekterendes uavhengighet (NS 8401 pkt 7.1)

Den prosjekterende kan ikke samtidig med det aktuelle oppdraget pata seg oppdrag som byggeleder
eller prosjekteringsleder ved samme prosjekt, med mindre oppdragsgiveren har gitt skriftlig
samtykke til dette.

Sa lenge oppdraget for Statsbygg pagar, kan den prosjekterende heller ikke uten samtykke pata seg
oppgaver for andre oppdragsgivere i tilknytning til dette prosjektet.

5.2 Forsikring (NS 8401 pkt 7.2)

Den prosjekterendes forsikring i henhold til NS 8401 pkt 7.2 skal innen 14 dager etter
kontraktsinngaelse dokumenteres ved utfylling av vedlagte formular; Blankett 1A - NS 8401
Forsikringsattest ansvarsforsikring — enkeltprosjekterende eller hvis kontrakten er en gruppekontrakt;
Blankett 1B - NS 8401 Forsikringsattest ansvarforsikring - gruppekontrakt. Oppdragsgiver plikter ikke
a betale avdrag far han har mottatt nevnte attest.

5.3 Oppdragets organisering (NS 8401 pkt 7.3)

53.1 Kvalitetssikring

Den prosjekterende skal ha og falge et styringssystem som oppfyller kravene i fglgende kapitler i
NS-EN-1SO 9001:2015, kapitlene

4.4. Ledelsessystemet for kvalitet og systemets prosesser

5.1. Lederskap og forpliktelse

7 Statte

9.1. Overvaking, maling, analyse, evaluering

9.2. Interne revisjoner.

Den prosjekterende skal ogsa utarbeide en kvalitetsplan, i henhold til instrukser fra oppdragsgiveren,
som oppfyller kravene i NS-EN-ISO 10005:2018. Hvis ikke annet er avtalt, skal kvalitetsplanen
foreligge senest 30 dager etter kontraktsinngaelse.

Den prosjekterende skal kunne dokumentere at han utfgrer revisjoner av sitt arbeid opp mot kravene
i styringssystemet og kvalitetsplanen. Hvis ikke annet avtales, skal revisjoner skje minimum en gang
per ar. Oppdragsgiver skal kunne delta p& systemrevisjoner.

5.3.2  Totalentreprengrens organisering av oppdraget

Byggherren kan kreve at totalentreprengren leverer en bemanningsplan. Byggherren kan fastsette
naermere regler for planens innhold, organisering av arbeidet og rapportering. Byggherren kan kreve
regelmessig revisjon av planen.

Det skal tilstrebes & benytte faerrest mulige arkitekter og radgivere per fag.

6 Lover, forskrifter og andre offentlige vedtak (NS 8401 pkt 8.1)

6.1 Krav til gjengs Ignn og arbeidsvilkar for arbeidstakere
Den prosjekterende er ansvarlig for at egne ansatte, ansatte hos underleverandgrer og innleide har
lznns- og arbeidsvilkar i henhold til:

e Forskrift om allmenngijort tariffavtale.

e Forskrift om lgnns- og arbeidsvilkar i offentlige kontrakter av 8. februar 2008 der denne kommer
til anvendelse. Pa omrader som ikke er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale, skal lgnns-
og arbeidsvilkarene veere i henhold til landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje. Med
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lgnns- og arbeidsvilkar menes bestemmelser om arbeidstid, lgnn, herunder overtidstillegg, skift-
og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost og losji, i den grad slike
bestemmelser fglger av tariffavtalen.

Den prosjekterende plikter pa forespgrsel & dokumentere lgnns- og arbeidsvilkarene for egne
arbeidstakere, arbeidstakere hos eventuelle underleverandgrer og innleide. Opplysningene skal
dokumenteres ved blant annet kopi av arbeidsavtale, lannsslipp, timelister og arbeidsgiverens
bankutskrift. Dokumentasjonen skal vaere pa personniva og det skal fremga hvem den gjelder.

Ved brudd pa kravene til lgnns- og arbeidsvilkar skal den prosjekterende straks rette forholdet.
Oppdragsgiveren har rett til & holde tilbake et belgp tilsvarende ca. to ganger innsparingen for
arbeidsgiveren, uavhengig av om arbeidstaker selv har fremmet krav mot sin arbeidsgiver.
Tilbakeholdsretten opphgrer sa snart retting er dokumentert.

Vesentlig mislighold av Ignns- og arbeidsvilkar hos den prosjekterende kan paberopes av
oppdragsgiveren som grunnlag for heving, selv om den prosjekterende retter forholdene. Dersom
bruddet har skjedd i underleverandgrleddet, kan oppdragsgiver pa samme mate kreve at den
prosjekterende skifter ut underleverandgrer. Dette skal skje uten omkostninger for oppdragsgiver.

Alle avtaler den prosjekterende inngar for utfaring av arbeid under denne kontrakten, skal inneholde
tilsvarende bestemmelser.

6.2 Sanksjonsloven med tilhgrende forskrifter
6.2.1  Den prosjekterendes plikt til & etterleve sanksjonsloven med tilhgrende forskrifter

Den prosjekterende har plikt til & opptre i overensstemmelse med sanksjonsloven av 16. april 2021
nr.18 med tilhgrende forskrifter.

Den prosjekterende har ansvar for, og skal sgrge for, at selskaper i den prosjekterendes konsern
eller selskaper som den prosjekterende har kontrollerende eierskap eller myndighet i,
kontraktsmedhjelpere og enhver annen i leverandgrkjeden, samt daglig leder, styreleder og andre
ledende ansatte hos den prosjekterende og i de nevnte selskaper, opptrer i overensstemmelse med
ovennevnte regelverk.

Brudd pa pliktene i farste og andre ledd skal alltid anses som et vesentlig kontraktsbrudd.

Oppdragsgiveren kan kreve erstatning for ethvert gkonomisk tap eller skade som oppdragsgiveren
matte lide som falge av kontraktsbruddet.

Med mindre den prosjekterende retter kontraktsbruddet innen en angitt frist, kan oppdragsgiveren
heve hele eller deler av kontrakten i henhold til bestemmelsene i kontrakten.

Oppdragsgiveren kan bestemme at den prosjekterende skal skifte ut kontraktmedhjelpere og enhver
annen i leverandgrkjeden dersom det avdekkes brudd pa kontraktens bestemmelser i andre, jf.
farste ledd.

6.2.2 Den prosjekterendes informasjons- og dokumentasjonsplikt

Den prosjekterende skal til enhver tid holde oppdragsgiveren informert og oppdatert om forhold av
betydning for kontraktens bestemmelser om sanksjonslovgivningen.

Den prosjekterende skal pa forespgrsel fra oppdragsgiveren, og innen 14 dager etter at
forespgrselen er sendt, fremlegge dokumentasjon pa etterlevelse av kontraktens bestemmelser i
punkt 6.2.1. Dette gjelder blant annet dokumentasjon om

0] juridiske personer,

(i) fysiske personer,
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(iii) opprinnelsen til varer, materialer og andre innsatsfaktorer som benyttes i
gjennomfaringen av kontraktarbeidene,
(iv) transport av varer, materialer og andre innsatsfaktorer som benyttes i gjiennomfgringen
av kontraktarbeidene.
Dersom den prosjekterendes dokumentasjon er mangelfull, og den prosjekterende ikke framskaffer
den etterspurte dokumentasjonen innen 14 dager etter & ha blitt gjort oppmerksom pa forholdet, kan
oppdragsgiveren selv innhente informasjonen og belaste den prosjekterende for kostnadene.

6.3 HMS-kort og ID

Alle arbeidstakere skal ha gyldig HMS-kort i samsvar med forskrift om HMS-kort pa bygge- og
anleggsplasser. HMS-kortet skal baeres lett synlig.

Ordrebekreftelse med QR-kode kan aksepteres sammen med gyldig ID. Sgknadsskjema eller annen
dokumentasjon aksepteres ikke som HMS-kort.

6.4 Fast ansettelse og andre lovlige tilknytningsformer

Som hovedregel skal kontraktsarbeidet utfares av fast ansatte hos den prosjekterende eller
eventuelle underleverandgrer. Der den prosjekterende gnsker & dekke sitt behov for arbeidskraft
ved midlertidige ansettelser, innleie fra bemanningsforetak eller innleie fra produksjonsbedrift, skal
dette gjeres i trad med de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter.

Ved bruk av innleid arbeidskraft i henhold til arbeidsmiljglovens 8§ 14-12 (2), skal den prosjekterende
pa foresparsel fremlegge dokumentasjon pa at det er inngatt gyldig avtale om tidsbegrenset innleie
med tillitsvalgte som til sammen representerer et flertall av den arbeidstakerkategori innleien gjelder,
og at kravene i 8814-12a og 14-12b er oppfylt.

Ved bruk av innleid arbeidskraft i henhold til arbeidsmiljgloven § 14-13, skal den prosjekterende pa
foresparsel fremlegge dokumentasjon pa at virksomheten det leies inn fra ikke har til formal a drive
utleie (er produksjonsbedrift) og at de gvrige kravene i § 14-13 er oppfylt.

Alle avtaler den prosjekterende inngar for utfarelse av arbeid under denne kontrakten skal inneholde
tilsvarende bestemmelser.

Alvorlige eller gjentatte brudd pa denne bestemmelsen anses som vesentlig mislighold av
kontrakten, og gir oppdragsgiveren rett til & heve kontrakten, eller kreve utskifting av
underleverandgrer.

6.5 Krav om betaling av Ilgnn mv. via bank eller foretak med rett til & drive
betalingsformidling

Lann og annen godtgjarelse til den prosjekterende ansatte, ansatte hos underleverandgrer og
innleide, som direkte medvirker i forbindelse med utfgrelsen av arbeider under denne kontrakten,
skal, uten kostnad for den ansatte, utbetales via bank eller annet foretak med rett til & drive
betalingsformidling. Alle avtaler den prosjekterende inngar for utfgring av arbeid under denne
kontrakten, skal inneholde tilsvarende bestemmelser.

Den prosjekterende og eventuelle underleverandgrer skal pa forespgrsel utlevere ngdvendig
dokumentasjon til oppdragsgiveren for & dokumentere overholdelse av kontraktsvilkar som nevnt i
farste ledd. Personopplysningsloven gjelder for behandlingen av opplysningene hvis ikke annet er
bestemt.

Unntak for andre betalingsmater i medhold av skatteloven § 6-51 tredje ledd gjelder sa langt det
passer.

For utbetaling av lgnn gjelder unntakene i arbeidsmiljgloven § 14-15 annet ledd sa langt de passer.
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Ved alvorlige eller gjentatte brudd pa denne bestemmelsen kan oppdragsgiveren heve avtalen, eller
kreve utskifting av aktuell underleverandgr. Omkostningene som fglge av hevning eller utskiftning av
underleverandgr, skal beeres av den prosjekterende.

Alle avtaler den prosjekterende inngar for utfaring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde
tilsvarende bestemmelser.

6.6 Krav om obligatorisk tjenestepensjon

Den prosjekterende skal ha en tjenestepensjonsordning for sine ansatte i samsvar med lov om
obligatorisk tienestepensjon. Den prosjekterende skal pa forespgrsel dokumentere at det er
opprettet en slik tienestepensjonsordning for alle arbeidstakere som utfarer arbeid under denne
kontrakten.

Ved brudd pa bestemmelsen, skal den prosjekterende eller underleverandgr rette forholdet i
samsvar med ovennevnte lov.

Dersom bruddet har skjedd hos underleverandar, kan oppdragsgiveren kreve at den prosjekterende
skifter ut underleverandgren for den prosjekterendes regning og risiko.

Alle avtaler den prosjekterende inngar for utfgring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde
tilsvarende bestemmelser.

7 Endringer (NS 8401 pkt 10)

7.1 Oppdragsgiverens rett til & kreve endringer (tillegg til NS 8401 pkt 10.1)
Oppdragsgiver har rett til & foreta tilleggsbestillinger i en periode pa inntil 2 ar etter overtakelse av
byggearbeidene som det opprinnelige oppdraget er knyttet til. Kontraktens vilkar og priser,
indeksregulert etter Grgnnboka pkt. 9.1, gjelder tilsvarende. Samlede tilleggsbestillinger etter
overtakelse skal ikke utgjgre mer enn 10 % av opprinnelig fastpris eller honorarbudsijett.

Retten til & foreta slike tilleggsbestillinger pavirker ikke utgangspunktet for reklamasjonsfristen i
NS 8401 pkt 13.4 tredje ledd.

7.2 Varsling (NS 8401 pkt 10.2)

Ved tvist, har den prosjekterende plikt til & utfare det som er palagt, uten at oppdragsgiver stiller
sikkerhet.

8 Prosjekteringsfeil — tropisk temmer (tillegg til NS 8401 pkt 13)

Dersom det prosjekteres i strid med Statsbyggs miljgoppfalgingsprogram (MOP) eller byggeprogram
hva gjelder tropisk tammer, er dette en prosjekteringsfeil som kan kreves rettet, uavhengig av
kostnadene ved slik retting. Den prosjekterende blir videre ansvarlig for det tap oppdragsgiveren
lider som falge av prosjekteringsfeilen. Ansvarsbegrensningen i NS 8401 pkt 13.3 gjelder for
belgpene i dette punkt.

9  Pris (NS 8401 pkt 15)

9.1 Regulering av prisen (NS 8401 pkt 15.1.2)
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Fastprishonoraret, timepriser og kostnadssatser er gjenstand for indeksregulering i henhold til NS
3405 — Bestemmelser om regulering av kontraktssum for bygg og anlegg pa grunn av endringer i
lgnninger, priser, sosiale utgifter m.v., - totalindeksmetoden, med ett kvartal som avregningsperiode.
Ved reguleringen benyttes SSBs konsumprisindeks (KPI Totalindeks) 2015 = 1002

Dersom det gis tilbud under utfgrelsen, skal prisene i slike tilbud ikke prisreguleres med mindre
annet er avtalt.

9.2 Betaling etter medgatt tid (regningsarbeid) (NS 8401 pkt 15.1.3)

Dersom oppdraget honoreres etter medgatt tid skal den prosjekterende i samarbeid med
oppdragsgiveren utarbeide et budsjett for honorar og utgiftsdekning over kontraktsperioden
(honorarbudsijett), oppdelt etter avtale mellom partene.

Den prosjekterende skal uten ugrunnet opphold saerskilt varsle oppdragsgiveren hvis utviklingen av
prosjektet eller andre forhold viser at honorarbudsjettet vil bli overskredet. Oppdragsgiveren skal
uten ugrunnet opphold ta stilling til varselet. Overskridelser som ikke rettidig er varslet
oppdragsgiveren, gir ikke grunnlag for krav pa gkt honorar.

Den prosjekterendes manedlige oppgaver over forbrukte timer, utlegg og utgifter, jf. NS 8401 pkt

15.1.3 fierde ledd, skal ogsa inneholde en status i forhold til honorarbudsijettet og skal sendes
oppdragsgiveren sammen med faktura.

9.3 Utgifter (NS 8401 pkt 15.1.4)

For oppdrag som honoreres etter fast pris, skal alle ngdvendige reiser i forbindelse med
giennomfering av oppdraget inngd i fastprishonoraret.

For oppdrag som honoreres etter medgatt tid, gjelder egne satser/enhetspriser for reiser til
oppdragsgivers kontor og til byggeplass. Godtgjarelse for tidsforbruk pa slike reiser, er inkludert i
disse satsene/enhetsprisene.

9.4 Betaling (NS 8401 pkt 15.2)

9.4.1  Generelt

Fakturering skal skje i henhold til Statsbyggs til enhver tid gjeldende rutiner.

Faktura og kreditnota skal sendes elektronisk til Statsbyggs fakturamottak i samsvar med
standarden Elektronisk handelsformat (EHF), fastsatt av Fornyings-, administrasjons- og
kirkedepartementet. Faktura og kreditnota skal formidles via aksesspunkt i
meldingsformidlerinfrastrukturen som forvaltes av DIFI.

9.4.2 Utenlandske leverandgrer, import og merverdiavgift mv

Prosjekteringstjenester anses som fjernleverbare tjenester i merverdiavgiftslovens forstand og
innebeaerer at utenlandske leverandarer skal fakturere tjenester levert til Norge uten merverdiavgift.

9.5 Tilbakeholdelse og stansing (NS 8401 pkt 15.3.2)

Oppdragsgiver stiller ikke sikkerhet. Selv om betalingskravet er omtvistet, kan den prosjekterende
ikke nekte overlevering av prosjektmaterialet eller stanse arbeidet.

10 Avbestilling (tillegg til NS 8401 pkt 16)

Opsjoner som ikke gjgres gjeldende, uavhengig av arsaken til dette, gir ikke rett til erstatning.
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Oppdragsgiver har rett til erstatningsfri avbestilling av prosjekteringsoppdraget dersom dette inngar i
et samspillsprosjekt som blir avsluttet uten at det inngas gjennomfaringsavtale med
samspillsentreprengr.

11 Oppsigelse (tillegg til NS 8401)
Oppdragsgiver kan si opp kontrakten uten a betale erstatning i de tilfeller som er nevnt i forskrift om

offentlige anskaffelser § 28-3.

12 Misligholdt kontraktsforpliktelse - konsekvens for senere konkurranser
(tillegg til NS 8401)

Brudd pa pliktene i denne kontrakten vil kunne bli nedtegnet og f& betydning i senere konkurranser,
enten i kvalifikasjons- eller tildelingsomgangen.

13 Tvister (NS 8401 pkt 18)

For kontrakter der anleggsstedet er i utlandet, avtales Oslo tingrett som verneting.

Tvister behandles alltid etter norske prosessuelle og materielle regler.

Bestemmelsene om oppmann far kun anvendelse dersom begge parter i hvert enkelt tilfelle er enige
om & forelegge tvisten for en oppmann.
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DEL II
SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER

For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt & velge en av flere alternative formuleringer i de spesielle
kontraktsbestemmelser, gjelder alternativ 1. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt & velge ett av
flere underalternativer for et valgt alternativ, gjelder alternativ a.

14 Personell for utfgring av oppdraget (tillegg til NS 8401 pkt 5)

X Alternativ 1: Kontraktsspraket er norsk. Med mindre annet er avtalt, skal all kommunikasjon
mellom ngkkelpersoner i prosjektet forega pa norsk.

] Alternativ 2: Kontraktsspraket er norsk. All kommunikasjon mellom ngkkelpersoner i
prosjektet skal foregd pa norsk, eller falgende sprak:

] Alternativ a: svensk og/eller dansk

] Alternativ b: engelsk

15 Tiltransport (NS 8401 pkt 5.4.2)

] Alternativ 1: Den prosjekterende kan tiltransporteres til en sideradgiver eller totalentreprengr.

] Alternativ 2: Den prosjekterende far tiltransportert inntil ....... sideradgivere som blir hans
underradgivere.

] Alternativ a: Den prosjekterende overtar ikke risikoen for eventuelle feil og mangler i
prosjekteringsarbeidet foretatt for tiltransporten.

] Alternativ b: Den prosjekterende overtar risikoen for eventuelle feil og mangler i
prosjekteringsarbeidet foretatt for tiltransporten.

] Alternativ 3: Den prosjekterende kan tiltransporteres til en sideradgiver eller totalentreprengr
eller fa tiltransportert sideradgivere som blir hans underradgivere.

] Alternativ a: Den prosjekterende, som far en sideradgiver tiltransportert til seg,
overtar ikke risikoen for eventuelle feil og mangler i prosjekteringsarbeidet foretatt far
tiltransporten.

] Alternativ b: Den prosjekterende, som far en sideradgiver tiltransportert til seg,

overtar risikoen for eventuelle feil og mangler i prosjekteringsarbeidet foretatt far
tiltransporten.

X Alternativ 4: Tiltransport er ikke avtalt.
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(Statsbygg har utarbeidet standard tiltransportavtaler som finnes pa Statsbygg.no/publikasjoner.)

16 Reaksjon ved forsinkelse (NS 8401 pkt 12.2)

] Alternativ 1: Det er ikke avtalt dagmulkt.

X Alternativ 2: Ved forsinkelse kan oppdragsgiver kreve dagmulkt etter reglene i NS 8401 pkt
12. Den prosjekterendes frist for a utarbeide utkast til leveranseplan, jf. NS 8401 pkt 9.2 og
fristen for oversendelse av internavtale ved gruppekontrakter, jf. NS 8401 pkt 5.5 og 5.6, er
alltid dagmulktsbelagt.

17 Ytterligere avvik fra NS 8401/Avvik fra generelle kontraktsbestemmelser

*kk
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Blankett 1A - NS 8401 Forsikringsattest ansvarsforsikring - enkeltprosjekterende

FORSIKRINGSATTEST:
Ansvarsforsikring i overensstemmelse med NS 8401 pkt 7.2

Undertegnede forsikringsselskap bekrefter herved at ansvarsforsikring er tegnet i overensstemmelse
med NS 8401 pkt 7.2 og de nedenfor angitte krav.

Forsikringsselskapet kan i forsikringstiden bli fri sitt ansvar etter denne forsikringsattest

1. ved a varsle STATSBYGG minimum 30 dager far opphgr av forsikringsdekningen dersom den
sies opp eller av annen grunn faller bort, eller

2. ved at STATSBYGG mottar en tilsvarende og tilfredsstillende forsikringsattest som den
foreliggende fra det forsikringsselskap som overtar forsikringsdekningen.

*kk

Forsikringstaker
Forsikringsselskapet bekrefter at ...

(prosjekterende) organisasjonsnr: ..........ccovevveieiiinanannnns har tegnet ansvarsforsikring.
FOrSIKINGSPOIISE NI e e e e er e e e e e aaeeeeas

Forsikringssum
150 ganger grunnbelgpet i Folketrygden (G) for hele oppdraget.

Forsikringstid
Forsikringen gjelder inntil hele oppdraget, herunder reklamasjonsarbeid, er avsluttet.

Forsikringens omfang
Det er inngatt kontrakt mellom Statsbygg og den prosjekterende om prosjektering av
nybygg/pabygg/omprosjektering av eksisterende bygg

AKIUEIE DY GG, e
PrOSIEKE NI e e e e
F N0 [T PSP

Forsikringen dekker erstatningsansvar for skade som den prosjekterende og dennes
underradgivere, leverandgrer eller kontraktsmedhjelpere kan pafere oppdragsgiver eller
tredjemanns person og ting i forbindelse med utfarelsen av oppdraget.

Forbehold

Forsikringsselskapet bekrefter at forsikringsavtalen ikke inneholder bestemmelser:

e Som reduserer oppdragsgiverens rett til & kreve forsikringsoppgjer direkte fra selskapet, eller

e Som kan redusere oppdragsgiverens krav pa grunn av sikredes forhold etter at forsikringstilfellet
er inntradt, eller

e Som reduserer skadelidtes rettigheter overfor forsikringsselskapet i forhold til det som falger av
FALs deklaratoriske bestemmelser.

*kk
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Forsikringsselskapet aksepterer norsk rett og verneting i Norge (Oslo tingrett eller annet verneting

som den prosjekterende ma akseptere) for eventuell tvist som involverer forsikringsselskapet og
relaterer seg til aktuell kontrakt.

Sted/dato Forsikringsselskap.........cceeveiiiiciiiiieeiiiieeee e

Underskrift
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Blankett 1B - NS 8401 Forsikringsattest ansvarsforsikring - gruppekontrakt

FORSIKRINGSATTEST
Ansvarsforsikring i overensstemmelse med NS 8401 pkt 7.2

Undertegnede forsikringsselskap bekrefter herved at ansvarsforsikring er tegnet i overensstemmelse
med NS 8401 pkt 7.2 og de nedenfor angitte krav.

Forsikringsselskapet kan i forsikringstiden bli fri sitt ansvar etter denne forsikringsattest

1. ved & varsle STATSBYGG minimum 30 dager far opphgr av forsikringsdekningen dersom den
sies opp eller av annen grunn faller bort, eller

2. ved at STATSBYGG mottar en tilsvarende og tilfredsstillende forsikringsattest som den
foreliggende fra det forsikringsselskap som overtar forsikringsdekningen.

*kk

Forsikringstaker
Forsikringsselskapet bekrefter at ... (prosjekterende) har
tegnet ansvarsforsikring.

FOrSiKINGSPOIISE NI oot s et e e e e e seb e e e s e s snrreeee s

Forsikringssum
150 ganger grunnbelgpet i Folketrygden (G) for hele oppdraget.

Forsikringstid
Forsikringen gjelder inntil hele oppdraget, herunder reklamasjonsarbeid, er avsluttet.

Forsikringens omfang
Det er inngatt kontrakt mellom Statsbygg og den prosjekterende om prosjektering av
nybygg/pabygg/omprosjektering av eksisterende bygg

AKIUEI DY GG e e
PrOSIEKE NI e e e
o | =TT SRR

Forsikringen dekker erstatningsansvar for skade som den prosjekterende og dennes
underradgivere, leverandgrer eller kontraktsmedhjelpere kan pafare oppdragsgiver eller
tredjemanns person og ting i forbindelse med utfgrelsen av oppdraget.

Forsikringen dekker ogsa solidaransvaret etter NS 8401 pkt 5.5 og 5.6 og kontrakten/ Grgnnboka
pkt 3.3.

Forbehold

Forsikringsselskapet bekrefter at forsikringsavtalen ikke inneholder bestemmelser:

e Som reduserer oppdragsgiverens rett til & kreve forsikringsoppgjer direkte fra selskapet, eller

e Som kan redusere oppdragsgiverens krav pa grunn av sikredes forhold etter at forsikringstilfellet
er inntradt, eller

e Som reduserer skadelidtes rettigheter overfor forsikringsselskapet i forhold til det som falger av
FALs deklaratoriske bestemmelser.

*kk
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Forsikringsselskapet aksepterer norsk rett og verneting i Norge (Oslo tingrett eller annet verneting

som den prosjekterende ma akseptere) for eventuell tvist som involverer forsikringsselskapet og
relaterer seg til aktuell kontrakt.

Sted/dato Forsikringsselskap.........ccccceeiiiiiiiieiiiieeeeeen

Underskrift
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