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a.1 Spesielle kontraktsbestemmelser 

NS 8407:2011 med de endringer og tillegg som er beskrevet i nedenstående punkter, gjelder som spesielle 
kontraktsbestemmelser i Bergen kommune, Etat for utbygging sine entreprisekontrakter. 

I enkelte prosjekter er det behov for å presisere, gi tilleggsbestemmelser eller endre Bergen kommune, 
Etat for utbygging sine generelle kontraktsbestemmelser. Slike bestemmelser er i så fall angitt som 
spesielle kontraktsbestemmelser for det enkelte prosjekt i dette dokumentet. Ved   motstrid gjelder disse 
bestemmelsene Prosjektspesifikke avvik fra eller tillegg til NS 8407 foran bestemmelsene i a2 - Standard 
avvik fra eller tillegg til NS 8407. 

a.1.1 Avtalens faser 
Denne avtalen består av tre ulike faser 
 
Fase 1 – Optimaliseringsfasen 
Totalentreprenør skal som en del av denne fasen videreutvikle konkurransegrunnlaget frem til et endelig forprosjekt 
som skal danne grunnlag for gjennomføringen av fase 2 i tett samarbeid med byggherren, brukere og byggeier.  

Fase 2 Utførelsesfasen 
Ved overgang til fase 2 skal totalentreprenøren gjennomføre resterende prosjektering og utføre forprosjektet i 
totalentreprise. Fasen avsluttes ved overtakelse av kontraktsarbeidene.  
 
Fase 3 – Prøvedrift 
Prøvedriftsperioden starter etter bygget er tatt i bruk og for øvrig i overensstemmelse med de krav som fremgår av 
konkurransegrunnlagets del II.  

 
a.1.2 Overgang til fase 2 – Utførelsesfasen 
Overgangen fra kontraktens fase 1 til fase 2 skjer kun ved partenes signering av referat fra møte ved 
utgangen av fase 1. Partenes opptredenen kan ikke medføre overgang fra fase 1 til 2, uten at signert referat 
foreligger. 

 
Referatet skal baseres på byggherrens mal og skal utarbeides av byggherren.  
 
 
a 1.3 Avbruddsklausul 
 
Generelt 
Byggherren har rett til å avbestille hele eller deler av kontraktsarbeidet. Avbestilling skal foretas skriftlig i så god tid som 
mulig. 
 
Byggherrens avbestilling av kontrakten begrenser ikke hans rettigheter til prosjekteringsmaterialet. Byggherren erverver 
eiendomsrett, opphavsrett og disposisjonsrett til alt materiale utarbeidet av samspillsentreprenøren, 
underentreprenører, rådgivere eller leverandører i prosjektet frem til avbestillingstidspunktet. Ved avbestilling skal 
samspillsentreprenøren overlevere alt utarbeidet materiale til byggherren.  

 
Avbestilling endrer ikke samspillsentreprenørens ansvar for det leverte materialet. 

 
Avbestilling i fase 1 og før fase 2 
Dersom byggherren velger å avbestille kontrakten før fase 2, medfører dette ikke noe ansvar overfor entreprenøren 
utover betaling for utført arbeid. Oppgjør foretas på grunnlag av timepriser, påslag og eventuelle fastpriser gitt i tilbudet. 
 

 


