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1 Generelt om oppdraget 

 

1.1 Invitasjon og orientering 
 
Statsbygg ber i forbindelse med prosjekt: 
 
nr.:     1033101 
navn:    Gamlehaugen, interiør hovedhus 
om tilbud på entreprise:  K681 Møbeltapetserings-, draperings- og sømarbeider 
 
Entreprisen omfatter: 

Møbeltapetseringsarbeider 
Draperingsarbeider 
Sømarbeider 
Leveranse av tekstiler til omtrekking av møbler og til gardiner og draperier 
Rådgivning og oppfølging av tekstilprodusenter. 

 
Christian Michelsen, norsk skipsreder, og statsminister 1905-1907 fikk bygget Gamlehaugen, inspirert av 
skotske slott og nasjonalromantiske stilidealer. Anlegget stod ferdig i 1900. Ved Michelsens død i 1925 
ble Gamlehaugen overført til staten og har siden da vært kongeresidens og minnesmerke over Christian 
Michelsen. En representativ del av eiendommen er åpen for publikum. 
 
Restaurering av tak og fasader er nylig ferdigstilt. Men det pågår fortsatt restaurering og tilbakeføring av 
enkelte rom i museet, blant annet musikkværelset, der møblene i klunkestil og drapering av 
blondegardiner står for tur, og biblioteket og Christian Michelsens kontor, der man nå bl.a. skal ta stilling 
til hva som skal gjøres med møblene. Det er også behov for gardinsøm og oppheng av gardiner i rom 
som ikke tilhører musédelen av bygget.  
Restaureringen er en prosessuell restaurering der man i museumsdelen søker å tilbakeføre til slik bygget 
fremstod på Christian Michelsens tid, og også å gjøre arbeidene etter gamle håndtverkstradisjoner og 
teknikker for at resultatet skal bli så nær som mulig opprinnelig uttrykk. 
 
Tilbyder må selv ha, eller knytte til seg underleverandører med, kompetanse innen både antikvarisk 
møbeltapetsering av alle typer stoffer mot gamle tremøbler, gardinsøm og drapering av gardiner etter 
gamle metoder. Tilbyder må kunne bistå i prosesser med å bestille riktige stoffer i markedet og, dersom 
det blir aktuelt, sørge for en reproduksjon av stoffer med kompetente underleverandører. Det må også 
påregnes en del arbeid med rådgivning og samarbeid for produsenter av møbelstoffer for å sikre at de 
produserte stoffene lar seg montere på møbler med godt resultat. 
 
Konkurransegrunnlaget består av:  
 
Alminnelig del:  
 Denne tilbudsinvitasjon 
 Tilbudsskjema 
 Statsbyggs egenerklæringsskjema vedrørende kvalifikasjonskrav og avvisningsgrunner 
 Utkast til avtaledokument 
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 Statsbyggs kontraktsbestemmelser for entrepriser (Blåboka basert på NS 8405), utgave 01.01.2024 
 
Beskrivende del: 
 
 Bok 0 Orientering og spesielle krav 
 Bok 2 Bilder 
 Bok 3 Supplerende dokumentasjon 

o Mal for forpliktelseserklæring 
 
Konkurransegrunnlaget er i sin helhet lagt ut elektronisk for nedlasting fra Mercellportalen. Leverandører 
som ønsker å delta i konkurransen, oppfordres til å registrere sin interesse i Mercellportalen for å få 
varsler om tilleggsopplysninger, rettelser og endringer som Statsbygg publiserer. 
 

1.2 Kunngjøring 
Anskaffelsen er sendt til kunngjøring i Doffin-basen.  
 

1.3 Særlige forhold 
Siden aktuelle møbler skal behandles som fredet, og samtidig tilhører museet om Christian Michelsen og 
den kongelige residensen i Bergen, vil det bli aktuelt både med konservering av noen møbler for museale 
formål og restaurering av noen møbler for bruk som møbel. 
 
1.3.1 Beskrivelsestekst 
De krav til ytelsen som er beskrevet i konkurransegrunnlaget er en del av entreprenørens forpliktelse selv 
om de ikke er gjentatt i prisbærende poster. 
 

1.4 Kontraktsbestemmelser 
Avtaleforholdet reguleres av vedlagte kontraktsvilkår; Statsbyggs kontraktsbestemmelser for entrepriser 
(Blåboka basert på NS 8405). 
 
Statsbygg har i sine kontraktsbestemmelser inntatt krav til gjengs lønns- og arbeidsvilkår for 
arbeidstakere som utfører arbeid iht. våre tjenestekontrakter og bygge- og anleggskontrakter, samt krav 
til dokumentasjon og sanksjoner i samsvar med forskrift av 08.02.08 nr 112.  
 
I våre kontraktsbestemmelser stilles det flere seriøsitetskrav. Kravene gjelder både for norske og 
utenlandske entreprenører og underentreprenører som skal utføre arbeid i Norge. Det vises for øvrig til 
kontraktsbestemmelsene for nærmere beskrivelse av kravene. 
 
Som en reaksjon på Russlands folkerettsstridige angrep på Ukraina, har EU innført omfattende 
sanksjoner som Norge også har implementert. Gjeldende sanksjoner er implementert i sanksjonsloven 
av 16. april 2021 nr. 18 med tilhørende forskrifter («sanksjonslovgivningen»). I denne forbindelse har 
Statsbygg endret sine kontraktsbestemmelser og inntatt en plikt for leverandører til å opptre i 
overenstemmelsen med sanksjonsloven med tilhørende forskrifter. Det være seg om 
sanksjonslovgivningen gjelder Russland, Belarus eller andre land det allerede er eller i fremtiden kan bli 
innført sanksjoner mot i henhold til dette lovverket. Brudd på plikten kan utløse sanksjoner etter 
kontrakten. 
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Merk også at faktura og kreditnota skal sendes elektronisk til Statsbyggs fakturamottak i samsvar med 
standarden Elektronisk handelsformat (EHF), fastsatt av Fornyings-, administrasjons- og kirke-
departementet. Faktura og kreditnota skal formidles via aksesspunkt i meldingsformidlerinfrastrukturen 
som forvaltes av DIFI. 
 

1.5 Informasjonsmøte/Tilbudsbefaring 
Det vil ikke bli avholdt informasjonsmøte/befaring for denne kontrakten. 
 
 

1.6 Tilleggsopplysninger/Rettelser av konkurransegrunnlaget 
Dersom tilbyderen finner at konkurransegrunnlaget ikke gir tilstrekkelig veiledning eller inneholder forhold 
som tilbyderen ikke kan akseptere, kan han via Mercellportalen, og kun her, stille spørsmål og be om 
tilleggsopplysninger. Tilbyderen oppfordres til å ta kontakt i god tid før tilbudsfristens utløp, slik at 
Statsbygg har muligheten til å vurdere om konkurransegrunnlaget skal endres, presiseres eller utdypes.  
 
Spørsmålene i anonymisert form og Statsbyggs svar og rettelser av konkurransegrunnlaget legges kun 
ut i Mercellportalen, og de som har registrert sin interesse for konkurransen, jf. pkt 1.1 ovenfor, vil få 
varsel per epost fra Mercellportalen.  
 

2 Orientering om prosjektet og oppdraget 

2.1 Generelt 
Målet for oppdraget er restaurering, reparering og trekking av møbler i museumsdelen, og tilpasning og 
drapering av gardiner i hele bygget. Det kan også bli aktuelt å restaurere møbler i de delene av bygget 
som ikke er museum.  
Møblene er falmet og slitt av mer enn 100 år med bruk og sollys, og må trekkes om for bruk. Noen av 
møblene vil likevel kun bli konservert for museal fremvisning eller oppbevaring.  
Målet er å gjenskape slik det så ut på Gamlehaugen rundt 1910.   
 
2025 er et stort jubileumsår, og deler av prosjektet er forventet ferdigstilt til tidlig vår 2025. Men på 
grunn av årlige bevilgninger og tidkrevende restaureringsarbeider, vil prosjektet også strekke seg ut i 
årene etter 2025. 
 

2.2 Oppdraget 
Oppdraget består av følgende leveranser i forbindelse med prosessuelle restaurering av 
Gamlehaugens museumsdel og hovedbyggets øvrige etasjer.: 

- møbeltapetsering av historiske møbler fra flere stilarter, først og fremst stilarter fra slutten av 
1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet. 

- nødvendige reparasjoner av treverket og konstruksjonen til møblene 
- sømarbeider til gardiner, møbelstoffer og evt. andre tekstiler 
- drapering av gardiner 
- tekstilleveranser til møbler og gardiner (gjelder tekstiler som ikke Statsbygg anskaffer direkte) 
- bistand til prosesser for å finne riktige tekstiler. Det kan også bli aktuelt med rekonstruksjon av 

tekstiler. 
- fortløpende oppfølging og rådgivning av tekstilleverandører for å få frem riktige kvaliteter til 

møbeltapetsering (gjelder også tekstiler som Statsbygg anskaffer utenfor denne avtalen) 
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Møbler som er aktuelle for restaurering / konservering nå, er møblene i Hallen, Musikkværelset, 
Biblioteket og Christian Michelsens kontor som omfatter 7 sofaer/sjeselonger og over 30 stoler og 
krakker med varierende grad av stopp og møbelstoffer. Dette utelukker ikke at møbler i flere rom kan bli 
gjort som en del av prosjektet. Noen av møblene vil trolig også trenge reparasjoner. Det er fortsatt ikke 
bestemt hvor mange av møblene som skal trekkes om og hvor mange som skal konserveres. Dette vil 
bli besluttet i dialog med Riksantikvaren og Det Kongelige Hoff. 
 
Til møblene i Hallen har Statsbygg engasjert en vever, Anne Britt Lotsberg, som har tatt på seg å veve 
nye stoffer til alle møblene, og som allerede har vevd stoffer til 3 stoler og en halv sofa. Stoffene blir 
vevd på oppstadvev og med rutesmett-teknikk, og det er få i Norge som er i stand til å utføre disse 
arbeidene. Det er behov for at møbeltapetserer har løpende, faglig dialog med vever og Statsbyggs PL 
for å sikre at sluttproduktet egner seg for møbeltapetsering. 
 
Det er behov for gardinsøm og drapering av blondegardiner i mange av rommene i museumsdelen, og 
også flere av de øvrige rommene i bygget. 
 
Oppdraget gjennomføres etter medgått tid og kostnad. 
  

2.3 SHA-koordinator  
PL Sverre Melvær Øgaard er SHA-koordinator for utførelsen. 
 

2.4 Hovedbedrift etter arbeidsmiljøloven 
Entreprenøren som får tildelt kontrakten på entreprise K681 Møbeltapetserings-, draperings- og 
sømarbeider skal være hovedbedrift etter arbeidsmiljøloven av 17. juni 2005 nr. 62 § 2-2. 
 

2.5 Fremdrift – forbehold vedrørende finansiering 
Følgende hovedfremdriftsplan legges til grunn for arbeidet: 
 
August – september 2024 Møbeltapetsering av to stoler og en sofa i Hallen med stoffer vevd av 
    Anne Britt Lotsberg på oppstadvev (rutesmett teknikk). 
August – september 2024 Gardinsøm og drapering av blondegardiner i muséumsdelen av bygget, 
    samt i to rom i  2. etasje. 
August – oktober 2024  Prosjektering, beslutning og bestilling av møbeltekstiler til møblene i  
    Musikkværelset og biblioteket 
oktober – november 2024 Produksjon av møbeltekstiler til Musikkværelset og evt. biblioteket 
Desember 24 – januar 25 Møbeltapetsering av møbler til Musikkværelset 
Februar – mars 2025  Konserveringsarbeider og/eller møbeltapetsering av møbler i Biblioteket 
2025 – 2026    Konserveringsarbeider og/eller møbeltapetsering i C. M.s kontor 
2025 – 2026   Gardinsøm og drapering av gardiner i 2. etasje. 
2026 – 2028   Konserveringsarbeider eller møbeltapetsering i 2. og 3. etasje 
 
Denne framdriftsplanen er orienterende. Etter avtaleinngåelse skal tjenesteyteren - i samråd med 
Statsbygg - sette opp en detaljert fremdriftsplan, som vil være bindende og dagmulktsbelagt. 
 

OPPGAVE Dato Dagmulkt 
Sluttfrist for arbeider som skal være ferdig til jubileumsarrangementer 30. april 2025 Ja 
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2.6 Ytre miljø 
Det stilles krav til følgende produkter med tanke på miljø- og klimapåvirkning. Dersom kravene ikke lar 
seg oppfylle må eventuelle unntak avtales særskilt med Statsbygg. 
 
Maling / lakk 
All maling og lakk som benyttes skal ha Svanemerket, EU-Ecolabel eller Blå Engel. 
  
Lim 
Alt lim som benyttes skal ha Svanemerket, EU-Ecolabel, Basta, Emicode (EC1 og EC1 Plus) eller M1. 
 
Avfall 
En del av tekstilene som skal tas av eksisterende møbler skal trolig konserveres for lagring. Dette må 
avklares med Statsbygg fortløpende. Arbeidene vil likevel produsere noe avfall når eksisterende 
møbeltekstiler og stopp demonteres. 
Alt avfall skal sorteres i sine respektive fraksjoner. Samlet sorteringsgrad skal minimum være 90 %. For 
å sikre at flest mulig fraksjoner blir sortert, er det viktig at løsninger for avfallssortering integreres tidlig 
som del av planlegging. 
 
Transport 
Antall forsendelser av tekstiler og transport av møbler skal av miljøhensyn begrenses til et minimum. 
Dette må avklares med Statsbygg fortløpende og må tilpasses fremdrifts- og kvalitetsmessige 
vurderinger. 
 

2.7 Eiendommen 
Hovedbygningen på Gamlehaugen ble oppført som bolig for Norges tidligere statsminister Christian 
Michelsen i 1900. Etter Michelsens død i 1925 ble hele eiendommen overført til Staten som en folkegave 
under forutsetning av at anlegget forble udelt, og at det skulle tjene som kongeresidens og som et 
minnesmerke over Christian Michelsen. Eiendommen har i dag status som nasjonaleiendom (jf. St.prp. 
nr. 85 fra 1925) og er bolig og representasjonslokaler for Kongen med familie når de besøker Vestlandet 
og museum over Michelsen. Folkegaven som gjorde det mulig å overføre Gamlehaugen til Staten i 1925, 
forutsatte at eiendommen tjener som kongeresidens og at parkanlegg og bygninger forblir udelte og 
forvaltet som en helhet. Gamlehaugen skal også beholdes som et minnesmerke over Christian 
Michelsen, og en representativ del av eiendommen skal kunne fremvises for publikum – herunder 
Michelsens innbo og løsøre. Eiendommen forvaltes av Statsbygg på vegne av Staten. I henhold til 
Slottsutvalgets retningslinjer for forvaltning fra 2002, skal eiendommen behandles som fredet. Alle tiltak 
ut over vanlig vedlikehold skal utføres i samråd med og godkjennes av Riksantikvaren og Det kongelige 
hoff. Hovedhusets 1. etasje er lite endret siden Christian Michelsens død i 1925. NIKU utarbeidet i 2009 
en detaljert tilstandsregistrering og anbefalte tiltak for restaurering og forvaltning av hovedhusets 
overflater og faste inventar i første og andre etasje. Alle innvendige flater og fast inventar er beskrevet 
og tiltak anbefalt. Dette prosjektet omfatter først og fremst museumsdelen i første etasje men det er også 
behov for noen arbeider i byggets øvrige rom. Siden det er snakk om en prosessuell restaurering, må 
tiltak prosjekteres på grunnlag av dokumentasjon og tilgjengelig kompetanse og produkter.  
 

2.8 Annen informasjon 
Det er mulig å parkere på parkeringsplass for besøkende på utsiden av parkanlegget, og det er også 
mulig å kjøre opp til bygget ved varelevering og henting. 
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Eiendommen skal behandles som om den er fredet. Alle viktige beslutninger om restaureringen drøftes 
med Riksantikvaren og Det Kongelige Hoff, og Statsbygg har jevnlig koordineringsmøter med dem. 
 
Prosjektets fremdrift er avhengig av årlige bevilgninger, og arbeidene som skal gjennomføres fra år til år 
justeres i henhold til bevilgete midler for det aktuelle året. 

 

3 Alminnelige regler for gjennomføringen av konkurransen 

3.1 Lov om offentlige anskaffelser 
Anskaffelsen er omfattet av lov om offentlige anskaffelser av 17. juni 2016 nr. 73 og forskrift om offentlige 
anskaffelser av 12. august 2016 nr 974 (anskaffelsesforskriften). For denne anskaffelsen gjelder 
ovennevnte, samt reglene i dette konkurransegrunnlaget. 
 
Denne anskaffelsen følger prosedyren ”åpen tilbudskonkurranse”.  
 

3.2 Prinsipper for tilbudskonkurransen 
Konkurransen skal gjennomføres på en saklig og forsvarlig måte som gir lik behandling av tilbyderne. 
Tilbyderne har ikke rett til gjennom avtale, samordnet praksis eller på annen måte, å søke å påvirke 
konkurransens utfall. 
 
Statsbygg planlegger i utgangspunktet å gjennomføre konkurransen uten å ha dialog med leverandørene. 
På denne bakgrunn oppfordres tilbyderne til å levere sitt beste tilbud ved innleveringsfristen. Dialog kan 
likevel bli gjennomført dersom oppdragsgiver vurderer det som formålstjenlig.  
 

3.3 Offentlighet 
Tilbudsåpning er ikke offentlig. Anskaffelsesprotokollens opplysninger om deltakere vil først bli offentlig 
når tilbudsevalueringen er sluttført.  
 

3.4 Entreprenør som rådgiver ved utarbeidelse av spesifikasjoner 
Statsbygg skal ikke søke eller motta råd som kan bli benyttet under utarbeidelsen av spesifikasjoner for 
denne aktuelle anskaffelse fra noen som kan ha økonomiske interesser i anskaffelsen når dette skjer på 
en måte som vil kunne utelukke konkurranse. En tilbyder som har blitt benyttet som rådgiver under 
utarbeidelsen av spesifikasjoner på en måte som vil kunne utelukke konkurranse som ovenfor nevnt, vil 
bli avvist. 
 

3.5 Avlysning av konkurransen og totalforkastelse – avviste tilbud 
Statsbygg forbeholder seg retten til å avlyse konkurransen dersom det foreligger saklig grunn, for 
eksempel ved bortfall av planlagt finansiering eller manglende godkjenning fra politisk hold. 
 
Statsbygg kan forkaste alle tilbudene dersom resultatet av konkurransen gir saklig grunn for det. 
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4 Statsbyggs evaluering av tilbudet 

 

4.1 Kvalifisering - Tildeling 
For å kunne få sitt tilbud evaluert, må leverandøren levere egenerklæring på Statsbyggs mal om at han 
oppfyller samtlige av de kvalifikasjonskravene som er oppgitt nedenfor. I egenerklæringen må 
leverandørene også bekrefte at det ikke foreligger bestemte angitte avvisningsgrunner. Den eller de 
leverandørene som blir innstilt til kontraktsinngåelse må, før kontrakt inngås, dokumentere oppfyllelse av 
kvalifikasjonskravene i henhold til de opplyste dokumentasjonskrav. Statsbygg forbeholder seg retten til, 
på et hvert tidspunkt i konkurransen, å be leverandørene levere alle eller deler av 
dokumentasjonsbevisene som er nødvendig for å sikre at konkurransen gjennomføres på en riktig måte 
 
Evaluering av tilbudene vil ta utgangspunkt i den innleverte dokumentasjon. Det er derfor viktig at 
tilbudene inneholder all etterspurt dokumentasjon. Tilbydere som ikke vedlegger etterspurt 
dokumentasjon, vil kunne bli avvist. 
 
Etter eventuell avsluttet dialog med leverandøren, jf pkt 3.2 over, vil tilbudene bli endelig evaluert i forhold 
til de oppførte tildelingskriteriene.  
 

4.2 Kvalifikasjonskrav i denne konkurransen 
Følgende kvalifikasjonskrav vil bli lagt til grunn ved vurdering av tilbyderne (Dokumentasjonen angitt 
nedenfor skal ikke leveres nå, kun egenerklæring på Statsbyggs mal):  
 

Kvalifikasjonskriterium Kvalifikasjonskrav Dokumentasjon 
Organisatorisk og 
juridisk stilling 

Det kreves at tilbyder har 
et lovlig etablert foretak 

Firmaattest, for utenlandske firmaer kreves 
tilsvarende attest bestemt ved lovgivningen i det 
landet hvor foretaket er registrert, alternativt 
StartBANK ID 

Økonomisk og 
finansiell kapasitet 

Det kreves at tilbyder har 
tilfredsstillende økonomisk 
gjennomføringsevne. 
Omsetningens størrelse, 
sett i forhold til kontraktens 
verdi, kan bli vektlagt. 

Statsbygg vil gjennomføre en kredittvurdering av 
tilbyder. 
  
Tilbyder kan i tillegg bli bedt om å sende inn 
revisorbekreftede årsregnskaper, alternativt 
oppgi StartBANK ID. 

Tekniske og faglige 
kvalifikasjoner 

Det kreves at tilbyder har 
betydelig erfaring fra 
oppdrag med 
overføringsverdi til dette 
prosjektet 

Det skal leveres beskrivelse på ca. 1 A4-side 
per prosjekt av inntil 5 referanseprosjekter de 
siste 5 årene med overføringsverdi, med 
opplysninger om blant annet: 

 prosjektets / eiendommens navn 
 oppdragsgiver 
 type bygg / objekt og vernestatus 
 oppstartstidpunkt og 

ferdigstillelsestidspunkt (år) /hvis ikke 
ferdigstilt - hvor man er i prosjektet 
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Tilbydere registrert i StartBANK kan oppgi StartBANK ID eller levere kopi av registreringsbevis i 
StartBANK istedenfor å levere deler av dokumentasjonen (se hvilken dokumentasjon i tabellen over). 
 
Statsbygg krever at når en leverandør støtter seg på kapasiteten til andre virksomheter for å oppfylle 
kravene til økonomisk og finansiell kapasitet, er de solidarisk ansvarlig for utførelsen av kontrakten. 
Tilbydere som vil støtte seg på andre foretaks økonomiske og finansielle kapasitet for å bli kvalifisert, må 
godtgjøre at de reelt disponerer over de aktuelle ressurser ved en solidaransvarserklæring. 
 
Statsbygg krever at når en leverandør støtter seg på kapasiteten til andre virksomheter for å oppfylle 
kravene til utdanning og faglige kvalifikasjoner eller kravene til relevant faglig erfaring, skal disse 
virksomhetene utføre tjenestene eller bygge- og anleggsarbeidene som krever slike kvalifikasjoner. 
Tilbydere som vil støtte seg på andre foretaks tekniske eller faglige kapasitet eller kompetanse for å bli 
kvalifisert, må godtgjøre at de reelt disponerer over de aktuelle ressurser ved f eks en forside på signert 
avtale mellom partene eller egenerklæring fra underleverandør om at samarbeid er inngått.  
 
Foretak som tilbyder støtter seg på, må levere Statsbyggs egenerklæringsskjema vedrørende 
kvalifikasjonskrav og avvisningsgrunner, jf ovenfor og fullmakten til Statsbygg for å innhente 
skatteopplysninger fra Skatteetaten, jf 4.3.1 nedenfor. 
 

4.3 Attest for skatt og merverdiavgift og fullmakt til Statsbygg 
Norsk leverandør som får kontrakten, skal levere felles attest for skatt (skatt, forskuddstrekk, 
påleggstrekk, arbeidsgiveravgift) og merverdiavgift (Skatteattest). 
 
Skatteattest bestilles i Altinn. Attesten skal ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra tilbudsfristen. 
 
4.3.1 Samarbeid med Skatteetaten – fullmakt til Statsbygg 
Statsbygg har inngått et samarbeid med Skatteetaten. Formålet med avtalen er forebygging og 
bekjempelse av arbeidslivskriminalitet. I denne forbindelse krever Statsbygg at tilbyder som innstilles til 
kontrakt skal levere signert fullmakt, før kontraktsinngåelse, som gir Statsbygg en utvidet rett til et 
ubegrenset antall ganger å innhente opplysninger om entreprenørens skatte- og avgiftsmessige forhold, 
se Blåboka pkt. 9.4.  
 
Kravet om signert fullmakt gjelder også for entreprenørens underleverandører. Entreprenøren skal 
kontraktsfeste signeringsplikten nedover i leverandørkjeden. Før signering av kontrakt kreves det dog 
kun signert fullmakt fra entreprenør, med mindre underleverandører benyttes for å oppfylle et 
kvalifikasjonskrav i konkurransen. I så fall skal signert fullmakt foreligge fra både entreprenør og 
underleverandører. Signert fullmakt fra øvrige underleverandører må imidlertid være levert og godkjent 
av oppdragsgiver før de kan benyttes i kontrakten/prosjektet. 
 
Statsbygg gjør oppmerksom på at det kan være aktuelt å avvise den tilbyder som i meddelelsesbrevet er 
innstilt som vinner av konkurransen dersom det etter meddelelse, men forut for signering av kontrakt, 
mottas opplysninger fra Skatteetaten om manglende oppfyllelse av skatte- og avgiftsforpliktelser m.v. Det 
presiseres også at hvis det ikke mottas signert fullmakt fra entreprenør og eventuelle underleverandører 
som er benyttet i kvalifiseringen, vil dette anses som et vesentlig forbehold til kontrakten som vil medføre 
at tilbyder avvises fra konkurransen. 
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Enkelte prosjekter vil bli valgt ut til en oppfølging gjennom hele kontraktsperioden, jf. Blåboka pkt. 9.4. I 
slike prosjekter vil Statsbygg oversende oversiktslister til Skatteetaten, med fødsels- eller D-nummer på 
alle ansatte som utfører arbeid som ledd i oppfyllelsen av kontrakten. 
 

4.4 Tildelingskriterier i denne konkurransen 
Tildelingen vil bli basert på følgende kriterier: 
 

Vekt Tildelingskriterium Dokumentasjon 
70% Kvalitet 

Kompetanse og erfaring for 
tilbudt personell 

1.Tilbudt personell 
Navn og CV for følgende tilbudte personell. CV skal 
inneholde opplysninger om utdannelse, kurs, 
arbeidserfaring og redegjørelse for personens kompetanse 
og være på ca 3 sider: 
 

 Entreprenørens prosjektleder 
 Møbeltapetserer 
 Møbelsnekker 
 Syer 

 
2. Referanseprosjekter 
Redegjørelse for tilbudt personells (se ovenfor) 
referanseprosjekter med overføringsverdi de siste årene 
(maks 3). Redegjørelsen skal minimum inneholde følgende 
opplysninger og være på ca 1 A4-side pr referanseprosjekt: 
 

 prosjektets navn / eiendommens navn 
 oppdragsgiver 
 type bygg 
 tilbudt persons oppgaver/rolle i prosjektet 
 vernestatus på bygget / objektene det er gjort 

arbeid på 
 Byggeår / alder på objekt / tidsepoke / stilart 
 oppstartstidpunkt og ferdigstillelsestidspunkt 

(år)/hvis ikke ferdigstilt - hvor man er i prosjektet 
 
Det vil bli lagt vekt på erfaring med historiske bygg og 
historiske møbler fra tiden rundt 1850-1925. Erfaring med 
møbler og draperier i Klunkestil er spesielt relevant. 
 

30% Pris  
 
Miljø i anskaffelsen: Begrunnelse for bruk av FOA § 7-9 (4) 
For denne anskaffelsen benyttes unntaksbestemmelsen i FOA § 7-9 (4) siden det er klart at klima- og 
miljøkravene i anskaffelsen har en bedre klima- og miljøeffekt enn bruk av tildelingskriterium. 
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De få punktene som ble identifisert som kan gi klimabelastning og miljøavtrykk, er punkter der det er 
vanskelig å stille krav til tiltak som ikke allerede må gjennomføres av kulturminnehensyn.  

Anskaffelsen dreier seg først og fremst om håndtverkstjenester.  

Det skal leveres tekstiler fra underleverandører, men det er allerede krav om å benytte materialer som kunne 
blitt benyttet i tiden rundt 1910, i så stor grad som mulig. Dermed er krav om naturlige materialer allerede 
stilt. 

Det er svært få aktører i markedet som kan både utføre arbeidene og levere de tekstilene som tilfredsstiller 
kravene til historiske mønstre og produksjonsteknikker. Det er derfor vanskelig å finne tilstrekkelig antall 
tekstilprodusenter til at det blir en reell konkurranse, og da blir det vanskelig å benytte transportavstander og 
krav til lokale kortreiste materialer i en konkurransesituasjon. 

Det er stilt krav til miljømerkede produkter der dette er hensiktsmessig. 

Statsbyggs vurdering er derfor at for å redusere klima- og miljøbelastningen for denne anskaffelsen benyttes 
unntaksbestemmelsen i FOA § 7-9 (4), da det er klart at bruk av klima- og miljøkrav har en bedre klima- og 
miljøeffekt enn bruk av tildelingskriteriet som beskrevet i FOA § 7-9 (2). Statsbygg er derfor unntatt 
forpliktelsene om å vekte miljø eller å prioritere miljø blant de tre høyest prioriterte tildelingskriteriene. 
 

5 Avvik fra konkurransegrunnlaget 

5.1 Generelt om forbehold og avvik 
Statsbygg oppfordrer til å gi tilbud uten forbehold eller avvik. Istedenfor å gi tilbud med forbehold og avvik 
bør leverandørene stille spørsmål til Statsbygg, jf. pkt 1.6 ovenfor. Det understrekes at tilbyder har 
risikoen for uklarheter i eget tilbud og at uklarheter, forbehold og avvik kan medføre avvisning. Før tilbyder 
eventuelt avgir tilbud med forbehold eller avvik, bør de rettslige konsekvenser av dette derfor vurderes.  
 
Dersom forbehold eller avvik tas, skal forbehold/avvik klart fremgå av tilbudsbrevet. Forbehold/avvik skal 
være presise og entydige, slik at Statsbygg kan vurdere disse uten kontakt med tilbyder. Forbehold/avvik 
som ikke kan prises av Statsbygg, vil etter all sannsynlighet medføre avvisning av tilbudet.  
 
Det er ikke adgang til å ta forbehold mot grunnleggende elementer i konkurransegrunnlaget. 
 
Henvisning til standardiserte leveringsvilkår eller lignende vil bli betraktet som forbehold i den grad de 
avviker fra foreliggende konkurranseregler og kontraktsbestemmelser. Slike forbehold kan medføre at 
tilbudet avvises. 
 
Forbehold om regulering av kontraktssum på annen måte enn angitt for den aktuelle kontrakt i Statsbyggs 
kontraktsbestemmelser for entrepriser (Blåboka), jf. vedlegg, herunder valutaforbehold, vil ikke 
aksepteres. 
 

5.2 Forbehold om forskudd 
Forbehold om forskudd vil ikke aksepteres.  
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5.3 Alternative tilbud 
Det er ikke adgang til å gi alternative tilbud. Tilbud på annen løsning enn de spesifiserte eller som på 
annen måte ikke er i overensstemmelse med konkurransegrunnlaget, vil anses som et tilbud med 
forbehold eller avvik, jf. pkt 5.1 ovenfor. 
 

5.4 Tilbud på deler av oppdraget 
Det er ikke adgang til å gi tilbud på deler av oppdraget. 
 

6 Krav til tilbudet 

6.1 Elektronisk tilbudsavgivelse 
Tilbudet skal i sin helhet leveres elektronisk via Mercellportalen; www.mercell.com. Det samme gjelder 
for endring av tilbudene. 
 
Tilbud levert på annen måte, vil bli avvist.  
 
Følgende filformater aksepteres. Filene skal være fri for virus og ikke kryptert: 
(Rød veiledningstekst strykes dersom vi i den aktuelle konkurransen ikke sender ut og heller ikke ønsker 
å motta GAB-/GAP-filer) 
 
 Tekstdokument: PDF/A, XML, TIFF eller Word 
 Tabeller: Excel 
 Bildefiler: JPEG eller TIFF 
 Kart: TIFF  
 Video: MPEG 2  
 Lyd: MP3, PCM eller PCM-basert Wave  
 
Infiserte og krypterte filer, samt filer i et annet format enn ovenfor angitt, vil bli avvist i 
Mercellportalen/Statsbyggs datasystem, og tilbudet evaluert som om slike filer ikke var levert. 
 
 

6.2 Vedståelsesfrist 
Tilbudet er bindende i 3 måneder, regnet f.o.m. tilbudsfristens utløp. Det opprinnelige tilbudet vedblir å 
være bindende selv om det fremsettes nye tilbud under eventuell dialog. 
 
 

6.3 Tilbudets språk 
Tilbudet og alle tilhørende dokumenter skal avgis på norsk. 
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6.4 Hva skal leveres – hvilken filstruktur skal benyttes? 
 
1-1 Tilbudsbrev, med angivelse av tilbudssum og eventuelle avvik/forbehold fra 
konkurransegrunnlaget. Tilbudsbrevet skal være undertegnet.  
2-1 Tilbudsskjema i utfylt og signert stand (vedlegg) 
3-1 Statsbyggs egenerklæringsskjema vedrørende kvalifikasjonskrav og avvisningsgrunner, 

jf. pkt. 4.2-4.3 (vedlegg) 
4 Den etterspurte dokumentasjonen i tabellen for tildelingskriterier, jf. pkt. 4.4 
4-1 CV for de fire tilbudte personene 
4-2 Referanseprosjekter for de fire tilbudte personene 
5-1 Innholdsfortegnelse 
 
For å lette arkivering og gjenfinning av dokumentasjon, bes tilbyderne om å følge ovennevnte 
nummerering ved disponering av sitt tilbud og navngi filene som vist ovenfor i fet skrift, med nummeret 
først, og uten bruk av undermapper.  
 
Tilbud som ikke inneholder alle opplysninger og dokumenter som er etterspurt, eller som ikke oppfyller 
kravene til utforming av tilbudet som Statsbygg har fastsatt, vil kunne bli avvist.  
 

6.5 Innleveringssted og tilbudsfrist 
Tilbudet skal leveres elektronisk via Mercellportalen; www.mercell.com. 
 
Fristen for innlevering av tilbud er onsdag 21. august kl. 12:00 
 
For sent innkomne tilbud vil bli avvist.  
(Merk at systemet heller ikke tillater å levere tilbud elektronisk via Mercellportalen etter tilbudsfristens 
utløp.) 
 

6.6 Om Mercellportalen 
For å kunne levere tilbud via Mercellportalen, må man ha en bruker, og logge inn med denne.  
 
Det anbefales at tilbudet leveres i god tid, minimum 1 time, før fristens utløp. Leverte tilbud kan endres 
helt frem til tilbudsfristens utløp. Det sist leverte tilbudet regnes som det endelige tilbudet. 
 
Tilbudet krever elektronisk signatur ved levering. Elektronisk signatur kan skaffes fra ulike leverandører, 
f. eks www.commfides.com, www.buypass.no eller www.bankid.no.  
 
NB! Vi gjør oppmerksom på at det kan ta noen dager å få levert elektronisk signatur, slik at denne 
prosessen bør settes i gang så snart som mulig. 
 
Statsbygg anbefaler at man tester ut signeringen med sertifikatet man har tilgjengelig snarest mulig (i 
god tid før tilbudsfristen). Testfunksjonaliteten ligger i påmeldings- /tilbudsinnleveringsstegene. 
 
Ved spørsmål om funksjonalitet i verktøyet eller hvis du har problemer med å få inngitt tilbud, ta kontakt 
med Mercell Support på tlf: 21 01 88 60 eller på e-post: support@mercell.com i god tid før tilbudsfristens 
utløp 
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7 Oppdragsgivers underskrift 

Elektroniske signaturer og datoer vil bli flettet inn når alle har godkjent dokumentet. 
 
Sted: Bergen Dato: 29.07.2024 
 
For Statsbygg: Sverre Melvær Øgaard 
 prosjektleder 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent. 

 

8 Vedlegg 

Alminnelig del:  
 Tilbudsskjema 
 Statsbyggs egenerklæringsskjema vedrørende kvalifikasjonskrav og avvisningsgrunner 
 Utkast til avtaledokument 
 Statsbyggs kontraktsbestemmelser for entrepriser (Blåboka basert på NS 8405), utgave 01.01.2024 
 
Beskrivende del: 
 Bok 0 Orientering og spesielle krav 
 Bok 2 Bilder 
 Bok 3 Supplerende dokumentasjon 

o Mal for forpliktelseserklæring 
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Tilbudsskjema 

1 Tilbud 

1.1 Tilbudssammendrag 
 
De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utført for: 
 

 Kapittel 1  Rigg og drift  (se 1.2) NOK 

+ Kapittel 68  Inventar  
   (sum av 4,1 og 4.2 multiplisert som beskrevet i 4.7) 

NOK 

= Tilbudssum eks. mva. NOK 

+ 25% mva. NOK 

= Tilbudssum inkl. mva. NOK 

 
 
1.2 Rigg og drift 
Det skal prises rigg og drift som beskrevet i Bok 0 kapittel 1.1.1 
Siden byggeplassen i denne entreprisen kommer til å arte seg som flere mindre og kortvarige 
byggeplasser, og gjerne byggeplass i ett rom om gangen, skal prisen også ha med kostnader til 
etablering av gode løsninger og rutiner for hurtig opprigging og nedrigging og drifting av små 
byggeplasser. Dette skal bl.a. inkludere: 

- nødvendig rydding, flytting av møbler og tildekking i det aktuelle rommet 
- nødvendige demonteringer og remonteringer av fastmontert inventar, slik som gardinbrett og 

gardinoppheng, malerier, etc. 
- midlertidig/flyttbar HMS-tavle med førstehjelpsutstyr og brannslukkingsapparat. 
- avfallssortering 
- nødvendig sikring av arbeidssted med avsperring 
- rengjøring og tilbakestilling av rommet etter at arbeidene er ferdig eller forflytter seg til nytt rom 

Det skal tas høyde for inntil 15 mindre opprigginger og nedrigginger fordelt over et tidsrom som tilsvarer 
hovedfremdriftsplanen i tilbudsinvitasjonens kapittel 2.5 
 
1.3 Saksbehandlere  

 Navn på tilbudt saksbehandler 
Prosjektleder  

Møbeltapetserer  

Møbelsnekker  

Syer  

 
(CV og referanser skal vedlegges for samtlige saksbehandlere i henhold til beskrivelse under 
tildelingskriterier.) 
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1.4 Tilbudsevaluering 
 
I tillegg til tilbudssummen vil de øvrige opplysningene i tilbudsskjemaet inngå i vurderingen av hva som 
er det økonomisk mest fordelaktige tilbudet. 
 
 

2 Regulering av kontraktssummen 

Kontraktssummen og timepriser reguleres etter indeks, jf. pkt 2.1. 
 
2.1 Regulering etter indeks 
 
Kontraktssummen reguleres etter reglene i NS 8405 pkt 27.1. 
 
Ved reguleringen benyttes Statistisk sentralbyrås byggekostnadsindeks for boligblokk, 2015 = 1001 
(boligblokk i alt)(hele bygget) 
 
 

3 Opsjoner 

(Ikke aktuelt for denne entreprise) 
 
 

4 Regningsarbeider (NS 8405 pkt 31) 

4.1 Lønn for egne ansatte 
 
Fyll inn timesats eks mva, men inkludert alle påslag, herunder indirekte kostnader, risiko og fortjeneste, 

dog ikke kostnader relatert til etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass, jf. Blåboka 
pkt. 14. 
De timepriser som framgår nedenfor er tilbyders timepris for de ytelser som framgår av 
konkurransegrunnlaget samt de omkostninger som iht. grunnlaget ikke skal godtgjøres særskilt. Med 
unntak for prosjektleder, skal timer faktureres utelukkende for medgått tid på eiendommen eller på eget 
verksted / atelier. Spisepause skal ikke faktureres. Leverandøren skal kunne dokumentere hvor mange 
timer som er utført på eiendommen eller i verksted. Indirekte kostnader som skal inngå omfatter blant 
annet administrasjon, nødvendige drifts- og anleggsmidler (servicebil, utstyr, arbeidsklær, telefon etc.) 
som anses som en forutsetning for at personen skal kunne utføre arbeidet. 
Kostnader knyttet til reise, så som tid brukt på reise, diett, km med bil, billetter til kollektivtransport, 
parkering etc. skal inngå fastprisen som er oppgitt per reise i kapittel 4.6. Det skal altså ikke føres 
timelister for tid brukt på reise eller ikke arbeidende timer under lengre opphold. 
 
Timepriser ekskl. mva.:  
 

 Entreprenørens prosjektleder pr time NOK  
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Møbeltapetserer 
 

a) 
Faglært arbeidstaker, se forskrift 23.09.16 
nr. 1241 § 2 andre ledd pr time NOK  

b) 
Ufaglært arbeidstaker, se forskrift 23.09.16 
nr. 1241§ 2 andre ledd/Hjelpearbeider pr time NOK  

c) Lærling pr time NOK  
 
 
Møbelsnekker 
 

a) 
Faglært arbeidstaker, se forskrift 23.09.16 
nr. 1241 § 2 andre ledd pr time NOK  

b) 
Ufaglært arbeidstaker, se forskrift 23.09.16 
nr. 1241§ 2 andre ledd/Hjelpearbeider pr time NOK  

c) Lærling pr time NOK  
 
 
Syer 
 

a) 
Faglært arbeidstaker, se forskrift 23.09.16 
nr. 1241 § 2 andre ledd pr time NOK  

b) 
Ufaglært arbeidstaker, se forskrift 23.09.16 
nr. 1241§ 2 andre ledd/Hjelpearbeider pr time NOK  

c) Lærling pr time NOK  
 
 Prosjektlederfunksjonen; gjelder administrering og koordinering av sideentreprenører, andre 

rammeavtaleleverandører, og skal KUN benyttes etter særskilt bestilling fra oppdragsgiver.  
 Faglært arbeidstaker er en yrkesutøver som har mottatt fagbrev eller svennebrev. 

 
Om overtid:  
Arbeidet på eiendommen skal foregå i tidsperioden kl. 0700 – 1500, mandag til fredag. Arbeid på 
eiendommen utover dette tidsrommet må avtales særskilt. 
Arbeidet på eget verksted / atelier skal foregå i tidsperioden kl. 0700 – 1700, mandag til fredag, hvis det 
ikke på forhånd er avtalt forskjøvet arbeidstid eller overtid. 
 
Det skal ikke oppgis beløp for overtid i tilbudsskjemaet. Overtid i avtaleperioden vil bli beregnet på 
følgende måte: 
 
 Overtid (1) 50 %: Her legges det til 50 % på timesats for den aktuelle fagkategorien (kl.17.00 – 21.00, 

mandag til fredag og frem til kl. 12.00 på lørdag). 
 
 Overtid (2) 100 %: Her legges det til 100 % på timesats for den aktuelle fagkategorien (etter kl.21.00, 

mandag til fredag, og etter kl. 12.00 på lørdag.) 
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4.2 Materialer 
 
Tilbyderen oppgir en påslagsprosent hvor alle tillegg til netto inntakskost på materialer er inkludert, dog 
ikke kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging tilknyttet det aktuelle kontraktarbeid, jf. Blåboka punkt 14. 
Entreprenøren kan fakturere netto inntakskost tillagt angitt påslagsprosent pluss mva. 
 
Påslagsprosent = ................................ 
 
4.3 Underentreprenører 
 
Pkt 4.1 gjelder tilsvarende ved bruk av underentreprenører. 
 
For materialer oppgir tilbyder en påslagsprosent hvor alle tillegg til underentreprenørs materialfaktura er 
inkludert. Entreprenøren kan fakturere fakturabeløp fratrukket mva, tillagt angitt påslagsprosent pluss 
mva. 
 
Påslagsprosent = ................................ 
 
Det samlede vederlaget for materialer medtas ikke i formelen for Regulering i uendret byggetid, jf. 
Blåboka punkt 14. 
 
4.4 Innleid personell og innleid maskin med tilhørende arbeidskraft 
 
Tilbyderen oppgir en påslagsprosent hvor alle tillegg til faktura for innleie er inkludert. Entreprenøren 
kan fakturere fakturabeløp fratrukket mva, tillagt angitt påslagsprosent pluss mva. 
 
Påslagsprosent = ................................ 
 
Det samlede vederlag for slikt regningsarbeid medtas ikke i formelen for Regulering i uendret 
byggetid, jf. Blåboka punkt 14. 
 
4.5 Reise 
Det skal oppgis fastpris for reise til Gamlehaugen for befaring og/eller arbeider på Gamlehaugen samt 
fastpris for opphold utover første dag. Timer brukt på reise, diett, km med bil, billetter til 
kollektivtransport, bompenger, parkering, etc. skal inngå i enhetsprisene nedenfor, og skal ikke 
faktureres separat. 

Reise per person tur/retur Gamlehaugen: NOK eks.mva. 

Opphold utover første dag per natt per person: NOK eks.mva. 
 
4.6 Transport 
Det skal oppgis enhetspris for transport av møbler til eller fra verkstedet. Prisen som oppgis skal være 
for transport en vei og skal inkludere alle kostnader til forsvarlig pakking og sikring av last som fyller 
gulvarealet i bilen. Det aksepteres ikke å pakke møbler i høyden, og det aksepteres ikke transport med 
tilhenger. Timer brukt på transport inkl. pakking /utpakking av møbler skal inngå i enhetsprisen, og skal 
ikke faktureres separat. Det samme gjelder for kostnader til diett, km med bil, billetter til ferge, 
bompenger, parkering, etc. Dersom en reise og en transport kombineres kan det ikke faktureres for 
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både reise og transport for personer som reiser med transportbilen. Det kan dog faktureres for 
nødvendig opphold utover første dag som angitt i kapittel 4.5. 

Transport i varebil med lasterom < 8 m³ NOK eks.mva. 

Transport i varebil med lasterom på 9-15 m³  NOK eks.mva. 

Transport i varebil/lastebil med lasterom/skap på 16-20 m³ NOK eks.mva. 

Transport i lastebil med skap >20 m³ NOK eks.mva. 
 
4.7 Tilbudsevaluering 
 
Ved tilbudsevalueringen vil følgende summer bli lagt til tilbudssummen i punkt 1: 
Alle timepriser ovenfor blir multiplisert med en prosentandel slik det fremkommer i tabellen nedenfor.  

      
 
100 % normal arbeidstid 
 

80 % faglært arbeidstaker 
5 % ufaglært arbeidstaker  
15 % lærling 

 
Endelig evalueringssum vil bli beregnet som følger:  
 

 Tilbud Multipliseres med (antall, timer og beløp er anslag) 
4.1 Lønn egne ansatte Timesats  Timesats vil bli ganget opp med prosentandelen angitt 

over og antallet timer angitt under for hvert fag.   
Møbeltapetserer: 1000 timer  
Møbelsnekker:    250 timer  
Syer:     250 timer 
 
Timesats for entreprenørens prosjektleder vil bli ganget 
med:         75 timer 

4.2 Materialer Påslagsprosent Netto inntaktskost på materialer: 900 000,- eks. mva. 
4.3 Underentreprenører Påslagsprosent Netto fakturabeløp materialer:     300 000,- eks. mva. 
4.4 Innleie Påslagsprosent Netto fakturabeløp:       300 000,- eks. mva. 
4.5 Reise Enhetspris Reise:  20 personreiser tur/retur 

Opphold: 40 personnetter utover første dag 
4.6 Transport Enhetspris Antall transporter én vei per transportkategori:  

< 8 m³ : 8 transporter 
9-15 m³ : 6 transporter 
16-20 m³ : 4 transporter 
>20 m³ : 2 transporter 

 
Disse summer vil dog ikke inngå i kontraktssummen. 
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5 Påslagsprosenter for tiltransport og administrasjon  

Tilbyderen skal oppgi det vederlaget han vil kreve for å få tiltransportert ansvaret for/administrere de 
øvrige sideentreprenørene, jf. NS 8405 pkt 16 og Statsbyggs Blåbok punkt 11. Dersom nedennevnte 
ikke er utfylt skal påslaget for tiltransporten være 5%. Tilsvarende skal påslaget for 
byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll være 2%. 
 
Vederlag for tiltransport, jf. NS 8405 pkt 16.1 ....................... prosent 
Vederlag for administrasjon, jf. NS 8405 pkt 16.3  ....................... prosent  
 
Ved tilbudsevalueringen vil det bli lagt til grunn 1 entrepriser for tiltransport med samlet entreprisesum 
NOK 500 000,- eks. mva. Det vil videre blir lagt til grunn 1 entrepriser for administrasjon med samlet 
entreprisesum NOK 500 000,- eks. mva. De to beløp vil bli benyttet til å regne ut et vederlag for 
tiltransport og administrasjon som vil bli lagt til tilbudssum under punkt 1. Disse summer vil dog ikke 
inngå i kontraktssummen, med mindre tiltransport finner sted før kontraktsinngåelse eller det før 
kontraktsinngåelse blir avklart at entreprenøren skal utføre administrasjon av sideentreprenører. 
 

6 Forbehold og avvik 

(Kryss av) 
 

 Det tas ingen forbehold/avvik. 
 

 Det tas.............forbehold/avvik som er nærmere listet opp i tilbudsbrevet. 
 
Se nærmere i tilbudsinvitasjonen om forbehold. 
 

7 Vedlegg til tilbudsskjema 

(Kryss av) 
 

 Har levert all dokumentasjon som fremgår av kapittelet; Hva skal leveres? i tilbudsinvitasjonen 
 

8 Andre opplysninger  

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 
 

  



Tilbudsskjema – entreprise basert på NS 8405 
1033101 Gamlehaugen, interiør hovedhus  

K681 Møbeltapetserings-, draperings- og sømarbeider 
Saksnummer: 2024/2330 

 
7 AV 7 

 

Mal godkjent dato: 01.02.2023  
Mal saksnr 2016/13771 

Mal dokumenteier: B-direktør 
Mal utgiver og forfatter: FJ                                                 

 

9 Tilbyders underskrift 

Firma: ______________________________________ 
 
Kontaktperson: ______________________________________ 
 
Adresse: ______________________________________ 
 
Telefon: __________________  
 
E-post: ______________________________________ 
 
 
Sted ..................................... Dato ................20.……….. 
 
 
 
________________________ 
Tilbyders underskrift 
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 Statsbyggs egenerklæringsskjema vedrørende kvalifikasjonskrav og 
avvisningsgrunner 

 
Leverandøren skal levere dette egenerklæringsskjemaet sammen med forespørselen om å delta i 
konkurransen eller tilbudet, som et foreløpig dokumentasjonsbevis for at han oppfyller 
kvalifikasjonskravene i konkurransen, og at det ikke foreligger grunner til avvisning. Før tildeling av 
kontrakt kan Statsbygg kreve at valgte leverandør leverer oppdaterte dokumentasjonsbevis, med 
mindre Statsbygg finner at egenerklæringen er tilstrekkelig som et endelig dokumentasjonsbevis.  
 
*Dersom leverandøren støtter seg på en annen leverandør for å bli kvalifisert, må også denne fylle 
ut egenerklæring som foreløpig dokumentasjonsbevis for at han oppfyller det aktuelle 
kvalifikasjonskravet i konkurransen, og at det ikke foreligger grunner til avvisning. 
 
Navn på firma 
 

 

Organisasjonsnummer 
 

 

Signatur fra vedkommende med fullmakt til 
å signere for firma 

 

Dato 
 

 

 
Vi bekrefter med dette egenerklæringsskjemaet følgende:  

 
Vi oppfyller kvalifikasjonskravene i tilbudsinvitasjonens punkt 4.2 som omhandler 
følgende, og kan dokumentere dette slik det fremgår av nevnte punkt (Fylles ikke ut i 
begrensede konkurranser.): 

Ja/Nei 

Organisatorisk og juridisk stilling 
 

 

Økonomisk og finansiell kapasitet  
 

 

Tekniske og faglige kvalifikasjoner 
 

 

 
 

Vi bekrefter at vi kan levere en felles attest for skatt (skatt, forskuddstrekk, 
påleggstrekk, arbeidsgiveravgift) og merverdiavgift (Skatteattest) som ikke er eldre enn 
6 mnd,  

 

 
 
Vi støtter oss også på andre leverandører for å bli kvalifisert* 
Kvalifikasjonskrav:  Leverandør: 
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Oppdragsgiver plikter/har rett til å avvise en leverandør som er omfattet av avvisningsgrunnene i 
FOA § 9 -5. For å avklare om leverandøren skal/kan avvises må spørsmålene nedenfor besvares. 
Merk reglene om identifikasjon i § 24-3, hvor det blant annet fremgår at feil eller overtredelsen 
begått av person i leverandørens administrasjons-, ledelses- eller kontrollorgan sidestilles med feil 
eller overtredelser begått av selskapet.  
 
Eventuelle avvisningsgrunner Besvarelse 

ja/nei (dersom 
ja – utdyp i 
eget vedlegg) 

Foreligger det inhabilitet som oppdragsgiveren ikke kan avhjelpe med mindre 
inngripende tiltak, jf. § 9-5 (1) b? 

 

Er leverandøren rettskraftig dømt eller har vedtatt et forelegg for følgende 
straffbare forhold (gjelder ikke dersom det er gått mer enn 5 år fra 
rettskraftig dom eller vedtakelse av forelegg), jf. § 9-5 (2)? 

o deltakelse i en kriminell organisasjon 
o korrupsjon 
o bedrageri 
o terrorhandlinger eller straffbare handlinger med forbindelse til 

terroraktivitet 
o hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme 
o barnearbeid og andre former for menneskehandel 

 

 

Har leverandøren unnlatt å oppfylle sine forpliktelser til å betale skatter, 
avgifter og trygdeavgifter i Norge jf. § 9-5 (3) a? 
 

 

Har leverandøren begått alvorlige eller gjentatte brudd på bestemmelser om 
miljø, arbeidsforhold og sosiale forhold som følger av nasjonale regler, EØS-
regler, tariffavtaler eller internasjonale avtaler, jf. § 9-5 (3) b og se § 24-2 (3) 
c? 

 

 

Har leverandøren i denne eller andre konkurranser (inntil 3 år tilbake i tid) 
inngått avtaler med hensikt å vri konkurransen, jf. § 9-5 (3) b og se § 24-2 (3) 
e? 

 

 

Har leverandøren (inntil 3 år tilbake i tid) begått et vesentlig kontraktsbrudd i 
forbindelse med oppfyllelsen av en kontrakt med en oppdragsgiver som er 
omfattet av anskaffelsesloven. Dette forutsetter at bruddet har ført til heving 
av kontrakten, erstatning eller lignende sanksjoner, jf. § 9-5 (3) b og se § 24-2 
(3) f? 

 

 

Har leverandøren (inntil 3 år tilbake i tid) begått alvorlige feil som medfører tvil 
om hans yrkesmessige integritet, jf. § 9-5 (3) b og se § 24-2 (3) i? 
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AVTALE 
1033101-K681 

 
mellom 

 
 

STATSBYGG 
som byggherre 

 
og 

 
(fyll inn navn på entreprenør(firma)) 

organisasjonsnr: 
 
 
 

som entreprenør 
 
 

for 
 

entreprise  
 

1033101 Gamlehaugen, interiør hovedhus 
 

K681 Møbeltapetserings-, draperings- og sømarbeider 
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AVTALEDOKUMENT 
 
Til prosjektleder/de prosjekterende: Malen må fylles ut/redigeres der dette er angitt. Av hensyn til 
ensartet dokumentbruk i Statsbygg må det ikke foretas andre endringer i malen enn det prosjektet 
krever. Avvik skal avklares med prosjekteier og FJ. All tekst i rød kursiv slettes før utsendelse. 
 
Dette avtaledokument brukes av Statsbygg som avtaleformular ved inngåelse av avtale der NS 8405 
Norsk bygge- og anleggskontrakt i kombinasjon med Statsbyggs Blåbok (basert på NS 8405), benyttes.  
 

*** 

 
Mellom Statsbygg som byggherre 
 
Organisasjonsnr.:  971 278 374 
 
Postadresse:  Postboks 232 Sentrum, 0103 Oslo 
 
 
Kontoradresse:  Biskop Gunnerus’ gate 6 
 
Telefonnr.:  22 95 40 00  
 
og ……………………………………………………………………….. som entreprenør 
 
Organisasjonsnr.:  ……………   
 
Postadresse:  …………………………………………………………………….. 
 
Telefonnr.: ……………  

 
 
er det inngått følgende avtale: 
 

I. KONTRAKTSDOKUMENTENE (NS 8405 PKT 3.1) 
 
Følgende dokumenter inngår i denne avtalen:  
 

1. Dette avtaledokumentet 
 

2. Referater og skriftlig materiale fra oppklarende drøftelser eller forhandlinger (rød tekst strykes 
dersom det har vært avholdt anbudskonkurranse) avholdt etter at tilbud ble inngitt og som er 
godkjent av begge parter, herunder dokumenter inntatt i vedlegg… til dette avtaledokument og 
opplistet nedenfor; 

 
(fyll inn dato og referansenummer)…………. 

 
3. Entreprenørens tilbud, datert ................. og inntatt som vedlegg … til dette avtaledokument  

 
4. Konkurransegrunnlaget, herunder Statsbyggs Blåbok (basert på NS 8405) og dokumenter 

inntatt som vedlegg … til dette avtaledokument (Her bør i tillegg til innbydelsesbrevet med 
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vedlegg, eventuelle referater eller skriftlig materiale fra befaringer eller konferanser avholdt før 
tilbudet ble inngitt, rettelser, suppleringer og endringer av konkurransegrunnlaget og svar på 
forespørsler fra tilbyderne, jf. anskaffelsesforskriften §§ 8-4(4) og 14-2, og kunngjøringen 
vedlegges.) (Dersom det har vært avholdt en begrenset konkurranse, bør innlevert materiale i 
kvalifisering inntas som nytt pkt 6 nedenfor og Statsbyggs kvalifiseringsgrunnlag som nytt pkt 7. 
Eksisterende pkt 6 og 7 blir nye pkt 8 og 9.) 

 
5. NS 8405 

 
6. (Eventuelle andre dokumenter.........) 

 
 

II. KONTRAKTSSUM (NS 8405 PKT 2.8) 
 
Kontraktarbeidet skal utføres for: 
 
Tilbudssum kr ……………………….. 
 
Eventuelle korreksjoner: 
…………………………………………………………………. kr ……………………….. 
………………………………………………………………….   kr ……………………….. 
………………………………………………………………….   kr ……………………….. 
 
Eventuelle opsjoner som er gjort gjeldende, 
herunder byggeplassadministrasjon/tiltransport: 
…………………………………………………………………..  kr ……………………….. 
…………………………………………………………………..  kr ……………………….. 
………………………………………………………………….. kr ……………………….. 
      
    
Sum eksklusive merverdiavgift kr ……………………….. 
Merverdiavgift ………………….. %* kr ………………………. 
Kontraktssum kr ……………………….  
    
(Opsjoner som ennå ikke er gjort gjeldende tas ikke inn her.) 
(*Husk å legge ved Commercial Invoice dersom kontraktspart er utenlandsk (Blåboka punkt 18.2) – Se 
ellers lenke til Statsbyggs temaside kjøp fra utlandet, spesielt ved inngåelse av kontrakt som gjelder 
Svalbard eller ambassade i utlandet, eller kontrakt med utenlandsk entreprenør.) 
 

III. PARTENES REPRESENTANTER OG ADRESSER (NS 8405 PKT 6 OG 8) 
 
Statsbyggs representant (prosjektleder) er: 
 
.......................................................... 
 
Avtalt adresse for varsler og krav til Statsbygg: 
 
Statsbygg ved prosjektleder 
Postadresse: Postboks 232 Sentrum, 0103 Oslo 
Kontoradresse:  Biskop Gunnerus´ gate 6 
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Telefon: 22 95 40 00 
E-post: Postmottak@statsbygg.no med kopi til prosjektleder NN@statsbygg.no (alternativt en 

prosjekt-e-postadresse som kopi-adresse) 
 
 
All post skal merkes med (prosjektnummer + prosjektnavn + kontraktsnummer). 
 
Alle fakturaer og kreditnotaer skal sendes elektronisk til Statsbyggs fakturamottak, se 
https://www.statsbygg.no/kontakt/fakturainformasjon for mer informasjon. 
 
 
Entreprenørens representant er: 
 
......................................................... 
 
Avtalt adresse for varsler og krav til entreprenør: 
 
Adresse: …………………………………… 
Telefon: …………………………………… 
E-post: (E-post adresse for varsler/krav bør være en postmottaksadresse eller prosjektadresse 

siden prosjektleder kan bli syk...) 
 

IV. DAGMULKTSBELAGTE FRISTER (NS 8405 PKT 34) 
 
Utarbeidelse av fremdriftsplan, jf. NS 8405 pkt 18.1:    ………………………… 
 
Igangsetting på byggeplass:    ………………………… 
 
Overlevering av utkast til FDV-dokumentasjon:   ………………………… 
 
Oppstart prøvedrift:    ………………………… 
 
Overlevering av FDV-dokumentasjon:   ………………………… 
 
Sluttfrist:    .………………………… 
 
Andre dagmulktbelagte frister: (Oppramsingen av dagmulktsbelagte frister her må være uttømmende. 
For delfrister bør dagmulktbeløpets størrelse angis som et kronebeløp, ikke ved en henvisning til       
NS 8405 pkt. 34.3, da denne bestemmelsen er uklar. Delfristene med angitt dagmulkt i kroner, bør 
legges inn i dette punkt IV ovenfor allerede ved utsendelse av avtaledokumentet sammen med 
konkurransegrunnlaget.) 
………………………………………………………………………………………………………… 
  
For øvrig gjelder de tidsfristene som er oppført i de øvrige kontraktsdokumentene. 
 

V. DAGMULKT-/MULKTBELAGTE PLIKTER/BOT (BLÅBOKA PKT 7 OG 35) 
 
Isolerglassruter  Blåboka pkt 7.8 
Miljøskadelige stoffer og kjemikalier    Blåboka pkt 7.8 
Rapportering avfallshåndtering (hovedentreprenør)   Blåboka pkt 7.8 
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Avfallshåndtering    Blåboka pkt 7.9 
Bytte av nøkkelpersonell   Blåboka pkt 7.12 
Registrering av entreprenører og underleverandører og 
egenrapportering om seriøsitet   Blåboka pkt 9.4 
Lærlingeklausul   Blåboka pkt 35.2 
 
 

VI. UNDERSKRIFT 
(Avtaler hvis konkurranser er kunngjort, skal som hovedregel signeres elektronisk i Mercellportalen. 
Stryk i slike tilfeller alternativ 2- all orange tekst. Skal avtalen signeres analogt, stryk alternativ 1. 
Statsbygg bør i sistnevnte tilfeller skrive under avtalen SIST!) 
 
ALT 1:  
Avtalen vil bli signert digitalt. Signatur vil fremkomme av en egen signaturfil opprettet i Mercellportalen. 
 
ALT 2: 
Dette avtaledokument med vedlegg er utferdiget i to eksemplarer hvorav partene beholder hvert sitt. 
 

....................... den .......... 20 ........  ....................... den .......... 20 ........ 
  

 
____________________________________ 

Statsbygg sign 
 
 
 
 

 
________________________________________ 

(Entreprenør) sign 
 
 
 
 

 
 
 
Husk: 
 
Sjekk beløpsgrense i fullmakt til den i Statsbygg som undertegner, se Økonomiske fullmakter i 
Statsbygg pkt 5. 
 
Dersom kontrakten inngås med utenlandsk leverandør og oppdraget skal utføres i Norge, pålegger det 
Statsbygg å rapportere oppdraget inn til Sentralskattekontoret for utenlandssaker. Rapportering skal 
skje elektronisk på skjema RF-1199 senest 14 dager etter at arbeidet er påbegynt. For ytterligere 
informasjon se temaside RF1199/Innmelding av utenlandske leverandører til Oppgaveregisteret.  
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Som generelle kontraktsbestemmelser gjelder NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt andre 
utgave oktober 2008 med de presiseringer og endringer som er angitt nedenfor. Endringer og 
presiseringer til NS 8405 er delt i to; de generelle kontraktsbestemmelser i del I som er identiske 
for alle kontrakter der Blåboka benyttes, og de spesielle kontraktsbestemmelser i del II som kan 
variere fra kontrakt til kontrakt. 
 
Innenfor hver del av Blåboka er presiseringer og endringer til NS 8405 angitt i kronologisk 
rekkefølge med henvisninger til aktuell bestemmelse i standarden. 

 
DEL I 

GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER 
 
1 Definisjoner - Byggherre (NS 8405 pkt 2.2) 
 
Statsbygg er byggherre. Byggherrens oppdragsgivere, leietakere og brukere regnes som 
tredjemenn i relasjon til denne kontrakt.  

 
2 Partenes representanter (NS 8405 pkt 6) 
 
Prosjektleder er byggherrens representant, jf. NS 8405 pkt 6.  
 
Byggeleder skal ta seg av byggherrens forhold på byggeplass. Byggeleder har fullmakt til, ved bruk 
av rekvisisjon, å bestille arbeider utført for et beløp inntil NOK 100.000 eks. mva., med mindre det 
er særlig avtalt et annet beløp.  
 
Byggeleder har fullmakt til å avvise krav om tillegg og fristforlengelse. 
 
3 Varsler og krav (NS 8405 pkt 8) 

 
NS 8405 pkt 8 tredje ledd kommer ikke til anvendelse på krav og forespørsler etter NS 8405 pkt 
34.4, som fremsettes for første gang i eller i forbindelse med sluttoppgjøret. 

 
4 Sikkerhetsstillelse (NS 8405 pkt 9) 
 
4.1 Generelle bestemmelser (NS 8405 pkt 9.1) 
 
Byggherren stiller ikke sikkerhet. 

 
Entreprenørens sikkerhetsstillelse i henhold til NS 8405 pkt 9 skal innen 14 dager etter 
kontraktsinngåelse dokumenteres ved utfylling av vedlagte formular; Blankett 1A - NS 8405 
Sikkerhetsstillelse, med mindre annet følger av Blåboka punkt 4.2 nedenfor. 
 
4.2 Entreprenørens sikkerhetsstillelse (NS 8405 pkt 9.2) 
 
Entreprenøren plikter ikke å stille sikkerhet i byggeperioden, dersom hele kontraktssummen skal 
betales etter overtakelse. Sikkerhetsstillelse kun for reklamasjonsperioden må dokumenteres 
senest 14 dager før kontraktssummen forfaller til betaling ved utfylling av vedlagte formular; 
Blankett 1B - NS 8405 Sikkerhetsstillelse. 
 
Dersom kontraktssummen ikke overstiger NOK 250.000, plikter entreprenøren ikke å stille 
sikkerhet i bygge- og reklamasjonsperioden.  
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4.3 Byggherrens sikkerhetsstillelse/Reduksjon av sikkerhet (NS 8405 pkt 9.3 og 9.4) 
 
Byggherren stiller ikke sikkerhet. 
 
5 Forsikring (NS 8405 pkt 10) 
 
5.1 Entreprenørens plikt til å holde kontraktarbeidet forsikret (NS 8405 pkt 10.1)    
 
Forsikringen skal gjelde inntil alle arbeider vedrørende hele bygget, anlegget og/eller prosjektet er 
overtatt av byggherren. 
 
5.2 Kontroll (NS 8405 pkt 10.3)  
 
Entreprenørens forsikringer i henhold til NS 8405 pkt 10 skal innen 14 dager etter 
kontraktsinngåelse dokumenteres ved utfylling av vedlagte formularer; Blankett 2 - NS 8405 
Forsikringsattest tingsforsikring og Blankett 3 - NS 8405 Forsikringsattest ansvarsforsikring. 
Byggherren plikter ikke å betale avdrag før han har mottatt nevnte attester.  
 
5.3 Forsikring ved ombyggingsarbeider (NS 8405 pkt 10.4) 
 
Byggherren tegner ikke forsikring. 

 
6 Entreprenørens ytelser (NS 8405 kap II) 
 
6.1 Kvalitetssikring 
Entreprenøren skal ha og følge et styringssystem som oppfyller kravene i følgende kapitler i       
NS-EN-ISO 9001:2015, kapitlene 
4.4. Ledelsessystemet for kvalitet og systemets prosesser 
5.1. Lederskap og forpliktelse 
7     Støtte 
9.1. Overvåking, måling, analyse, evaluering 
9.2. Interne revisjoner. 
 
Styringssystemet skal oppfylle kravene i NS-EN-ISO 14001:2015 kapittel 4 Krav til 
miljøstyringssystem, eller tilsvarende krav i andre relevante miljøstandarder. 
 
Entreprenøren skal utarbeide en kvalitetsplan, i henhold til mal utarbeidet av byggherren, som 
oppfyller kravene i NS-EN-ISO 10005:2018. Hvis ikke annet er avtalt, skal kvalitetsplanen foreligge 
senest 30 dager etter kontraktsinngåelse.  
 
Entreprenøren skal kunne dokumentere at han utfører revisjoner av sitt arbeid opp mot kravene i 
styringssystemet og kvalitetsplanen. Hvis ikke annet avtales, skal revisjoner skje minimum en gang 
per år. Byggherren skal kunne delta på systemrevisjoner. 
 
6.2 Sanksjonsloven med tilhørende forskrifter 
 
6.2.1 Entreprenørens plikt til å etterleve sanksjonsloven med tilhørende forskrifter  
 
Entreprenøren har plikt til å opptre i overensstemmelse med sanksjonsloven av 16. april 2021 
nr.18 med tilhørende forskrifter.  
 
Entreprenøren har ansvar for, og skal sørge for, at selskaper i entreprenørens konsern eller 
selskaper som entreprenøren har kontrollerende eierskap eller myndighet i, kontraktsmedhjelpere 
og enhver annen i leverandørkjeden, samt daglig leder, styreleder og andre ledende ansatte hos 
entreprenøren og i de nevnte selskaper, opptrer i overensstemmelse med ovennevnte regelverk. 
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Brudd på pliktene i første og andre ledd skal alltid anses som et vesentlig kontraktsbrudd.  
 
Byggherren kan kreve erstatning for ethvert økonomisk tap eller skade som byggherren måtte lide 
som følge av kontraktsbruddet.  
 
Med mindre entreprenøren retter kontraktsbruddet innen en angitt frist, kan byggherren heve hele 
eller deler av kontrakten i henhold til bestemmelsene i kontrakten.  
 
Byggherren kan bestemme at entreprenøren skal skifte ut kontraktmedhjelpere og enhver annen i 
leverandørkjeden dersom det avdekkes brudd på kontraktens bestemmelser i andre, jf. første ledd.  
 
6.2.2 Entreprenørens informasjons- og dokumentasjonsplikt  
 
Entreprenøren skal til enhver tid holde byggherren informert og oppdatert om forhold av betydning 
for kontraktens bestemmelser om sanksjonslovgivningen. 
 
Entreprenøren skal på forespørsel fra byggherren, og innen 14 dager etter at forespørselen er 
sendt, fremlegge dokumentasjon på etterlevelse av kontraktens bestemmelser i punkt 6.2.1. Dette 
gjelder blant annet dokumentasjon om 

(i) juridiske personer, 
(ii) fysiske personer,  
(iii) opprinnelsen til varer, materialer og andre innsatsfaktorer som benyttes i 

gjennomføringen av kontraktarbeidene,  
(iv) transport av varer, materialer og andre innsatsfaktorer som benyttes i gjennomføringen 

av kontraktarbeidene. 
Dersom entreprenørens dokumentasjon er mangelfull, og entreprenøren ikke framskaffer den 
etterspurte dokumentasjonen innen 14 dager etter å ha blitt gjort oppmerksom på forholdet, kan 
byggherren selv innhente informasjonen og belaste entreprenøren for kostnadene. 
 
7 Forhold på byggeplassen (tillegg til NS 8405 pkt 12) 

 
7.1 Internkontroll. Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) 
 
Entreprenøren skal følge den til enhver tid gjeldende arbeidsmiljølov med tilhørende forskrifter, 
byggherrens SHA-plan, Spesielle krav til SHA og seriøsitet, og byggherrens eller koordinators 
anvisninger.  
 
Entreprenøren plikter å ha et internkontrollsystem iht. forskrift om systematisk helse- miljø og 
sikkerhetsarbeid i virksomheter. 
 
Relevante deler av byggherrens SHA-plan skal innarbeides i, og følges opp gjennom, 
entreprenørens internkontroll. Innarbeidingen skal skje slik at SHA-planens bestemmelser kan 
identifiseres.  
 
Med mindre annet er avtalt, skal all kommunikasjon mellom nøkkelpersoner i prosjektet foregå på 
norsk. Entreprenøren skal sørge for at arbeidstakerne han og eventuelle underleverandører 
benytter forstår skriftlig dokumentasjon, og kan kommunisere på en slik måte at språk ikke utgjør 
en sikkerhetsrisiko, se for øvrig krav i dokumentet "Spesielle krav til SHA og seriøsitet". 
 
Ved brudd på ovennevnte plikter har byggherren rett til å stanse arbeidene i den utstrekning 
byggherren anser det nødvendig.  
 
Vesentlig mislighold av ovennevnte plikter kan påberopes av byggherren som grunnlag for heving. 
Der slikt mislighold består i stadige brudd på pliktene, kan byggherren heve selv om entreprenøren 
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retter forholdene. Byggherren kan på samme måte kreve at entreprenøren skifter ut 
underleverandører. Dette skal skje uten omkostninger for byggherren. 

 
7.2 HMS-kort og ID 
 
Alle arbeidstakere skal ha gyldig HMS-kort i samsvar med forskrift om HMS-kort på bygge- og 
anleggsplasser. HMS-kortet skal bæres lett synlig. Ordrebekreftelse med QR-kode kan aksepteres 
sammen med gyldig ID. Søknadsskjema eller annen dokumentasjon aksepteres ikke som HMS-
kort.  

 
Alle skal fremvise gyldig legitimasjon ved inntakskontroll. For øvrig skal gyldig legitimasjon kunne 
fremvises på forespørsel fra byggherren, representanter som utfører kontroll på vegne av 
byggherren og representanter fra kontrolletatene. Personer som ikke kan fremvise HMS-kort og 
gyldig legitimasjon, vil kunne bli bortvist fra byggeplassen.  

 
7.3 Utenlandske leverandører - Opplysninger om kontrakt, oppdragstaker og 

arbeidstakere 
 
Kontrakt gitt til utenlandsk leverandør eller underleverandør, og alle arbeidstakere på slik kontrakt, 
skal rapporteres til Oppdrags- og arbeidsforholdsregisteret i tråd med skatteforvaltningsloven § 7-6.  
 
Entreprenør er ansvarlig for at slik rapportering skjer i hele leverandørkjeden. Entreprenøren skal 
på forespørsel dokumentere at rapporteringsplikten er oppfylt ved kopi av innmeldingsskjema eller 
kvittering fra Altinn.  
 
Eventuelt ansvar for skatter eller avgifter, gebyrer eller tvangsmulkt ilagt byggherren som følge av 
at entreprenøren ikke har overholdt sine forpliktelser etter dette punktet, er entreprenørens ansvar 
og skal betales av ham.  
 
7.4 Krav til lønns- og arbeidsvilkår – sosial dumping 
 
Entreprenøren er ansvarlig for at egne ansatte, ansatte hos underleverandører og innleide har 
lønns- og arbeidsvilkår i henhold til: 

 
 Forskrift om allmenngjort tariffavtale. 
 Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter av 8. februar 2008 der denne kommer 

til anvendelse. På områder som ikke er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale, skal lønns- 
og arbeidsvilkårene være i henhold til landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje. Med 
lønns- og arbeidsvilkår menes bestemmelser om minste arbeidstid, lønn, herunder 
overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost og 
losji, i den grad slike bestemmelser følger av tariffavtalen.  

 
Entreprenøren plikter på forespørsel å dokumentere lønns- og arbeidsvilkårene for egne 
arbeidstakere, arbeidstakere hos eventuelle underleverandører og innleide. Opplysningene skal 
dokumenteres ved blant annet kopi av arbeidsavtale, lønnsslipp, timelister og arbeidsgiverens 
bankutskrift. Dokumentasjonen skal være på personnivå og det skal fremgå hvem den gjelder. 
Entreprenøren plikter å gi byggherren innsyn i hvilke kontroller som er gjennomført i 
leverandørkjeden og resultat fra kontrollene. Alvorlige brudd som avdekkes i slike kontroller, skal 
uoppfordret meldes til byggherren, med beskrivelse av hvordan forholdene vil bli rettet opp. 
 
Ved brudd på kravene til lønns- og arbeidsvilkår skal entreprenøren straks rette forholdet. 
Byggherren har rett til å holde tilbake et beløp tilsvarende ca. to ganger innsparingen for 
arbeidsgiveren, uavhengig av om arbeidstaker selv har fremmet krav mot sin arbeidsgiver. 
Tilbakeholdsretten opphører så snart retting etter foregående ledd er dokumentert.   



 
 
   

8 AV 36 

 
Mal godkjent dato: 01.01.2024 
Mal saksnr 2016/13771 

Mal dokumenteier: B-direktør 
Mal utgiver og forfatter: FJ                                                   

 
 

Blåboka
1033101 Gamlehaugen, interiør hovedhus 

K681 Møbeltapetserings-, draperings- og sømarbeider
Saksnummer: 2024/2330

 
Brudd på kravene til lønns- og arbeidsvilkår gir byggherren rett til å stanse arbeidene eller, i 
alvorlige eller gjentatte tilfeller, å heve kontrakten. Dette gjelder uavhengig av hvor i 
leverandørkjeden bruddet har skjedd. Retten til heving gjelder selv om entreprenøren retter 
forholdene. Dersom bruddet har skjedd i underleverandørleddet, kan byggherren også kreve at 
entreprenøren skifter ut underleverandøren. Dette skal skje uten omkostninger eller risiko for 
byggherren. 
 
Manglende dokumentasjon på lønns- og arbeidsvilkår nevnt i punkt 7.4 første ledd likestilles med 
brudd på bestemmelsen og kan sanksjoneres av byggherren som om det forelå brudd.  
 
Alle avtaler entreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten, skal inneholde 
tilsvarende bestemmelser. 
 
7.5 Fast ansettelse og andre lovlige tilknytningsformer 
 
Som hovedregel skal kontraktsarbeidet utføres av fast ansatte hos entreprenøren eller eventuelle 
underleverandører. Stillingsprosenten skal være reell, og minimum 80%. Der entreprenøren ønsker 
å dekke sitt behov for arbeidskraft ved midlertidige ansettelser, innleie fra bemanningsforetak eller 
innleie fra produksjonsbedrift, skal dette gjøres i tråd med de til enhver tid gjeldende lover og 
forskrifter.  
 
Andre tilknytningsformer enn fast ansettelse hos entreprenør, skal begrenses til 20% av det totale 
antall arbeidstakere som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten. Tilsvarende begrensning 
gjelder for eventuelle underleverandører. Byggherren kan i særlige tilfeller skriftlig innvilge unntak 
fra kravet om 20%.  
 
Ved bruk av innleid arbeidskraft i henhold til arbeidsmiljølovens § 14-12 (2), skal entreprenøren på 
forespørsel fremlegge dokumentasjon på at det er inngått gyldig avtale om tidsbegrenset innleie 
med tillitsvalgte som til sammen representerer et flertall av den arbeidstakerkategori innleien 
gjelder, og at kravene i §§14-12a og 14-12b er oppfylt. 
 
Ved bruk av innleid arbeidskraft i henhold til arbeidsmiljøloven § 14-13, skal entreprenøren på 
forespørsel fremlegge dokumentasjon på at virksomheten det leies inn fra ikke har til formål å drive 
utleie (er produksjonsbedrift) og at de øvrige kravene i § 14-13 er oppfylt. 
 
Ved innleie av arbeidstakere eller ved midlertidige ansettelser, skal det være fast ansatte faglærte 
arbeidere fra innleier på alle arbeidslag til enhver tid. 
  
Alle avtaler entreprenøren inngår for utførelse av arbeid under denne kontrakten skal inneholde 
tilsvarende bestemmelser.  
 
Byggherren kan stanse arbeidet for entreprenørens regning og risiko dersom ovennevnte plikter 
misligholdes, eller det er grunn til å tro at slikt mislighold vil inntreffe, og forholdet ikke blir rettet 
innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Alvorlige eller gjentatte brudd på denne 
bestemmelsen anses som vesentlig mislighold av kontrakten, og gir byggherren rett til å heve 
kontrakten, eller kreve utskifting av underleverandører. 
 
7.6 Krav om betaling av lønn mv. via bank eller foretak med rett til å drive 

betalingsformidling 
 
Lønn og annen godtgjørelse til entreprenørens ansatte, ansatte hos underleverandører og innleide, 
som direkte medvirker i forbindelse med utførelsen av arbeider under denne kontrakten, skal, uten 
kostnad for den ansatte, utbetales via bank eller annet foretak med rett til å drive 
betalingsformidling. 
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Entreprenøren og eventuelle underleverandører skal på forespørsel utlevere nødvendig 
dokumentasjon til byggherren for å dokumentere overholdelse av kontraktsvilkår som nevnt i første 
ledd. Personopplysningsloven gjelder for behandlingen av opplysningene hvis ikke annet er 
bestemt. 
 
Unntak for andre betalingsmåter i medhold av skatteloven § 6-51 tredje ledd gjelder så langt det 
passer. 
 
For utbetaling av lønn gjelder unntakene i arbeidsmiljøloven § 14-15 annet ledd så langt de passer. 
 
Ved alvorlige eller gjentatte brudd på denne bestemmelsen kan byggherren heve avtalen, eller 
kreve utskifting av aktuell underleverandør. Omkostningene som følge av hevning eller utskiftning 
av underleverandør, skal bæres av entreprenøren. 
 
Alle avtaler entreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde 
tilsvarende bestemmelser. 
 
7.7 Ytre miljø - Tropisk tømmer og fredet skog 
  
Som følge av at byggherren ikke skal ha regnskogmateriale eller materiale fra fredet skog i sine 
bygg eller på sine byggeplasser, og som følge av manglende pålitelige sertifiseringsordninger for 
trevirke, skal entreprenøren planlegge og utføre kontraktarbeidet slik at tropisk trevirke ikke blir 
benyttet eller forefinnes på byggeplass.  
 
Entreprenøren kan søke byggherren om unntak fra dette. Vedlagt søknaden skal følge 
dokumentasjon fra pålitelig, uavhengig tredjepart om opprinnelsesland og tresort, samt forsikring 
om at trevirket ikke kommer fra regnskog eller fredet skog. Byggherren avgjør etter eget skjønn om 
unntak skal gis, og gjør særskilt oppmerksom på at unntak ikke kan påregnes. 
 
Aksept av entreprenørens tilbud anses ikke som et meddelt unntak etter denne bestemmelse. 
 
Dersom det på tross av bestemmelsene ovenfor, i kontraktsarbeidet eller på byggeplass, finnes 
eller kan finnes trevirke fra regnskog, fredet skog eller tropisk trevirke som ikke er godkjent av 
byggherren, er dette å anse som en mangel som kan kreves rettet for entreprenørens regning, 
uavhengig av kostnadene ved slik retting. Byggherren kan i tillegg kreve dekket sitt tap som følge 
av mangelen. For øvrig gjelder kontraktens misligholdssanksjoner. 

 
7.8 Ytre miljø - Isolerglassruter, miljøskadelige stoffer og kjemikalier, avfallsregnskap 
 
Byggherren kan kreve dagmulkt av entreprenøren dersom han misligholder sine plikter mht  
 

a) å sikre at leverandører av isolerglassruter til byggeprosjektet deltar i et retursystem for 
kasserte PCB-holdige isolerglassruter, jf. avfallsforskriften av 01.06.04 nr. 930 kapittel 14 

b) miljøskadelige stoffer og kjemikalier, jf. krav i Miljøoppfølgingsplanen (MOP) 
 
Dersom entreprenøren er hovedentreprenør kan byggherren i tillegg kreve dagmulkt dersom han 
misligholder sine plikter mht 
 

c) levering av avfallsrapporter, jf. Bok 0, MOP, Statsbyggs mal for avfallsrapportering og 
hovedentreprenørens prisbærende poster. 

 
For punkt a) til c) ovenfor vil dagmulkt først være aktuelt dersom forholdet ikke er rettet innen en 
rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren.  
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Mulkten løper fra fristens utløp til forholdets opphør. Mulkten per hverdag skal utgjøre én promille 
av kontraktssummen, men ikke mindre enn NOK 1.500. Mulkten skal betales i tillegg til eventuell 
dagmulkt for forsinkelse. 
 
Unnlatelse av å rette forholdet innen fristens utløp anses som vesentlig mislighold og kan 
påberopes av byggherren som grunnlag for heving i en periode på 1 måned etter fristens utløp. 
 
For mislighold av ovennevnte plikter der misligholdet ikke kan rettes, påløper en bot på NOK 
10.000 per mislighold. 

 
7.9 Ytre miljø - Mangelfull avfallshåndtering 
 
Dersom prosjektets og myndighetenes krav til avfallshåndtering ikke nås (se Bok 0 og 
Miljøoppfølgingsplanen (MOP)), kan byggherren fastsette en mulkt oppad begrenset til             
NOK 150.000, som fordeles på entreprenørene i prosjektet etter byggherrens skjønn. Medfører 
ikke-oppfyllelse av kravene at Statsbygg ilegges tvangsmulkt, jf. avfallsforskriften § 198-6, vil 
differansen mellom tvangsmulkten og NOK 150.000 også fordeles på entreprenørene etter 
byggherrens skjønn. 

 
7.10 Ytre miljø - Pliktig medlemskap i returordning for emballasje 
 
En norsk entreprenør (merverdiavgiftsregistrert i Norge) skal senest ved kontraktsinngåelsen 
fremlegge dokumentasjon (medlemsbevis fra Grønt Punkt Norge AS eller tilsvarende ordning) for 
at han er medlem i en miljømessig forsvarlig returordning for sluttbehandling av emballasje eller 
oppfyller forpliktelsen gjennom tilsvarende egen returordning. Dersom entreprenøren er av den 
oppfatning at han ikke kommer til å benytte emballasje, skal han senest ved kontraktsinngåelsen 
sende en skriftlig erklæring til byggherren om dette.   
 
7.11 Krav om obligatorisk tjenestepensjon 
 
Entreprenøren skal ha en tjenestepensjonsordning for sine ansatte i samsvar med lov om 
obligatorisk tjenestepensjon. Entreprenøren skal på forespørsel dokumentere at det er opprettet en 
slik tjenestepensjonsordning for alle arbeidstakere som utfører arbeid under denne kontrakten. 
 
Ved brudd på bestemmelsen, skal entreprenøren eller underleverandør rette forholdet i samsvar 
med ovennevnte lov. 
 
Dersom bruddet har skjedd hos underleverandør, kan byggherren kreve at entreprenøren skifter ut 
underleverandøren for entreprenørens regning og risiko. 
 
Alle avtaler entreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde 
tilsvarende bestemmelser. 
 
7.12 Bytte av nøkkelpersonell (tillegg til NS 8405 pkt 12.2) 
 
Entreprenøren kan ikke uten byggherrens skriftlige samtykke skifte ut sin prosjektleder, 
anleggsleder eller personer som ble evaluert i forbindelse med tildeling av kontrakten eller avtalt 
som erstatning for slik person. Byggherren kan bare nekte samtykke dersom han har saklig grunn. 
Byggherren skal svare innen rimelig tid etter han har mottatt forespørsel om samtykke. Ved bytte 
av personell kan byggherren i rimelig utstrekning kreve kostnadsfri overlapping.  
 
Dersom slikt personell, uten skriftlig samtykke skiftes ut, på tross av at byggherren har saklig grunn 
til å nekte, betales en dagmulkt på NOK 10.000 per dag. Dette gjelder ikke dersom forholdet rettes 
innen en rimelig frist fastsatt av byggherren.  Dagmulkt påløper uansett ikke der oppdragsgiver har 
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unnlatt å påberope seg kontraktsbrudd uten ugrunnet opphold etter at han ble kjent med 
personskiftet. 
 
Samlet dagmulktsansvar etter denne bestemmelse er begrenset til 10% av kontraktssummen, 
maksimalt NOK 300.000. Mulkten skal betales i tillegg til eventuell dagmulkt for forsinkelse.  
 
8 Entreprenørens prosjektering (tillegg til NS 8405 pkt. 13.1) 
 
Der det er avtalt at entreprenøren skal være ansvarlig for prosjektering (leverandørprosjektering), 
er entreprenøren ansvarlig for å innarbeide sin prosjektering i prosjektets bygningsinformasjons-
modeller (BIM). Dette skal skje etter nærmere anvisninger fra byggherren.  
 
Entreprenørens prosjektering omfattes av byggherreforskriftens §17, og grensesnitt mot andre 
prosjekterende skal ivaretas.  
 
Prosjektering som ikke er i samsvar med ovennevnte krav, er å anse som mangelfull og gir 
byggherren grunnlag for å gjøre sanksjoner gjeldende i hht kontraktens bestemmelser.        

 
9 Byggherrens rett til å føre kontroll (NS 8405 pkt 14.1) 
 
9.1 Innsynsrett 

 
Byggherren, eller den som er bemyndiget av byggherren, skal ha rett til innsyn i entreprenørens 
kvalitets-, internkontroll- (HMS) og miljøstyringssystem og de deler av styringssystemet for øvrig og 
regnskap, som kan ha betydning for entreprenørens oppfyllelse av kontrakten. 
 
Innsynsretten omfatter revisjon ved intervjuer, inspeksjon, kontroll og dokumentgjennomgåelse. 
Entreprenøren skal vederlagsfritt yte rimelig assistanse ved slikt innsyn. Innsynsretten er begrenset 
til tre år etter at siste betaling har funnet sted. 
 
Entreprenøren skal sikre at byggherren har tilsvarende innsynsrett hos entreprenørens direkte og 
indirekte kontraktsmedhjelpere, med mindre leveransen har en klart underordnet betydning for 
entreprenørens evne til å oppfylle sine forpliktelser overfor byggherren. 
 
9.2 StartBANK 
 
Entreprenøren skal ved kontraktsinngåelse være registrert i StartBANK. 
 
Underleverandører som medvirker til å oppfylle kontrakten må være registrert i StartBANK før 
virksomheten gis tilgang til byggeplassen.  
 
Entreprenøren plikter å sørge for at informasjonen og dokumentasjonen i StartBANK til enhver tid 
er oppdatert. StartBANK medlemskapet skal inkludere SKAV-fullmakt.  
 
Personell fra virksomhet som ikke er registrert i StartBANK kan nektes adgang til byggeplass. 
 
9.3 Byggherrens rett til å innhente opplysninger (Opplysninger om skatt og avgift (OSA)) 
 
Byggherren skal, for kontrakter med kontraktsverdi over nasjonal terskelverdi, ha fullmakt fra 
entreprenør og underleverandør(er) til et ubegrenset antall ganger å innhente opplysninger om de 
forhold som er angitt i fullmakt til innhenting av opplysninger om skatte- og avgiftsforhold mm. 
Fullmakten finnes her: https://dok.statsbygg.no/wp-
content/uploads/2021/08/fullmakt_skatteetaten.pdf 
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De rettigheter og plikter som framgår av fullmakten, skal gjelde i 4 år fra signering av fullmakten, og 
fullmakten skal være generell for Statsbygg.  
 
For kontrakter med kontraktsverdi under nasjonal terskelverdi, skal byggherren kunne kreve slik 
fullmakt. 
 
9.4 Registrering av entreprenør og underleverandører og egenrapportering om seriøsitet 
 
Ansatte hos entreprenøren og eventuelle underleverandører skal ikke gis adgang til byggeplass før 
entreprenøren/underleverandøren er ferdig registrert med status godkjent og de ansatte er 
forhåndsregistrert i systemet.  
 
For at byggherren skal kunne gi status som godkjent, må minimum følgende dokumentasjon være 
komplett, kontrollert av entreprenøren og tilgjengelig i byggherrens system for elektroniske 
oversiktslister: 
 

 Registrering i StartBANK 
 Skjemaet Egenrapportering av leverandør 
 Fullmakt til skatteetaten "Opplysninger om skatter og avgifter" (OSA) 

 
Ved behov kan byggherren kreve ytterligere dokumentasjon før entreprenør eller underleverandør 
gis status godkjent. Registreringsprosessen kan ta inntil to uker fra dokumentasjonen ovenfor er 
lastet opp i byggherrens system for elektroniske oversiktslister. 
 
Brudd på ovennevnte plikter medfører at arbeidstakere, som ikke er godkjent i byggherrens system 
for elektroniske oversiktslister, kan nektes adgang eller bli bortvist fra byggeplassen. Dersom 
byggherren avdekker at entreprenøren eller noen av hans underleverandører har startet arbeider 
på byggeplass uten at de har status godkjent i byggherrens system for elektroniske oversiktslister, 
kan byggherren ilegge entreprenøren en bot på kr 10 000 pr entreprenør/underleverandør dette 
gjelder. Byggherren er ikke ansvarlig for eventuelle forsinkelser og andre ulemper ved manglende 
adgang til byggeplass, med mindre registreringsprosessen tar mer enn to uker, og dette ikke kan 
lastes entreprenøren. 
 
Entreprenøren plikter å påse at alle arbeidstakere registrerer seg inn og ut av byggeplassen i tråd 
med det til enhver tid gjeldende regelverk og rutiner på den aktuelle byggeplassen. Dersom 
byggherren ved tilstedekontroller avdekker manglende inn-/utregistrering og/eller manglende 
forhåndsregistrering av personell i systemets mannskapsliste, kan byggherren ilegge 
entreprenøren en bot på kr 1 000 pr dag og pr person dette gjelder. 
 
Ovennevnte krav gjelder også avtaler knyttet til transportoppdrag som omfatter jevnlige leveranser 
til/fra byggeplass (betong- og massetransport, og asfalt). Tilfeldige vare- og materialleveranser 
omfattes ikke av kravene til innregistrering, men byggherren kan utføre kontroll av lønns- og 
arbeidsvilkår også for disse transportørene, se kap 7 ovenfor. 
 
I de tilfeller byggherren ilegger bøter, vil faktura stiles til entreprenøren, uavhengig hvor i 
leverandørkjeden bruddet har skjedd. 
 
10 Bruk av underentreprenør - Generelt (NS 8405 pkt 15.1) 
 
10.1 Plikter 

 
Entreprenøren kan ikke ha flere enn to ledd underleverandører i kjede under seg, for utførelse av 
kontraktarbeider. Byggherren kan samtykke til flere ledd dersom det på grunn av uforutsette 
omstendigheter er nødvendig for å oppfylle kontrakten. Entreprenøren skal senest to uker etter 
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inngåelse av denne kontrakten oversende en liste over de virksomheter som skal medvirke til å 
oppfylle de vesentlige delene av kontrakten. 
 
Bruk av enkeltpersonforetak, enmannsbedrifter og selvstendig næringsdrivende skal begrenses. I 
de tilfeller det benyttes denne typen virksomheter, skal det på forespørsel fra byggherren 
dokumenteres at foretaket driver reell næringsvirksomhet, fører regnskap i samsvar med gjeldende 
lov og forskrift om bokføring, og sender inn mva-oppgaver 6 ganger per år. 
 
Entreprenøren skal ikke engasjere underleverandører for å utføre arbeid under denne kontrakten 
som er i en situasjon som nevnt i forskrift om offentlige anskaffelser § 24-4 (3). 
 
Entreprenøren skal til enhver tid holde byggherren orientert om kontaktopplysninger til 
underleverandørene sine og hvem som har signaturrett for disse. 
 
Alle avtaler entreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde 
tilsvarende bestemmelser  
 
10.2 Sanksjoner 
 
Brudd på ovennevnte plikter gir byggherren rett til å kreve at forholdet rettes opp, om nødvendig 
ved skifte av underleverandør innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Det 
samme gjelder dersom opplysningene i skatteattest viser at underleverandøren ikke har oppfylt 
sine forpliktelser overfor skattemyndighetene. Omkostningene som følge av hevning av 
underleverandørens avtale, skal bæres av entreprenøren. 
 
Ved mislighold av ovennevnte plikter eller NS 8405 pkt 15, kan byggherren nekte den aktuelle 
underleverandøren og dennes ansatte tilgang til byggeplassen.  
 
Vesentlig mislighold av ovennevnte plikter kan påberopes av byggherren som grunnlag for heving.  
 
Alle avtaler entreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde 
tilsvarende bestemmelser. 
 
11 Tiltransport til underentreprise (NS 8405 pkt 16.1) 
 
I dette punkt 11 i Blåboka skal betegnelsene som benyttes nedenfor ha følgende mening: 
K1 = Overtakende entreprise 
K2 = Tiltransportert entreprise 
K3 = K1 + K2 = Ny utvidet entreprise 
 
Tiltransportreglene i NS 8405 pkt 16.1 gjelder med følgende endringer/presiseringer: 
 
a) NS 8405 pkt 16.1 andre, tredje, fjerde og siste ledd gjelder både der sideentrepriser 

transporteres og der byggherren etter kontraktsinngåelse utpeker en underentreprenør som 
entreprenøren er forpliktet til å inngå kontrakt med, jf. NS 8405 pkt 16.1 første ledd.  

 
b) NS 8405 pkt 16.1 tredje og fjerde ledd gjelder både for overtakende entreprenør og 

tiltransportert underentreprenør.  
 
c) At tiltransport til underentreprise anses som ”en utvidelse av entreprenørens kontrakt” 

innebærer: 
 

1. Dagmulkt ved oversittelse av delfrist blir beregnet av kontraktssum for K1 eller K2 avhengig 
av hvilket arbeid som er forsinket.  
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2. Den sluttfrist i K1 eller K2 som inntrer først, anses som en dagmulktbelagt delfrist. Den 
sluttfrist som inntrer sist, anses som ny sluttfrist i K3. 

 
3. Dagmulkten for oversittelse av sluttfrist i K3, blir beregnet av kontraktssum for K3. 

 
4. Maksimal dagmulkt er 10% av kontraktssum for K3. 

 
5. Kontraktssum for K3 er kontraktssum for K1 + kontraktssum for K2 + påslag for tiltransport. 

 
6. Overtakelse av K3 skjer ved sluttfrist i K3. 

 
7. Entreprenørens sikkerhetsstillelse etter NS 8405 pkt 9.2 må utvides til 10% av 

kontraktssum for K3 (når K3 er høyere enn NOK 250.000). 
 

8. Entreprenøren trer inn i byggherrens rettigheter og plikter overfor den tiltransporterte 
underentreprenøren, men skal likevel stille sikkerhet iht. NS 8405 pkt 9.1, 9.3, 26.1 og 
36.2. NS 8415 pkt 18.4 gjelder dessuten i forholdet mellom entreprenør og tiltransportert 
underentreprenør. 

 
9. I forholdet mellom entreprenøren og byggherren, blir entreprenøren identifisert med 

tiltransportert underentreprenør. 
 

10. Kontraktsvilkårene i K3 består av en kombinasjon av kontraktsvilkårene i K1 og K2, slik at 
de respektive kontraktsvilkår gjelder for den del av kontraktsarbeidene i K3 som opprinnelig 
hørte til hhv K1 og K2, dog med de tilpasninger som følger av NS 8405 pkt 16 og ovenfor. 

 
d) Kontraktsvilkårene for den tiltransporterte underentreprise, som gjelder i forholdet mellom 

entreprenør og underentreprenør, er som for K2, med de tilpasninger som følger av Blåboka 
punkt 11 bokstav c nr. 8 ovenfor. 

 
e) Ved tiltransport kan overtakende entreprenør kreve en befaring av utført arbeid for å kunne 

utøve sin rett etter NS 8405 16.1 tredje ledd. Kravet må fremsettes senest 14 dager etter at 
han mottok melding om tiltransport. 

 
f) Er ikke annet avtalt har tiltransporten virkning både for den tiltransporterte entreprenørs utførte 

og gjenstående arbeider. 
 
g) NS 8415 pkt 18.4 om intervensjonsrett gjelder i forholdet mellom overtakende entreprenør og 

tiltransportert entreprenør. 
 
12 Prosjektering (tillegg til NS 8405 pkt. 19.2) 
 
Modellbasert prosjektering og papirløs byggeplass  
Entreprenøren skal basere all sin planlegging og produksjon på bygningsinformasjonsmodeller 
(BIM) og digitale tegninger. Papirtegninger skal ikke forekomme på byggeplassen.  
 
13 Retten til å pålegge entreprenøren endringer (NS 8405 pkt 22.1) 
 
Byggherren kan ikke pålegge entreprenøren endringer utover 25% netto tillegg til 
kontraktssummen. 
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14 Entreprenørens varsel om vederlagsjustering (NS 8405 pkt 25.3) 
  
Kravene om særskilt varsel og løpende underretning i NS 8405 pkt 25.3 andre ledd bokstav a og 
fjerde ledd, gjelder ikke for vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging drift og nedrigging. 
 
Følgende standardiserte bestemmelser gjelder for vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging, drift 
og nedrigging: 
 
14.1 Regulering i uendret byggetid 
 
Hvis prisen på netto vederlagsjusteringer som følge av forhold beskrevet i NS 8405 pkt 25.2 ikke 
overstiger 10% av kontraktssum, gis det ingen kompensasjon.  
 
Overstiger prisen på netto vederlagsjusteringer 10% av kontraktssummen, gis det kompensasjon 
etter følgende formel: 

 
0,5 A ( B - 1,1 C ) 
 C 
 
A = avtalt pris på opprinnelig rigg- og driftskapittel eks mva 
B = kontraktsverdi av utført arbeid på tidspunktet for opprinnelig sluttfrist eks mva 
C = opprinnelig kontraktsbeløp (kontraktssum eks mva) 
 
Ved utregningen av kontraktsverdi av utført arbeid på tidspunktet for opprinnelig sluttfrist eks. mva. 
(B), skal det ikke tas hensyn til  

 
 regulering av kontraktssummen pga. lønns- eller prisstigning,  
 utbetaling av påslag pga. administrasjon av sideentreprenører eller tiltransport av 

entreprise/leverandørkontrakter, 
 avbestillingserstatning, 
 endringsarbeid og opsjoner som gjøres opp inklusive rigg/drift, og 
 kompensasjon for økt rigg og drift i endret byggetid. 

 
Reguleringsbeløp ifølge denne bestemmelse, lønns- og prisreguleres iht. indeks som angitt i 
tilbudsskjemaet, regnet i måneder fra tilbudsdato til tyngdepunkt for produksjon i byggetiden.  
 
14.2 Regulering i forlenget byggetid 
 
Har entreprenøren krav på fristforlengelse etter NS 8405 pkt 24.1, jf. 24.5, skal vederlagsjustering 
for kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging kompenseres etter følgende formel: 

 
0,7 A (   Z  ) 
        Y 
 
A =  avtalt pris på opprinnelig rigg- og driftskapittel eks mva 
Y =  opprinnelig avtalt byggetid (med byggetid menes tiden fra oppstart byggeplass (dersom 

dato for dette er angitt i konkurransegrunnlaget gjelder denne, hvis ikke gjelder dato for 
første tilrigging på byggeplass) til opprinnelig avtalt oppstart prøvedrift (opprinnelig avtalt 
overtakelsesdato dersom ingen prøvedrift er avtalt) 

Z =  forlengelse utover opprinnelig byggetid  
 
Dersom fristforlengelse kun er gitt for deler av arbeidene, skal A reduseres forholdsmessig. 

 
Reguleringsbeløp ifølge denne bestemmelse, lønns- og prisreguleres iht. indeks som angitt i 
tilbudsskjemaet, regnet i måneder fra tilbudsdato til tyngdepunkt for produksjon i byggetiden.  
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15 Partsuenighet (NS 8405 pkt 26) 
 
15.1 Utførelsesplikt ved uenighet (NS 8405 pkt 26.1)  

 
Byggherren stiller ikke sikkerhet. 
 
15.2 Midlertidig tvisteløsning (NS 8405 pkt 26.2) 

 
NS 8405 pkt 26.2 utgår. 
 
15.3 Entreprenørens søksmål (NS 8405 pkt 26.3) 

 
NS 8405 pkt 26.3 a) utgår.  

  
16 Mengdekontroll (NS 8405 pkt. 27.2) 
 
Entreprenøren skal kontrollere konkurransegrunnlagets mengder. Med mindre annet er fastsatt, 
skal dette skje innen 4 uker fra avtaleinngåelsen. Foreligger ikke mengdekontroll innen fristens 
utløp, kan byggherren gjennomføre mengdekontroll for entreprenørens regning. 

 
17 Fremdriftsbetaling (tillegg til NS 8405 pkt 28) 
 
Entreprenøren skal snarest mulig og senest 30 dager etter kontraktsinngåelse, utarbeide en plan 
for grunnlag for fakturering av kontraktsummen (faktureringsplan). 
 
Faktureringsplanen skal følge den avtalte fremdrift. Den skal vise sammenhengen mellom 
utarbeidet fremdriftsplan (byggefasens detaljplan) og avdragene som kan faktureres på grunnlag 
av fremdriftsplanen, slik at det fremgår hvilke avdrag som kan kreves på grunnlag av det som er 
utført, og det som er tilført byggeplassen for å bygges inn. Skjer det avvik fra den avtalte 
fremdriftsplanen, skal faktureringsplanen justeres tilsvarende. 
 
Et eventuelt avtalt forskudd til entreprenøren vil ikke bli utbetalt før godkjent sikkerhet er stillet, jf. 
Blankett 4 - NS 8405 Bankgaranti for kontraktsforskudd. 
 
18 Generelle betalingsbestemmelser (NS 8405 pkt 29) 
  
18.1 Generelt 
 
Faktura og kreditnota skal sendes elektronisk til Statsbyggs fakturamottak i samsvar med 
standarden Elektronisk handelsformat (EHF), fastsatt av Fornyings-, administrasjons- og 
kirkedepartementet. Faktura og kreditnota skal formidles via aksesspunkt i meldingsformidler-
infrastrukturen som forvaltes av DIFI. 
 
18.2 Utenlandske entreprenører, import og merverdiavgift mv 
 
Arbeid på fast eiendom anses som stedbundne tjenester i merverdiavgiftslovens forstand. Den 
utenlandske entreprenøren skal derfor stå som importør av alle innsatsvarer og tjenester 
nødvendig for å oppfylle kontrakten. Den utenlandske entreprenøren er forpliktet til å registrere seg 
for merverdiavgift i Norge (Merverdiavgiftsregisteret) rett etter kontraktsinngåelse for å kunne 
sende faktura i hht. norske krav. Norsk merverdiavgift skal faktureres sammen med hovedkravet, 
og ikke i egen faktura. Milepælfaktura som etter avtalen skal faktureres før selve byggearbeidet 
starter, skal også inkludere merverdiavgift. Mal for customs invoice/commercial invoice, som vil bli 
formidlet fra byggherren, skal benyttes. 
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18.3 Faktura fra byggherren 

 
Fakturaer som gjelder bøter og gebyrer for brudd på kontrakten, kan ikke kreves motregnet i krav 
entreprenøren måtte ha mot byggherren. 
 
Entreprenøren plikter å betale innen 28 dager etter mottatt faktura. 
 
19 Overtakelse (NS 8405 pkt 32)  
 
19.1 Forberedelse til overtakelsesforretning (NS 8405 pkt 32.2) 
 
NS 8405 pkt 32.2 første ledd får følgende tilføyelse: 
 
Vedlagt innkalling til overtakelsesforretning skal følge et dokument hvor det fremgår at 
entreprenøren har sluttbefart egne arbeider og hvilke mangler han noterte seg på befaringen.  
 
19.2 Overtakelsesforretning (NS 8405 pkt 32.3) 
 
NS 8405 pkt 32.3 første ledd får følgende tillegg: 
 
På overtakelsesforretningen skal entreprenøren overlevere listen over de mangler han noterte seg 
på sluttbefaringen av egne arbeider, jf. Blåboka punkt 19.1 ovenfor, med kvittering for at manglene 
er utbedret.  
 
20 Prøvedrift (tillegg til NS 8405) 
 
20.1 Prøvedrift 
 
For de enkelte entrepriser vil det i beskrivelsens prisbærende poster fremgå hvilke anlegg eller 
deler av anlegg som skal ha prøvedriftsperiode. Med prøvedriftsperiode menes et avtalt tidsrom 
hvor tekniske anlegg og installasjoner (heretter samlet kalt tekniske anlegg) prøves under normale 
driftsforhold, innbefattet samkjøring og hvis nødvendig, integrert systemtesting med andre tekniske 
anlegg, og hvor byggherren i prøvedriftstiden har slik disposisjonsrett som nevnt nedenfor. 
 
Prøvedriftsperiodens varighet er 6 måneder dersom ikke annet er spesifisert for den enkelte 
entreprise.  
  
Oppstart av prøvedriftsperiode skjer før overtakelse, men etter avholdt og godkjent ferdigbefaring 
og når funksjonsprøver er ferdig og kontrollert (ferdigstillelse). For ferdigbefaringen og rett til å 
nekte å godkjenne ferdigbefaringen, gjelder reglene for overtakelsesforretning i NS 8405 pkt 32.1 
til 32.5 og 32.7, med endringer som nevnt i Blåboka punkt 19, tilsvarende. Byggherren skal ha 
mottatt fullstendig utkast til FDV-dokumentasjon og avtalt opplæring skal ha funnet sted, før 
prøvedriftsperioden kan starte.  
 
Oppstart av prøvedriftsperioden innebærer følgende: 
 
a) Byggherren får rett til å ta de tekniske anlegg og resten av kontraktsarbeidet i bruk. 
 
b) Risikoen for kontraktsarbeidet går over fra entreprenøren til byggherren, jf. NS 8405 pkt 17.  
 
Prøvedrift har følgende hensikt: 
 Kontrollere at anlegg fungerer tilfredsstillende 
 Vise at funksjoner og anlegg er stabile over tid 
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 Etterkontrollere og justere (regulerings)funksjoner basert på driftserfaring 
 Kontrollere at anlegg for øvrig er i henhold til kontraktens funksjonskrav  
 Gi driftspersonell opplæring og driftserfaring sammen med entreprenøren/leverandørene av de 

enkelte anlegg 
 Rette feil og mangler som avdekkes i prøvedriftsperioden.  
  
20.2 Justering av prøvedriftsperiodens lengde 
 
Entreprenøren skal, i samråd med byggherren og øvrige leverandører/entreprenører, ha anledning 
til å ta de tekniske anlegg ut av drift i kortere perioder for utbedring eller reparasjon mot tilsvarende 
forlengelse av prøvedriftsperioden.  
 
Dersom byggherren kan påvise at de tekniske anlegg ikke oppfyller kontraktens funksjonskrav 
sammenhengende i de fire siste ukene av prøvedriftsperioden, eller dersom prøvedriftsperioden av 
annen årsak ikke har fungert etter sin hensikt i samme periode, forbeholder byggherren seg retten 
til å kreve prøvedriftsperioden forlenget inntil disse krav er oppfylt. En slik forlengelse av 
prøvedriftsperioden gir ikke entreprenøren grunnlag for tilleggskrav. 

 
20.3 Overtakelse 
 
Overtakelsesforretning skal holdes i rimelig tid etter utløpet av prøvedriftsperioden. Overtakelse av 
kontraktsarbeidene skjer først etter utløpet av prøvedriftsperioden og gjennomført 
overtakelsesforretning. 

 
21 Sluttoppstilling med sluttfaktura (NS 8405 pkt 33.1) 
 
Innsendt sluttfaktura og sluttoppstilling kan ikke korrigeres, med unntak av det som følger av    NS 
8405 pkt 33.1 fjerde ledd annen setning. 

 
22 Dagmulkt ved forsinkelse (NS 8405 pkt 34) 
 
22.1 Dagmulktbelagte frister (NS 8405 pkt 34.1) 
 
Dersom entreprenøren har fått dagmulkt på delfristen for oppstart prøvedrift, skal dette 
dagmulktsbeløpet gå til fradrag i dagmulkten som påløper ved overskridelse av sluttfristen. 

 
Entreprenørens frist til å utarbeide og fremlegge fremdriftsplan og til å revidere fremdriftsplanen, jf 
NS 8405 pkt 18, er dagmulktbelagt. Det samme er frist for igangsetting av arbeid på byggeplass, 
frister for overlevering av FDV-dokumentasjon, samt eventuell frist for oppstart prøvedrift. 
 
22.2 Dagmulktens størrelse (NS 8405 pkt 34.3) 
 
Dagmulkten, ved overskridelse av fristen i NS 8405 pkt 18.1, fristen for igangsetting av arbeid på 
byggeplass og frister for overlevering av FDV-dokumentasjon, er NOK 15.000 per hverdag. 

 
Dagmulkten ved overskridelse av frist for oppstart prøvedrift er 1 promille av hele 
kontraktssummen.  
 
22.3 Varslingsplikt (NS 8405 pkt 34.4) 
 
Ved forespørsel som fremsettes for første gang i eller i forbindelse med sluttoppgjøret, plikter 
byggherren kun å svare innen fristen i NS 8405 pkt 33.2. 
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23 Utbedring (NS 8405 pkt 36.2) 
 
Byggherren stiller ikke sikkerhet for mulige vederlagskrav. 
 
24 Avbestilling og oppsigelse (NS 8405 pkt 38) 
 
Byggherren kan si opp kontrakten uten å betale erstatning i de tilfeller som er nevnt i forskrift om 
offentlige anskaffelser § 28-3. 

 
25 Bruk av dokumenter (NS 8405 pkt 41) 
 
Byggherren har rett til å gjøre datarapport fra grunnundersøkelser tilgjengelige for allmennheten. 

 
26 Misligholdt kontraktsforpliktelse - konsekvens for senere konkurranser 

(tillegg til NS 8405) 
 
Brudd på pliktene i denne kontrakten vil kunne bli nedtegnet og få betydning i senere konkurranser, 
enten i kvalifikasjons- eller tildelingsomgangen. 
 
27 Reklame og kontakt med media (tillegg til NS 8405) 
 
27.1 Reklame og skilting 
 
Dersom entreprenøren eller dennes underleverandører for reklameformål eller på annen måte 
ønsker å gi offentligheten informasjon om oppdraget, utover å oppgi oppdraget som generell 
referanse, skal dette forelegges byggherren på forhånd. 
 
Det er ikke tillatt til å drive reklame eller PR for eget firma på byggeplass eller på byggeplasskilt.  
 
Skilting og andre oppslag på byggeplassen og riggfasilitetene skal være i tråd med byggherrens til 
enhver tid gjeldende retningslinjer. 
  
27.2 Kontakt med media 
 
All kontakt med media skal håndteres av byggherren.  
 
28 Tvister (NS 8405 pkt 43) 
 
28.1 Foreløpig oppmannsavgjørelse (NS 8405 pkt 43.2) 
 
Bestemmelsen får kun anvendelse dersom begge parter i hvert enkelt tilfelle er enige om å 
forelegge tvisten for en oppmann.  
 
28.2 Tvisteløsning (NS 8405 pkt 43.3 og 43.4) 
 
For kontrakter der anleggsstedet er i utlandet, avtales Oslo som verneting.  

 
Tvister behandles alltid etter norske prosessuelle og materielle regler. 
 
NS 8405 pkt 43.3, med endringer som nevnt ovenfor, gjelder også for tvister der kravet er over  
100 G. 
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DEL II 
SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER 

 
For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i de spesielle 
kontraktsbestemmelser, gjelder alternativ 1. 
 
29 Etisk handel (tillegg til NS 8405 kap 12) 
 

 Alternativ 1: Entreprenøren skal under hele kontraktsperioden overholde punkt 29.1 til 29.4 
nedenfor. Kontraktsvilkårene bygger på FNs veiledende prinsipper for næringsliv og 
menneskerettigheter (UNGP) og OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv med 
aktsomhetsvurderinger som metode. Begge rammeverkene anbefaler 
aktsomhetsvurderinger som foretrukket metode for å kartlegge, forebygge, begrense og 
gjøre rede for hvordan virksomheter håndterer eventuell negativ påvirkning på arbeidstaker- 
og menneskerettigheter i egen virksomhet og i leverandørkjeden.   

 
Dersom entreprenøren bruker underleverandører for å oppfylle kontrakten, er entreprenøren 
forpliktet å videreføre og bidra til etterlevelse av kravene i leverandørkjeden. 

 
29.1 Overholdelse av internasjonale konvensjoner og arbeidsmiljølovgivningen i 
produksjonsland 
Varene og tjenestene som leveres i denne kontrakten skal være fremstilt/utført under forhold 
som er i overenstemmelse med kravene i konvensjonene og lovgivningen angitt nedenfor. 
Kravene gjelder i entreprenørens egen virksomhet og i leverandørkjeden. Kravene omfatter:   
 
 ILOs kjernekonvensjoner om tvangsarbeid, barnearbeid, diskriminering, 

fagforeningsrettigheter og retten til kollektive forhandlinger: nr. 29, 87, 98, 100, 105, 
111, 138 og 182.  

 Der hvor konvensjon 87 og 98 er begrenset ved nasjonal lov, skal 
arbeidsgiveren legge til rette for, og ikke hindre alternative mekanismer for fri 
og uavhengig organisering og forhandling.  

 FNs barnekonvensjon, artikkel 32. 
 Arbeidsmiljølovgivningen i produksjonsland1. Av særlige relevante forhold fremheves 1) 

lønns- og arbeidstidsbestemmelser, 2) helse, miljø og sikkerhet, 3) regulære 
ansettelsesforhold, inklusive arbeidskontrakter, samt 4) lovfestede forsikringer og 
sosiale ordninger.   
 

Der hvor internasjonale konvensjoner og nasjonal lovgivning omhandler samme tema, skal 
den høyeste standarden alltid gjelde.  
 

29.2 Policy og rutiner for aktsomhetsvurderinger 
For å sikre etterlevelse av kravene i punkt 29.1, samt for å forebygge og håndtere eventuelle 
avvik fra kravene, skal entreprenøren senest innen 6 måneder etter kontraktsinngåelse, ha 
policys og rutiner på plass for aktsomhetsvurdering. Virksomheter som er omfattet av 
åpenhetsloven, skal ha dette på plass ved kontraktsinngåelse. 
 
Det betyr at entreprenøren skal kartlegge, forebygge, begrense og gjøre rede for hvordan de 
håndterer risiko for negativ påvirkning på kravene i punkt 29.1, og retter opp skade. I tråd 
med metoden for aktsomhetsvurderinger skal interessenter, særlig berørte rettighetshavere, 
involveres. Alvorligst risiko, uavhengig av hvor i leverandørkjeden risikoen er, prioriteres 

 
1 Her menes alle produksjonsland i leverandørkjeden der utvinning og produksjon av råvare og/eller 

komponent/halvfabrikata og/eller ferdigvare, inklusive distribusjon og transport, skjer.  
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først. Entreprenørens aktsomhetsvurderinger skal omfatte: 
 

 En eller flere offentlig tilgjengelige policys, vedtatt av styret. Innholdet skal som 
minimum omfatte en forpliktelse til å etterleve kravene i punkt 29.1, i egen virksomhet 
og i leverandørkjeden. En eller flere ansatte på ledelsesnivå skal ha ansvar for 
etterlevelse og rapportering om arbeidet med aktsomhetsvurderinger til styret. 
Entreprenøren skal ha rutiner for formidling og regelmessig oppfølging av slik policy i 
egen virksomhet og i leverandørkjeden. 

 Rutiner for å utføre regelmessige risikoanalyser i egen virksomhet og i 
leverandørkjeden. Det innebærer å kartlegge og vurdere risiko for brudd på kravene i 
punkt 29.1. 

 Rutinen(e) skal beskrive hvilke tiltak leverandørene vil iverksette for å stanse, 
forebygge eller redusere negativ påvirkning og skade på kravene i punkt 29.1.  

 Entreprenøren skal redegjøre for rutiner for å overvåke at tiltakene blir gjennomført og 
har effekt.  

 Entreprenøren skal kunne vise til offentlig tilgjengelig informasjon om arbeidet med 
aktsomhetsvurderinger i egen virksomhet og i leverandørkjeden. Dette omfatter 
hvordan risiko for brudd på kravene i punkt 29.1, og eventuell skade i egen virksomhet 
og i leverandørkjeden, er håndtert.  

 Dersom entreprenøren har forårsaket, eller medvirket til skade, skal dette håndteres 
ved å sørge for eller samarbeide om å rette opp skaden og yte erstatning til 
skadelidende.  

 
29.3 Kontraktsoppfølging 
Entreprenøren skal sikre at kravene i punkt 29.1 og 29.2 etterleves i egen virksomhet og i 
leverandørkjeden.  
 
Dersom entreprenøren blir klar over forhold i strid med punkt 29.1 og 29.2 i leverandørkjeden, 
skal entreprenøren rapportere dette til byggherren uten ugrunnet opphold 
 
 Byggherren kan kreve at etterlevelse dokumenteres ved en eller flere av følgende tiltak: 
 

 Fremvise vedtatte policys og rutiner, jf. punkt 29.2. 
 Fremvise en oversikt over produksjonsenheter i leverandørkjeden, inkludert 

kontraktsopplysninger, for utvalgte risikoprodukter, og/eller -komponenter og/eller -
råvarer. Byggherren angir hvilke produkter og hvilken del av leverandørkjeden. 

 Besvare egenrapportering senest seks uker etter utsendelse fra byggherren, med 
mindre byggherren har satt en annen frist.  

 Fremvise gjennomført risikoanalyse, og rapportere om oppfølging og håndtering av 
funnene. 

 Delta i oppfølgingssamtale(r) med byggherren, og eventuelt andre relevante 
interessenter. 

 Fremvise rapport(er) relevant(e) for kravene i punkt 29.1 og 29.2. 
 Kontroll og revisjon av kravene i punkt 29.1 og 29.2 hos entreprenøren. 
 Kontroll og revisjon av kravene i punkt 29.1 og 29.2 i leverandørkjeden. 

 
Kontraktsoppfølgingen kan gjennomføres av byggherren, den byggherren bemyndiger eller 
av offentlig enhet som byggherren samarbeider med. Ved kontroll plikter entreprenør å 
fremskaffe kontaktopplysninger. Disse behandles i overensstemmelse med reglene i 
offentleglova. 
 
Byggherren forbeholder seg retten til å dele revisjonsrapporter og annen 
kontraktsoppfølgingsinformasjon med andre offentlige virksomheter. De offentlige 
virksomhetene omfattes av taushetsplikten i forvaltningsloven. 

 



 
 
   

22 AV 36 

 
Mal godkjent dato: 01.01.2024 
Mal saksnr 2016/13771 

Mal dokumenteier: B-direktør 
Mal utgiver og forfatter: FJ                                                   

 
 

Blåboka
1033101 Gamlehaugen, interiør hovedhus 

K681 Møbeltapetserings-, draperings- og sømarbeider
Saksnummer: 2024/2330

29.4 Sanksjoner 
Ved brudd på punkt 29.1-29.3, eller om det foreligger mangler i dokumentasjonen, gjelder 
sanksjonsbestemmelser i kontrakten med følgende tillegg og presiseringer; 
Byggherren kan: 
 

 Kreve retting: Entreprenøren skal fremlegge en tiltaksplan for når og hvordan 
kontraksbruddene skal rettes. Tiltakene skal være rimelige sett i forhold til bruddenes art og 
omfang. Tiltaksplanen skal fremlegges innen fire uker. Ved vesentlig kontraktsbrudd kan 
byggherren sette en kortere frist.  Byggherren skal godkjenne tiltaksplanen, og 
dokumentasjon av rettelser.  

 Iverksette midlertidig stans i hele eller deler av leveransen når entreprenøren ikke oppfyller 
kravet om å fremlegge tiltaksplan eller tiltaksplanen ikke blir overholdt. Under stans vil ikke 
erstatningskjøp som foretas hos annen entreprenør anses som kontraktsbrudd. 

 Kreve at entreprenøren bytter underleverandør ved vesentlige kontraktsbrudd, gjentakende 
alvorlige brudd eller hvis tiltaksplanen ikke blir overholdt. Dette skal skje uten kostnad for 
byggherren.  

 Heve kontrakten: Ved vesentlige kontraktsbrudd, gjentakende alvorlige brudd eller hvis 
tiltaksplanen ikke blir overholdt. 

 
 Alternativ 2: Basert på risikovurdering og Statsbyggs interne retningslinjer stilles det ikke 

spesielle krav til etisk handel i denne anskaffelsen. Statsbygg forbeholder seg likevel 
innsynsrett i leverandørkjeden hvis Statsbygg i løpet av kontraktsperioden blir kjent med 
forhold som endrer dette risikobildet. 

  
 Ved endret risikobilde plikter entreprenøren å iverksette egnede tiltak for å stanse, forebygge 

eller begrense negative konsekvenser av endret risikobilde, samt gjenopprette og utbetale 
erstatning der dette er påkrevd. 

 
 
30 Forhold på byggeplassen (tillegg til NS 8405 pkt 12) 
 

 
 Alternativ 1: NS 8405 gjelder slik den står mht utførelsen av kritiske oppgaver. 

 
 Alternativ 2: Byggherren krever at følgende bestemte kritiske oppgaver kun skal utføres av 

fagarbeidere: 
 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 
 

31 Arbeidstid (NS 8405 pkt 12.7) 
 
 

 Alternativ 1: NS 8405 pkt 12.7 gjelder slik den står. 
 

 Alternativ 2: Alle arbeider knyttet til byggingen forutsettes å foregå i tidsrommet fra kl 07.00 – 
19.00 på ordinære arbeidsdager mandag – fredag. Arbeider som eventuelt ønskes utført 
utenfor dette tidsrommet, skal avtales spesielt med byggherren i hvert enkelt tilfelle. 

 
 Alternativ 3: 

 Følgende særskilte arbeidstidsbestemmelser gjelder: 
Arbeidet på eiendommen skal foregå i tidsperioden kl. 0700 – 1500, mandag til fredag. Arbeid 
på eiendommen utover dette tidsrommet må avtales særskilt. 
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Arbeidet på eget verksted / atelier skal foregå i tidsperioden kl. 0700 – 1700, mandag til fredag, 
hvis det ikke på forhånd er avtalt forskjøvet arbeidstid eller overtid. 
 
Overtid i avtaleperioden vil bli beregnet på følgende måte: 
 
 Overtid (1) 50 %: Her legges det til 50 % på timesats for den aktuelle fagkategorien 

(kl.17.00 – 21.00, mandag til fredag og frem til kl. 12.00 på lørdag). 
 
 Overtid (2) 100 %: Her legges det til 100 % på timesats for den aktuelle fagkategorien 

(etter kl.21.00, mandag til fredag, og etter kl. 12.00 på lørdag.) 
 
32 Tiltransport til underentreprise (NS 8405 pkt 16.1) 
 

 Alternativ 1: Entreprenøren kan tiltransporteres til en sideentreprenør eller få tiltransport 
sideentreprenører som blir hans underentreprenører. 

 
 Alternativ 2: Entreprenøren kan tiltransporteres til en sideentreprenør. 

 
 Alternativ 3: Entreprenøren får tiltransportert inntil … sideentreprenører som blir hans 

underentreprenører. 
 

 Alternativ 4: Tiltransport er ikke avtalt. 
 
(For utfyllende regler se Blåboka punkt 11) 
(Statsbygg har utarbeidet standard tiltransportavtaler med tilhørende garantierklæringsskjema som 
finnes på Statsbygg.no/publikasjoner. Merk at tiltransportert entreprenør må stille to garantier.) 
 
33 Byggplassadministrasjon med fremdriftskontroll av entreprenør (NS 8405 

pkt 16.3) 
 

 Alternativ 1: Entreprenøren kan underlegges byggplassadministrasjon og fremdriftskontroll 
eller pålegges å utføre byggplassadministrasjon og fremdriftskontroll av sideentreprenører. 

 
 Alternativ 2: Entreprenøren kan underlegges byggplassadministrasjon og fremdriftskontroll. 

 
 Alternativ 3: Entreprenøren skal utføre byggplassadministrasjon og fremdriftskontroll av inntil 

… sideentreprenører. 
 

 Alternativ 4: Byggplassadministrasjon er ikke avtalt. 
 
(For utfyllende regler, se NS 8405 pkt 16.3) 
 
34  Opsjoner (tillegg til NS 8405) 
 

 Alternativ 1: Utløsning av opsjoner etter kontraktsinngåelse, medfører ingen endring av 
kontraktsbestemmelsene.  

 
 Alternativ 2: Utløsning av opsjoner etter kontraktsinngåelse, medfører følgende endring: 

 
 Endringsadgangen øker slik at byggherren i tillegg til endringene omtalt i NS 8405  

pkt 22.1 og Blåboka punkt 13, kan pålegge entreprenøren 25% netto tillegg til 
opsjonsprisen eks mva. Tillegget må relatere seg til opsjonen. 

 
 Entreprenørens sikkerhetsstillelse, jf NS 8405 pkt 9.2, må økes tilsvarende 10% av 

opsjonsprisen eks mva. 
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 Grunnlaget som dagmulkten skal beregnes av, jf. NS 8405 pkt 34.3, økes med 

opsjonsprisen eks mva.  
 

 Grunnlaget som innestående skal beregnes av, jf. NS 8405 pkt 28.1, økes med 
opsjonsprisen eks mva.  

 
35 Lærlingeklausul (tillegg til NS 8405) 
 

 Alternativ 1:  
 

35.1 Plikt til bruk av lærling 
 

Det er et krav at lærlinger skal delta i utførelsen av kontraktarbeidet. Kravet kan oppfylles av 
entreprenøren eller en eller flere av hans underleverandører. 
 
Arbeidstimene utført av en eller flere lærlinger, jf opplæringslova § 4-1, skal utgjøre minimum 
5 % av arbeidede timer i utførende fag (de fag som omfattes av utdanningsprogrammet for 
bygg- og anleggsteknikk og elektro og datateknologi) på prosjektet regnet frem til 
overtakelse.  
 
Utenlandske entreprenører kan oppfylle lærlingekravet ved å benytte lærlinger som er 
tilknyttet offentlig godkjent lærlingeordning i Norge eller tilsvarende ordning i 
opprinnelseslandet. Dersom opprinnelseslandet ikke har en lærlingordning, kan kravet 
oppfylles ved å benytte praksiselev fra en opplæringsordning i opprinnelseslandet. 
 
Entreprenøren skal ved oppstart, og på anmodning under gjennomføringen av 
kontraktsarbeidet, sannsynliggjøre at kravene vil bli oppfylt. Hvis ikke annet er avtalt, skal 
entreprenøren før oppstart på byggeplass levere en bemanningsplan hvor det synliggjøres 
hvor og når han planlegger å bruke lærlinger, samt navn og kontaktinformasjon til 
denne/disse. Byggherren skal varsles om eventuelle avvik fra planen. Ved 
kontraktsavslutning skal det fremlegges oversikt over antall lærlingetimer. Timelister skal 
fremlegges på anmodning. 

  
Lærlinger skal lønnes etter gjeldende tariffavtale. For øvrig skal lærlinger ha samme 
arbeidsvilkår og goder som fast ansatte i virksomheten. 

 
Dersom arbeidene ikke er egnet for bruk av lærlinger ut fra arbeidets art og helse, miljø og 
sikkerhet, kan byggherren tillate at prosentkravene ovenfor fravikes. Entreprenøren anses 
dessuten å ha oppfylt krav om bruk av lærling dersom ett av unntakene i forskrift om plikt til 
bruk av lærling i offentlige kontrakter av 17.12.2016 § 9 kommer til anvendelse. 

 
35.2 Sanksjoner 
 

Byggherren kan holde tilbake inntil 5 promille av kontraktssummen dersom ovennevnte 
plikter misligholdes, eller det er grunn til å tro at slikt mislighold vil inntreffe, og forholdet ikke 
blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. 

 
Dersom kravet om 5%, jf. punkt 35.1 annet ledd, ikke er nådd ved overtakelse, ilegges en 
bot på 5 promille av kontraktssummen. Boten reduseres forholdsmessig dersom 
arbeidstimene utført av lærlinger utgjør 4% eller mer av arbeidstimene på kontrakten. Boten 
skal betales i tillegg til eventuell dagmulkt for forsinkelse og annen dagmulkt etter kontrakten.  
 

 Alternativ 2: Det gjelder ingen lærlingeklausul for denne kontrakten. 
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36  Faglærte håndverkere 
 

 Alternativ 1:  
 

I kontrakten skal minimum 40% av arbeidede timer utføres av personer med fag- eller 
svennebrev. Ikke-nordiske fag- eller svennebrev må være godkjent av Direktoratet for 
høyere utdanning og kompetanse (HKDIR) for å regnes med. For lovregulerte yrker, må 
godkjenning være gitt av Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB) eller annen ansvarlig 
godkjenningsmyndighet for ikke-norske fagbrev. 

 
Alle avtaler entreprenøren inngår om utførelse av arbeid under denne kontrakten, og der 
hovedtyngden av kontraktsarbeidet er bygg- og anleggsfagene (de fag som omfattes av 
utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk), skal inneholde tilsvarende krav.  

 
Entreprenøren skal, før byggearbeidene starter, redegjøre for hvordan kravet vil bli oppfylt, 
samt jevnlig oversende rapporter som viser andel faglærte pr kontrakt og fag. Byggherren 
kan kreve at underleverandører innen bygg- og anleggsfag, som ikke kan sannsynliggjøre at 
de kan oppfylle kravet om 40% faglærte i den aktuelle underentreprisen, blir skiftet ut. For 
elektrofag, kan byggherren kreve utskifting av underleverandører som ikke kan 
sannsynliggjøre at de har stor nok andel godkjente fagarbeidere til å oppfylle forskriftskrav. 

 
Byggherren kan innvilge unntak fra kravet til 40% faglærte, i fag med liten andel faglærte 
arbeidstakere. Unntak kan innvilges i fag som 

  
 i kort tid (inntil 5 år) har vært omfattet av utdanningsprogrammet for bygg- og 

anleggsfag, eller eventuelle andre relevante utdanningsprogram 
 over tid har hatt en lav andel faglærte. 

 
Unntak vil kun bli innvilget dersom det fremlegges en forpliktende plan for byggherren som 
inneholder: 

 
 Tiltak for å rekruttere faglærte 
 Tiltak for å øke andelen faglærte gjennom ordningen Fagbrev på jobb 
 Tiltak for å rekruttere voksenlærlinger 

 
Det skal rapporteres jevnlig på tiltakene og effektene av disse, etter nærmere anvisninger 
fra byggherren. 

  
Dersom ansatte (unntatt lærlinger) hos entreprenør eller underleverandør i løpet av 
kontraktsperioden består fagprøven og blir faglært, vil alle timene vedkommende har 
arbeidet på kontrakten bli godkjent som timer utført av faglærte. Tilsvarende gjelder for de 
tilfeller hvor arbeidere får godkjent sin utenlandske utdanning eller yrkeskvalifikasjon hos 
Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HKDIR) eller Direktoratet for sikkerhet 
og beredskap (DSB), i løpet av kontraktsperioden. 

 
Byggherren kan stanse arbeidet for entreprenørens regning og risiko dersom ovennevnte 
plikter misligholdes, eller det er grunn til å tro at slikt mislighold vil inntreffe, og forholdet 
ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren.  

 
Entreprenøren skal sammen med sluttoppgjøret oversende en sluttrapport som viser andel 
arbeidede timer som er utført av faglærte. Dersom kravet om 40% faglærte ikke er oppfylt, 
kan byggherren kreve prisreduksjon som beregnes ut fra differansen mellom timeprisen i 
tilbudsskjema for faglærte og ufaglærte, og differansen mellom andel arbeidede timer utført 
av faglærte og kravet på 40%. Byggherren vil sende særskilt faktura for krav om slik 
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prisreduksjon. Fakturaen vil stiles til entreprenøren, uavhengig av hvor i leverandørkjeden 
kravet ikke er oppfylt. Kravet skal betales i tillegg til eventuell dagmulkt for forsinkelse, og 
andre bøter etter kontrakten. 

 
 Alternativ 2:   

 
Hovedtyngden av arbeidene under denne kontrakten omfatter fag som er lovregulert, for 
eksempel fag som inngår i utdanningsprogrammet for elektro- og datateknologi. 

 
Entreprenøren skal, før byggearbeidene starter, redegjøre for etterlevelse av aktuelt 
regelverk, samt jevnlig oversende rapporter som viser andel faglærte pr kontrakt og fag. 
Byggherren kan kreve at underleverandører som ikke kan sannsynliggjøre at de kan 
oppfylle kravene til kompetanse i den aktuelle underentreprisen, blir skiftet ut.  

 
Arbeidere med utenlandsk utdanning eller yrkeskvalifikasjon innen lovregulerte yrker, må 
kunne dokumentere at de har nødvendige godkjenninger for å kunne jobbe i Norge. 
Dokumentasjonen skal fremvises på forespørsel fra byggherren. 

 
 

 Alternativ 3: Det stilles ikke særskilte krav til faglærte håndverkere for denne kontrakten. 
 
 

  



 
 
   

27 AV 36 

 
Mal godkjent dato: 01.01.2024 
Mal saksnr 2016/13771 

Mal dokumenteier: B-direktør 
Mal utgiver og forfatter: FJ                                                   

 
 

Blåboka
1033101 Gamlehaugen, interiør hovedhus 

K681 Møbeltapetserings-, draperings- og sømarbeider
Saksnummer: 2024/2330

37 Ytterligere avvik fra NS 8405/Avvik fra generelle kontraktsbestemmelser  
 

*** 
 
Vedlegg:   
Blankett 1A - NS 8405 Sikkerhetsstillelse 
Blankett 1B - NS 8405 Sikkerhetsstillelse 
Blankett 2 - NS 8405 Forsikringsattest tingsforsikring 
Blankett 3 - NS 8405 Forsikringsattest ansvarsforsikring 
Blankett 4 - NS 8405 Bankgaranti for kontraktsforskudd 
Blankett 5 – NS 8405 Fullmakt 
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Blankett 1A - NS 8405 Sikkerhetsstillelse 
 

 
GARANTIERKLÆRING 

 
Garanti nr. ............. 

 
 
Garantisten  ................................................................................................................... 
 

.................................................................................................................... 
 
organisasjonsnr. ......................................................................................................………... 
 
stiller seg herved 
overfor byggherren Statsbygg  
Postadresse:   Postboks 232 Sentrum, 0103 Oslo 
Kontoradresse:  Biskop Gunnerus’ gate 6 
Organisasjonsnr. 971 278 374 
 
som selvskyldnerkausjonist for de kontraktsforpliktelser 
 
entreprenøren  ................................................................................................................... 
 
   ................................................................................................................... 
 
organisasjonsnr. ................................................................................................................... 
 
har i henhold til  
kontrakt av  ................................................................................................................... 
 
som gjelder  prosjektnr...................................... bygg................................................ 
 
   kontraktnr........................................ navn................................................ 
 
 
Garantien gjelder for entreprenørens kontraktsforpliktelser, herunder morarenter og 
inndrivelsesomkostninger, ved mislighold i utførelsestiden og reklamasjonstiden. Garantien i 
utførelsestiden gjelder også entreprenørens ansvar for forsinket fullføring. 
 
Garantien begrenses til 
 
kr .............................................., som utgjør 10 % av kontraktssummen, jf. NS 8405 pkt 2.8, for 
forhold som påberopes overfor entreprenøren senest ved overtakelsen av kontraktarbeidet. 
 
Garantien reduseres deretter til 
 
kr .............................................., som utgjør 3 % av kontraktssummen for forhold som påberopes 
overfor entreprenøren i de tre første årene av reklamasjonstiden, jf. NS 8405 pkt 36.7. 
 
Garantien i utførelsestiden og i reklamasjonstiden kan samlet ikke gjøres gjeldende for mer enn 10 
% av kontraktssummen. I reklamasjonstiden kan garantien samlet ikke gjøres gjeldende for mer 
enn 3 % av kontraktssummen. 
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Garantien gjelder i tre år fra overtakelse og under en hver omstendighet inntil krav som byggherren 
har mot entreprenøren, og som er fremsatt mot ham innen tre år fra overtakelse, er oppfylt. For det 
tilfelle at det har funnet sted delovertakelser, regnes de tre årene fra siste overtakelsesforretning. 
 
Garantisten skal alltid varsles dersom kontrakten mellom byggherren og entreprenøren heves. 
 
I henhold til denne garanti er byggherren ikke forpliktet til, ved avdragsutbetalinger til 
entreprenøren/leverandøren, å holde tilbake noen del av utført arbeids/leveranses verdi. 
Byggherren har således adgang til å honorere avdragsfakturaene fullt ut. 
 
Garantistens ansvar er ikke begrenset på annen måte enn det som følger av bestemmelsene her. 
 
En eventuell transport fra Statsbygg til ny garantikreditor vil bli skriftlig notifisert til Garantisten 
senest samtidig med transporten. 
 

*** 
 
Garantisten aksepterer norsk rett og verneting i Norge (Oslo tingrett eller annet verneting som 
entreprenøren må akseptere) for eventuell tvist som involverer garantisten og relaterer seg til 
aktuell kontrakt. 
 
 
 
 
................................ den ........./.........20...... 
 
 
 
..........................................................    ….............................................. 
Bankens navn/stempel     Underskrift 
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Blankett 1B - NS 8405 Sikkerhetsstillelse 
 

 
GARANTIERKLÆRING 

 
Garanti nr. ............. 

 
 
Garantisten  ................................................................................................................... 
 
   ................................................................................................................... 
 
organisasjonsnr. ......................................................................................................……….. 
 
stiller seg herved 
overfor byggherren Statsbygg  
Postadresse:   Postboks 232 Sentrum, 0103 Oslo 
Kontoradresse:  Biskop Gunnerus’ gate 6 
Organisasjonsnr. 971 278 374 
 
som selvskyldnerkausjonist for de kontraktsforpliktelser 
 
entreprenøren  ................................................................................................................... 
 
   ................................................................................................................... 
 
organisasjonsnr. ................................................................................................................... 
 
har i henhold til  
kontrakt av  ................................................................................................................... 
 
som gjelder  prosjektnr...................................... bygg................................................. 
 
   kontraktnr...................................... navn................................................. 
 
 
Garantien gjelder for entreprenørens kontraktsforpliktelser, herunder morarenter og 
inndrivelsesomkostninger, ved mislighold i reklamasjonstiden. 
 
Garantien begrenses til 
 
kr .............................................., som utgjør 3 % av kontraktssummen, jf. NS 8405 pkt 2.8, for 
forhold som påberopes overfor entreprenøren i de tre første årene av reklamasjonstiden, jf.       NS 
8405 pkt 36.7. 
 
Garantien i reklamasjonstiden kan samlet ikke gjøres gjeldende for mer enn 3 % av 
kontraktssummen.  
 
Garantien gjelder i tre år fra overtakelse og under en hver omstendighet inntil krav som byggherren 
har mot entreprenøren, og som er fremsatt mot ham innen tre år fra overtakelse, er oppfylt. For det 
tilfelle at det har funnet sted delovertakelser, regnes de tre årene fra siste overtakelsesforretning. 
 
Garantisten skal alltid varsles dersom kontrakten mellom byggherren og entreprenøren heves. 
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I henhold til denne garanti er byggherren ikke forpliktet til, ved avdragsutbetalinger til 
entreprenøren/leverandøren, å holde tilbake noen del av utført arbeids/leveranses verdi. 
Byggherren har således adgang til å honorere avdragsfakturaene fullt ut. 
 
Garantistens ansvar er ikke begrenset på annen måte enn det som følger av bestemmelsene her. 
 
En eventuell transport fra Statsbygg til ny garantikreditor vil bli skriftlig notifisert til Garantisten 
senest samtidig med transporten. 
 

*** 
 
Garantisten aksepterer norsk rett og verneting i Norge (Oslo tingrett eller annet verneting som 
entreprenøren må akseptere) for eventuell tvist som involverer garantisten og relaterer seg til 
aktuell kontrakt. 
 
 
 
................................ den ........./.........20...... 
 
 
 
................................................................   ................................................ 
Bankens navn/stempel     Underskrift 
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Blankett 2 - NS 8405 Forsikringsattest tingsforsikring 
 
 

FORSIKRINGSATTEST 
 

Tingsforsikring i overensstemmelse med NS 8405 pkt 10.1 
 

Undertegnede forsikringsselskap bekrefter herved at tingsskadeforsikring er tegnet i 
overensstemmelse med NS 8405 pkt 10.1 og med nedenfor angitte polisenummer, forsikringssted, 
forsikringssum, forsikringstid og forsikringsvilkår. 
 
Forsikringsselskapet kan i forsikringstiden bli fri sitt ansvar etter denne forsikringsattest  
 

1. ved å varsle STATSBYGG minimum 30 dager før opphør av forsikringsdekningen dersom 
den sies opp eller av annen grunn faller bort, eller  

2. ved at STATSBYGG mottar en tilsvarende og tilfredsstillende forsikringsattest som den 
foreliggende fra det forsikringsselskap som overtar forsikringsdekningen. 

 
*** 

 
Forsikringstaker: 
(Entreprenør) 
 
Navn:............................................................................................................................................. 
 
Adresse:......................................................................................................................................... 
 
Organisasjonsnr: .………………………………………………………………………………. 
 
Medforsikret:    STATSBYGG 
  
Forsikringsbevis nr:  ................................................................................................. 
 
Forsikringssted:  ................................................................................................. 
 
Prosjektnummer og navn: ................................................................................................. 
 
Byggets adresse:  ................................................................................................ 
 
Forsikringssum:  ................................................................................................. 

Forsikringen er dekket på 1. risikovilkår. Forsikringsgiver påtar seg 
ikke risikoen for at forsikringssummen er dekkende. 

 
Forsikringstid:  Alternativ 1:    

Forsikringen er en prosjektforsikring som gjelder inntil alle arbeider 
vedrørende hele bygget, anlegget og/eller prosjektet er overtatt av 
byggherren. 

 
 

 Alternativ 2:  
Forsikringen tegnes for ett år av gangen, fra dato ......... til 
dato.........., og må fornyes. Dersom forsikringsselskapet ikke varsler 
Statsbygg om manglende fornyelse, jf pkt 1 ovenfor i innlendingen til 
denne attest, blir forsikringsselskapet ansvarlig overfor Statsbygg 
som om forsikringen hadde vært en prosjektforsikring, gjeldende 
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inntil alle arbeider vedrørende hele bygget, anlegget og/eller 
prosjektet er overtatt av byggherren. 

 
Forsikringen omfatter: Det som til enhver tid er utført av kontraktsarbeidet. 

Materialer byggherren har betalt forskudd for. 
Materialer byggherren har overgitt i entreprenørens besittelse. 

 
Forsikringens dekningsfelt: 
 
Forsikringen er dekket etter følgende vilkår .............................................................................. 
(f.eks. Forsikringsselskap NN`s Prosjektforsikringsvilkår av 2021). 
 
Overfor STATSBYGG som medforsikret vil ikke unntak fra forsikringsdekning eller begrensninger i 
dekningsomfanget bli gjort gjeldende, med mindre unntakene og begrensningene fremgår av 
forsikringsvilkårene og må anses vanlig for den type arbeid entreprenøren eller hans 
kontraktsmedhjelpere skal utføre, jf NS 8405 pkt 10.1. 
 

 
*** 

 
Forsikringsselskapet aksepterer norsk rett og verneting i Norge (Oslo tingrett eller annet verneting 
som entreprenøren må akseptere) for eventuell tvist som involverer forsikringsselskapet og 
relaterer seg til aktuell kontrakt. 
 
 
 
..........................................................   ........................................................... 
  Sted/dato     Forsikringsselskap 
 
 
 

 
................................................................ 

Underskrift 
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Blankett 3 - NS 8405 Forsikringsattest ansvarsforsikring 
 
 

FORSIKRINGSATTEST 
Ansvarsforsikring i overensstemmelse med NS 8405 pkt 10.2 

 
Undertegnede forsikringsselskap bekrefter herved at ansvarsforsikring er tegnet i overens-
stemmelse med NS 8405 pkt 10.2 og de nedenfor angitte krav. 
 
Forsikringsselskapet kan i forsikringstiden bli fri sitt ansvar etter denne forsikringsattest  

1. ved å varsle STATSBYGG minimum 30 dager før opphør av forsikringsdekningen dersom 
den sies opp eller av annen grunn faller bort, eller  

2. ved at STATSBYGG mottar en tilsvarende og tilfredsstillende forsikringsattest som den 
foreliggende fra det forsikringsselskap som overtar forsikringsdekningen. 

 
*** 

 
Forsikringstaker 
Forsikringsselskapet bekrefter at .........................................................................(entreprenøren) 
 
organisasjonsnr: …………………………….har tegnet ansvarsforsikring. 
 
Forsikringspolise nr. ..................................................................................................................... 
 
 
Forsikringssum 
Forsikringssummen utgjør minst 150 G per skadetilfelle. 
 
 
Forsikringstid 
Forsikringsselskapet er innforstått med at entreprenøren er forpliktet til å ha en forsikring som 
gjelder inntil alt kontraktarbeid, herunder reklamasjonsarbeid, er utført. Aktuell forsikring som er 
tegnet i forsikringsselskapet, tegnes og er tegnet for ett år av gangen, fra dato ......... til 
dato..........og må fornyes. Dersom forsikringsselskapet ikke varsler Statsbygg om manglende 
fornyelse, jf pkt 1 ovenfor i innlendingen til denne attest, blir forsikringsselskapet ansvarlig overfor 
Statsbygg som om forsikringen hadde vært gjeldende inntil alt kontraktarbeid, herunder 
reklamasjonsarbeid er utført. 
 
 

Forsikringens omfang 
Det er inngått kontrakt mellom Statsbygg og entreprenøren om bygging/ombygging/påbygging  
 
av………………………………………………………………………………………………... 
 
Prosjekt nr: ...................................................... 
 
Adresse: ........................................................................................................................................ 
 
Forsikringen dekker erstatningsansvar for skade som entreprenøren og dennes 
underentreprenører kan påføre byggherrens eller tredjemanns person og ting i forbindelse med 
utførelsen av kontraktarbeidet. 
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Forbehold 
Forsikringsselskapet bekrefter herved at forsikringsavtalen ikke inneholder bestemmelser som: 
 
 reduserer byggherrens rett til å kreve forsikringsoppgjør direkte fra selskapet, eller 

 
 kan redusere byggherrens krav på grunn av sikredes forhold etter at forsikringstilfellet er inntrådt, 

eller 
 

 reduserer skadelidtes rettigheter overfor forsikringsselskapet i forhold til det som følger av 
forsikringsavtalelovens deklaratoriske bestemmelser. 

 
*** 

 
Forsikringsselskapet aksepterer norsk rett og verneting i Norge (Oslo tingrett eller annet verneting 
som entreprenøren må akseptere) for eventuell tvist som involverer forsikringsselskapet og 
relaterer seg til aktuell kontrakt. 
 
 
 
...........................................…………   ........................................................  

Sted/dato      Forsikringsselskap 
 
 

 
...........................................................................………. 

Underskrift 
  



 
 
   

36 AV 36 

 
Mal godkjent dato: 01.01.2024 
Mal saksnr 2016/13771 

Mal dokumenteier: B-direktør 
Mal utgiver og forfatter: FJ                                                   

 
 

Blåboka
1033101 Gamlehaugen, interiør hovedhus 

K681 Møbeltapetserings-, draperings- og sømarbeider
Saksnummer: 2024/2330

Blankett 4 - NS 8405 Bankgaranti for kontraktsforskudd 
 
 

BANKGARANTI FOR KONTRAKTSFORSKUDD 
 

Garanti nr.................... 
 
Ifølge ordre og for regning av 
 
....................................................................................................................................................... 
 
som entreprenør/leverandør organisasjonsnr: ……………………………………. stiller vi oss som 
selvskyldnerkausjonist like overfor Statsbygg som byggherre, i anledning av at det på kontrakt av 
 
....../...... 20 ...... mellom forannevnte  
 
som gjelder  prosjektnr...................................... bygg........................................... 
 
   kontraktnr....................................... navn............................................ 
 
ytes et forskudd på kontraktsvederlaget med 
 
 
NOK ..........................................................ink. mva 
 
....................................................................................................................................................... 

Beløpet i bokstaver 
 
 
Garantien gjelder for entreprenørens plikt til tilbakebetaling av forskuddet, herunder morarenter og 
inndrivelsesomkostninger ved mislighold relatert til den aktuelle tilbakebetaling. 
 
Garantien gjelder inntil forskuddet er avregnet i tråd med avtalen mellom Statsbygg og 
entreprenøren. 
 
Garantisten aksepterer norsk rett og verneting i Norge (Oslo tingrett eller annet verneting som 
entreprenøren må akseptere) for eventuell tvist som involverer garantisten og relaterer seg til 
aktuell kontrakt. 
 
 

*** 
 
 

.................................... den ....../......20 ...... 
 
 
 

.................................................................... 
Underskrift 

 




