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1.  Prosjektering, rigg og drift 
11 Prosjektering 
Totalentreprenøren (TE) skal stå ansvarlig for all nødvendig detaljprosjektering av de leveranser som 
inngår i totalentreprisen. 
 
Det skal utarbeides tilstrekkelig tegninger til at TE kan få utført sitt arbeide på byggeplassen rasjonelt 
og alle valgte løsninger er dokumentert på tegninger. 
 
Omfang av arbeidene som omfattes av totalentreprisen er nærmere beskrevet i etterfølgende 
beskrivelse samt tegninger og skjemaer/rapporter og prosjektanvisninger som er vedlagt 
konkurransegrunnlaget.   
 
Alle arbeider skal prosjekteres og utføres i henhold til Innlandet fylkeskommune sine 
prosjektanvisninger, TEK 17, Statens vegvesenets håndbøker, samt gjeldene byggforsk blader.  
De krav som er gitt i prosjekteringsanvisningene gjelder for de arbeider som omfattes i prosjektet, 
med mindre annet er angitt i denne beskrivelse. 

Krav til prosjektering 
Prosjektet skal prosjekteres og detaljeres med tegninger, beregninger og redegjørelser til et slik nivå 
at alle utførelser og materialvalg, entydig og målsatt, fremgår klart for utførende og byggherrens 
beslutningstakere før produksjon. Tegninger og annet prosjektunderlag skal legges frem for 
Byggherren til gjennomsyn i god tid før utførelse. Oversendelsesformat er digitalt redigerbart .pdf 
format, samt originalformat. TE får tilgang til utvekslingsformatene ifc, dwg og pdf. 
 
Totalentreprenøren skal utarbeide en beslutningsplan for byggherren som baserer seg på prosjektets 
fremdriftsplan og hvor hver enkelt byggherrebeslutning fremgår med tidsangivelse for når underlag 
fra totalentreprenøren foreligger og når beslutning fra byggherren må foreligge. Totalentreprenørens 
forslag til løsninger og momenter skal være av en slik art at byggherren kan ta helhetlige 
beslutninger. 

Roller 
TE skal sørge for at det opprettes en ansvarlig prosjekteringsleder for utførelsen av 
detaljprosjekteringen. Prosjekteringslederen skal også koordinere byggherrens prosjektering av egne 
leveranser så langt dette er mulig. 
 
Totalentreprenøren skal knytte til seg og anvende et komplett og kompetent prosjekteringsteam for 
planlegging, prosjektering og gjennomføring av prosjektet. 
  



 

Søknader til offentlige myndigheter 
Totalentreprenøren er ansvarlig for utarbeidelse og oppfølging av alle søknader til offentlige 
myndigheter. Eksempelvis nevnes byggesøknad fra rammetillatelse til ferdigattest. 
 

12 Administrasjon 

Generelt 
Totalentreprenøren skal delta i alle møter som byggherren innkaller til, herunder avklaringsmøter og 
kontraktsforhandlinger. 
 
Det skal avholdes nødvendige prosjekteringsmøter for å gjennomføre detaljprosjekteringen av 
tiltaket. Disse skal ledes og refereres av TE. Byggherren skal delta. 
 
Det skal avholdes byggemøte minimum hver 14. dag med tiltakshaver. Disse skal ledes og refereres 
av TE. Byggherren skal delta. 
 
Andre møtetyper er opp til TE å avholde, men tiltakshaver skal ha adgang om han ønsker det. 
TE skal bekoste all nødvendig tegningskopiering for eget og underentreprenørers bruk gjennom hele 
prosjektet 
 
TE skal være Hovedbedrift og samordne HMS-arbeidet på byggeplassen 
 

13 FDV – dokumentasjon. 

Generelt 
Entreprenøren skal utarbeide en komplett FDV-dokumentasjon som overleveres sammen med "som 
bygget" tegninger innen 7 dager før overlevering av anlegget. FDV-dokumentasjonen skal være iht 
prosjektktanvinsing nr 10, dokumentasjon FDVU. 

Som bygget dokumentasjon 
Dokumentasjonen skal inneholde produktinformasjon med materialspesifikasjoner for alle produkter 
som er benyttet, oversikt over produsenter og leverandører, samt vedlikeholds instrukser.  
Anleggsdokumentasjon med bl.a. eget stoffkartotek over helsefarlige stoffer som har vært benyttet i 
byggeprosessen skal medtas.  
Videre skal som bygget tegningsdokumentasjon bygges opp iht prosjektanvisning nr 8, DAK 
tegninger. 
  



 

14 Rigg og drift 
Generelt gjelder at TE skal sørge for all nødvendig rigg og drift iht NS 3420 Kap. A 
 
TE medtar nødvendig brakkerigg for eget og underentreprenørenes behov som skal dekke  
Lager, kontor, samt vaskerom, WC, spise- og skifterom.  
Kfr. riggplan og lagerplassens lokalisering i forhold til "skole i drift".  
Totalentreprenør medtar brakke for toalett og vask til bruk for alle entreprenørene i byggetiden. 
Totalentreprenør medtar også møtebrakke/kontorbrakke til byggeleder for samme tidsrom. 
Det skal sørges for godt renhold i alle oppholds-, møte og spiserom. 
Plassering av brakker avtales med prosjektleder  
 
Alle, til enhver tid gjeldende, offentlige pålegg og anbefalinger knyttet til Covid skal følges, for å 
begrense smitte og spredning av viruset. 
 
TE medtar rigg og drift av nødvendige provisoriske opplegg for VA og EL i hele byggefasen. 
Strøm bekostes av byggherren. Byggestrøm hentes fra fordeling innvendig i skolen. 
 
Andre forhold 
I byggeperioden skal det være full drift i alle fløyer av dagens videregående skole. Arbeidet må under 
ingen omstendigheter være til hinder for skolens drift mens byggearbeidene pågår. Hvis det mot 
formodning skal utføres arbeid som er kritisk for drift av skolen, skal dette avklares med skolen før 
slikt arbeid iverksettelse. 
 
Disponibelt riggområde 
Entreprenøren må selv vurdere omfang og behov for sikring av riggområdet.  
Planlegging av riggplan skal skje i samarbeid med Prosjektleder/Skolen. Jfr. IFK Prosjektanvisning 1 
Generelle bestemmelser § 5 Innemiljø og ytremiljø (spesielt 5.4).  
Det er viktig at adkomst vei er åpen til enhver tid, for personaladkomst og varelevering. Kritiske 
blokkeringer av vei må på forhånd avklares med skolen. 
 
Det er tegnet en grov skisse med oversikt over område som er tilgjengelig for rigging. 
 
Avfallshåndtering 
Byggherren legger vekt på at TE til enhver tid holder anleggsområdet ryddig. 
   
Dette medfører bl.a. at TE i byggefasen skal sørge for kontinuerlig rydding og fjerning av avfall med 
oppfølging.  
Kommunale retningslinjer skal følges ved sortering, og alt avfall skal leveres i totalentreprenørens 
stedlige oppstilte containere. Brenning av avfall på byggeplassen tillates ikke. 
Det skal utarbeides avfallsplan.   



 

Totalentreprenøren skal organisere, administrere og samordne all avfallshåndtering på byggeplassen samt 
tilrettelegge og plassere ut nødvendig antall containere. Disse må merkes tydelig og plasseres på et sentralt 
sted i forhold til der hvor avfall oppstår. 
 
Alt spesialavfall må totalentreprenøren selv håndtere og fjerne fra byggeplass. Totalentreprenøren skal ha 
ansvar for å utarbeide en avfallsplan for byggeplassen basert på opplysningene i konkurransegrunnlaget og 
skal innhente nødvendige tillatelser fra offentlig myndighet. Avfallsplanen er en del av totalentreprenørens 
dokumentasjon for søknad om igangsettingstillatelse og må derfor foreligge umiddelbart etter 
kontraktsinngåelse. Totalentreprenøren har ansvaret for å komplettere og ajourføre avfallsplanen i hele 
byggefasen 
 
TE har ansvaret for anleggsområdet i hele kontraktstiden, og skal sørge for nødvendig vakthold 
/avstenging/avlåsing etter egen vurdering, men i samråd med Byggherren. 
 
TE med underentreprenører skal delta på foreløpig ferdigbefaring, ferdigbefaringer og 
garantibefaringer i hele garantitiden. Denne typen befaringer er det BH som bestemmer omfang av 
og behovet for. 
 
Totalentreprenør skal ivareta følgende beredskap 
Førstehjelpsutstyr: 
Førstehjelpskoffert m/standard innhold og sykebåre befinner seg på brakkerigg. 
Slukningsutstyr: 
Brannslanger og pulverapparater i bygget skal holdes operative og benyttes ved behov. 
Entreprenører som utfører varme arbeider, skal i tillegg ha eget brannslukkingsutstyr tilgjengelig på 
arbeidsstedet. 
Alle som utfører varme arbeider, skal ha gyldig varme arbeider kursbevis. 
 
Rømningsveier 
Byggets rømningsveier skal holdes ryddige og operative i hele byggeperioden. 
 
Omgivelser 
Entreprenøren er ansvarlig for beredskap mot uhell og ulykker ved uforutsette utslipp av olje, 
drivstoff eller skadelige kjemikalier til luft, grunn eller vann, samt avdekking av ukjente eksisterende 
forurensninger. 
Entreprenøren skal dokumentere beredskap og rutiner for å ivareta tiltakshavers miljøkrav. 
Ved gjennomføring av byggearbeidene skal entreprenøren iverksette forebyggende tiltak for å 
forhindre skadelige lekkasjer, og spredning dersom lekkasjer oppstår. 
Anleggsutstyr som skal benyttes i området skal kontrolleres mht miljøforhold før oppstart. 
 
  



 

Byggeplass skilt: 
Det tillates kun reklameskilt som er godkjent av byggeleder. Byggeskilt skal samles på en tavle.  Den enkelte 
prosjektdeltaker gis tilbud om å delta på tavlen.    
 
Skole i drift 
Skolen er i drift hele byggeperioden (unntatt skoleferier).  Ved gjennomføring av arbeidet skal 
totalentreprenøren ta hensyn til skolens virksomhet i forhold til støy, støv og andre ulemper.  Dette 
gjelder spesielt på eksamensdager. 
Det skal gjennomføres risikoanalyser spesielt ifm. støy, støv, transport/også med kran o.a. 
Alle arbeider som kan medføre risiko i forhold til SHA skal planlegges og avtales med byggeleder god 
tid i forveien. 
Det forutsettes at arbeidet utføres innenfor normal arbeidstid.  Arbeider ut over dette må varsles og 
avtales med byggeleder. 
 
Miljø 
Bygge- og anleggsplassen skal være fossilfri, dette innebærer;  

 Det tillates ingen utslipp av fossil CO2 på byggeplassen innenfor byggeplassgjerdet.  
 Maskiner skal benytte biodrivstoff, strøm eller hydrogen. 
 Energikilde for bygg-varme og bygg-tørk under byggetiden skal være fjernvarme, elektrisitet eller 

bioenergi. 
Alle maskiner som benyttes skal være CE-godkjent. Alle maskiner med mulighet for registrering i 
Maskinregisteret (eller tilsvarende register) skal være registrert før maskinen tas i bruk. Kjennemerke fra 
maskinregisteret (QR-kode) skal plasseres lett synlig, både på utsiden og inni. 
 
Alle kjøretøy som benyttes til transport av masser og avfall som hentes og leveres til bygge-/anleggsplassen 
skal minst være euroklasse 6/VI. 

7. Utendørs 
70 Generelt 
Følgende dokumenter er gjeldende: 
 
Denne beskrivelsen 

 Illustrasjonsplan «3877_Solør vg avd Våler_Trafikkløsning_Illustrasjonsplan_1-600 i A1», 
datert 26.08.2024. 

 Illustrasjonsplan «3877_Solør vg avd Våler_Trafikkløsning_Illustrasjonsplan_1-600 i 
A1_sporingskurve buss» datert 26.08.2024 

 Illustrasjonsplan «3877_Solør vg avd Våler_Trafikkløsning_Illustrasjonsplan_1-600 i 
A1_sporingskurve varebil» datert 26.08.2024 



 

 Illustrasjon «3877_Solør vg avd Våler_Trafikkløsning_Illustrasjonsplan», datert 26.08.24 

Utomhusanlegget skal bygges iht. krav i:  

 Gjeldende respektive Norske Standarder (NS) 
 Relevante håndbøker fra Statens vegvesen 
 Teknisk forskrift (TEK17) 

Generelt for utomhusanlegget gjelder det at arbeidene skal planlegges og utformes med godkvalitet i 
formgiving, materialbruk og med vekt på god detaljering. 
 
Prosjektbeskrivelsen er utarbeidet som en funksjonsbeskrivelse hvor ansvaret for detaljprosjektering 
og mengdeberegning vil ligge hos entreprenøren. 
 
Beskrivelsen er ikke en komplett detaljert beskrivelse. Eksempelvis skal nødvendig fundamenter 
inkluderes, for nye konstruksjoner og konstruksjoner som skal flyttes. Totalentreprenøren er selv 
ansvarlig for å innhente tilleggsopplysninger som er nødvendige for å kunne levere komplett tilbud. 
Det er en forutsetning at det i anleggsfasen benyttes landskapsarkitekt for videre detaljprosjektering 
av anlegget.   
 
Det må lages en helhetlig plan for utendørsanlegget iht. krav som er medtatt i pristilbudet. Produkter 
og utstyr som medtas skal være av høy kvalitet og ha lave vedlikeholdskostnader. Produktene og 
utstyr som medtas skal også være sertifiserte og merket iht. til forskriftene. 
 
Arbeider med naturstein skal følge veiledninger i Steinhåndboka. 
 

71 Bearbeidet terreng 
Entreprenør skal medta alle kostnader for demontering, riving, evt. emballering, transport og 
deponering. 
 
All graving av infrastruktur som vann, avløp, overvann, trekkrør og strøm skal ivaretas. Alle berørte 
arealer settes i stand igjen. Legges asfalt, sås gress osv. Kabelpåvisning ivaretas, og alt av kryssinger 
og eventuelle omlegginger. 
 
Liste under er ikke uttømmende, entreprenør skal håndtere alle elementer som kommer i konflikt 
med nytt anlegg. 

- Kantstein fjernes 
- Belegningsstein fjernes 
- Betonggriser/hindermarkeringer fjernes 



 

- 2 stk trær mellom p-plass for bil/HC og ATV fjernes 
- 1 stk lyktestolpe mellom p-plass for bil/HC og ATV fjernes 

72 Utendørs konstruksjoner 
Kantstein 
Ny kantstein skal være i granitt. Gjenbruk av kantstein der det er mulig. Gjenbruk avklares med 
entreprenør ved befaring av området. 
 
Kantstein skal være i typen Granitt Kantstein 8x15, eller alternativ stein med tilsvarende kvalitet 
(https://miljostein.no/products/granitt-kantstein8x15x90-120cm). Løpemeter kantstein må ses iht. 
illustrasjonsplan (målestokk 1:600 i A1). 
 
Ved bussholdeplassen (oransje på illustrasjonsplan) skal det etableres avvisende kantstein med vis på 
16-18 cm på hele busslommen, iht. Statens vegvesens håndbok N100. 
 
Ved overgang mellom asfalt/fortau-oppholdsplass med belegningsstein og fortau-kiss&ride (mørk 
oransje på illustrasjon), skal det etableres nedsenket kantstein med vis på 2 cm. Iht. Statens 
vegvesens håndbok N100. 
 
Resterende kantstein i tilknytnings kjørearealer og i uteområdene (gult på illustrasjonsplanen) skal ha 
avvisende kansteinsvis på min. 10 cm.  
 
Pullerter 
Det skal etableres pullerter med en avstand på ca. 2 m mellom kjøre-/parkeringsarealer og bilfrie 
soner.  
 
Støttemur 
Det skal etableres støttemur, eventuelt med gjerde på, mellom nytt fortau og parkeringsplass i nord 
(rosa på illustrasjonsplan).  
 

76 Veger og plasser 
Omfang 
Omfang av plasser og adkomster fremgår av illustrasjonsplanen og tilhørende illustrasjon med 
punkter/beskrivelse. 
 
Dekker og belegg 
Asfalt 
Trafikkarealer og fortau skal i hovedsak ha asfalt. 
 



 

Nordøst for skolebygget skal et eksisterende asfaltområde utvides med ca. 275 m2 iht. 
illustrasjonsplan. Det er ikke behov for utskiftning av masser, fundamentering er god nok, kun 
avretting før asfaltering. Dette skal gjøres iht. illustrasjonsplanen og pkt. 1. 
 
Sørøst for skolebygget skal et eksisterende grusareal utvidelse med asfalt på ca. 623 m2. Det er ikke 
behov for utskiftning av masser, da fundamentering er god nok. Det trengs kun avretting før 
asfaltering.  
 
Asfalten i kiss&ride- og bussholdeplassområdet skal reasfalteres iht. illustrasjonsplan og pkt. 9 og 12. 
 
Fast dekke/betongdekke 
I et området på ca. 224 m2 skal underlaget endres til fast dekke, her må massenes skiftes ut iht. 
illustrasjonsplanen og pkt 3.  
 
Grus 
Dagens parkeringsplass sørvest for skolebygget skal utvides med grus på ca 628 m2 for å få plass til 6 
stk semitrailere. Dette skal gjøres iht. illustrasjonsplanen og pkt. 4. 
 
Belegningsstein 
Oppholdsplasser skal ha belegningsstein.  
 
Belegningsstein skal være av typen GB Belegningsstein Grå 5 cm, eller alternativ stein med 
tilsvarende kvalitet (https://g-b.no/produkt/gb-belegningsstein-5-cm-gra/)  
 
Behov av belegningsstein iht. illustrasjonsplanen:  

- Ved hovedinngang: ca. 1050 m2  
- I skolegård: ca. 430 m2 
- Totalt ca. 1480 m2 

Det skal opparbeides en ny forbindelse i belegningsstein mellom bussholdeplass og hovedinngang, 
samt mellom asfalt og inngang i skolegården iht. illustrasjonsplanen og pkt. 10 og 11.  
 
Gangforbindelsen i skolegården skal flyttes og sentreres mot inngangsdør iht. illustrasjonsplan og 
pkt. 22.  
 
Det skal anlegges belegningsstein inn mot vegg ved hovedinngang og skolegård iht. illustrasjonsplan 
og pkt. 11. 
 
Entreprenør skal medta alle tilpasninger av dekker bl.a. rundt konstruksjoner, kummer mv.   
 



 

Dimensjonering 
Arealene skal dimensjoneres for trafikklaster for tiltenkt trafikk ut fra eksisterende grunnforhold. 
Tiltenkt trafikk er personbil, buss, brannbil og traktorbrøyting. Det skal tas hensyn til snøbrøyting som 
skal utføres med vanlig maskinelt utstyr. Trafikkarealene dimensjoneres for minimum 10 tonn 
akseltrykk. Dimensjonering av dekker skal gjøres i samråd med entreprenør.  
 
Områdene som skal reasfalteres og områdene som går fra grus til asfalt, har ikke behov for utskifting 
av masser og har kun behov for  

- Slitelag, Agb 11, 30 mm  

Området med fast dekke skal ha: 

- Fiberduk, kl. 2 
- Forsterkningslag, Fk 22/125, 300 mm 
- Bærelag. Fk 0/32, 200 mm 
- Slitelag, Anleggsbetong, 70 mm + armering 
- Posten er regulerbar  

Vegnormaler og håndbøker 
Bussholdeplass, kjøreveier og fortau skal følge Statens Vegvesens normer (N100, N200 og V129), og 
for øvrig ha en formgivning og avgrensning som tar hensyn til drift og vedlikehold.  
 
Det skal tas hensyn til avrenning. Fortau skal ha tverrfall på mellom 1% - 2 %. 
 
Skilt og oppmerking 
Følgende skilt skal settes opp: 

- Enveiskjøring ved innkjøring i nord 
- Innkjøring forbud ved utkjøring i nordøst 
- Overgang ved i området ved HC-parkering/kiss&ride 

2 stk gangforbindelser skal oppmerkes i asfalt. 1 stk nordøst for skolebygget, og 1 stk sørøst for 
skolebygget iht. illustrasjonsplan.  
 
Ledelinje/indikator 
Det skal etableres ledelinjer på fortau og foran busstopp og inn mot hovedinngangen til skolen, inkl. 
oppmerksomhetsfelt ved busstoppene. Ledelinjene skal være i metall, feks. ledelinje i rent syrefritt 
stål fra Adaptor Hjepemidler AS eller tilsvarende. Krav til ledelinjer utendørs, iht. Statens vegvesens 
Produktspesifikasjon for Taktile indikatorer (859): 



 

- Taktile indikatorer som markerer punkt der bussen stopper (fremdør buss), bruksområde 
Markering stoppunkt på holdeplass.  

- Taktil indikator med bruksområde Retningsledning på fortau og over belegningsstein mot 
inngangsdør.  

Ledelinjer legges iht. Statens vegvesens hefte for universell utforming av bussholdeplasser: 
 
Materiale:  

- Støpejern 
- Kontrastfarge til dekket 
- Sinusheller («bølget» overflate /riller). Det bør unngås sledelinje med flat overflate på 

rillene, da de er vanskelig å kjenne når man går på dem 

Ledelinjer på holdeplass 

- Legges likt på alle holdeplasser for å sikre gjenkjennbarhet 
-  Legges i 90 graders vinkler for lettere å kunne orientere seg 
-  Legges med toppen av «bølgen»/ knottene 3-4 mm lavere enn det øvrige dekke for å 

unngå skader ved drift 
-  90 cm fri plass på hver side av ledelinjen (målt fra midten) 
-  Indikatorene/ hellene er 30 x 30 cm 
-  På bussholdeplass brukes kun heller med riller 
-  På fortau/ gangveg legges linjen på tvers av hele fortauets bredde 

(oppmerksomhetsindikator). Linjen er 60 cm bred, og i kontrast farge til underlaget. Den 
gjør gående oppmerksom på at det er holdeplass der 

«Kiss & ride» og bussholdeplasser 
Eksisterende «kiss&ride»-ordning skal videreføres.   
 
Inn- og utkjøring til området videreføres som i dag. Bilistene i en egen lomme i front av 
bussholdeplassene. Det vil da være mulighet til å kjøre forbi for andre biler og busser etc. 
 
Bussholdeplassene videreføres som i dag, men området strammes opp med ny asfalt og langsgående 
fortau og tilhørende kantstein. Grøntarealet mellom busstoppene og skolen bevares og opparbeides 
langsmed nytt fortau iht. illustrasjonsplanen.  

 
Parkering 
Parkeringsplassene i nord videreføres som i dag. HC-parkeringsplassene som i dag ligger i tilknytning 
inngangspartiet til skolen flyttes noe lengre mot øst i tilknytning kjørevegen inn/ut av området (pkt 



 

12 på illustrasjon). P-plassene skal reasfalteres og det skal anlegges ny kantstein iht. 
illustrasjonsplanen og pkt. 13. 
 
Det skal opparbeides 10 stk sykkelparkeringer med takoverbygg i tilknytning hovedinngangen. 
Sykkeparkeringen skal være fra Vestre i typen Urban sykkelpullert med Cover bytak eller tilsvarende. 
 
Arealet til dagens ATV- og mopedparkeringen videreføres, men endres til sykkel- og mopedparkering. 
 

- 2 stk HC-parkering flyttes til dagens bilparkering ved inn/utkjøring fra området. Flytting 
medfører fjerning av eksisterende oppmerking og etablering av ny oppmerking inklusive 
piktogram i thermoplast. 

 
Belysning 
Det skal etableres belysning tilsvarende øvrig belysning i området. Det skal benyttes armaturer og 
master med solid, god standard, og lyskilder med lang levetid og godt lysutbytte. Det skal kun 
benyttes armaturer med LED. Valg av armaturer og master skal avklares med byggherren. Ved 
plassering skal det legges vekt på estetikk og praktisk vedlikehold.  
 
Det skal etableres totalt 4 stk nye lysstolper: 

- 1 stk lysstolpe ved nytt fast dekke (iht. illustrasjonsplanen pkt 3) 
- 1 stk lysstolpe ved ny p-plass semitrailere (iht. illustrasjonsplanen og pkt. 4) 
- 2 stk lysstolpe på hver side av kjørevegen ved HC-parkering (iht. illustrasjonsplanen og pkt 

12-13) 

77 Parker og hager 
Grøntareal 
Nye og berørte eksisterende grøntarealer skal tilføres 15 cm vekstjord. Områdene skal etableres med 
ferdigplen. 
 
I tilknytning hovedinngangen skal det settes opp 4 nye sittebenker, og 5 stk nye sittebenker i 
skolegården, iht. illustrasjonsplanen. Sittebenkene skal være Hvilan fra Vestre, eller tilsvarende av 
samme kvalitet.  
 
Eksisterende bordtennisbord beholdes og nytt sjakkspill anlegges i skolegården, pkt. 22. 
 
Beplantning 
Eksisterende vegetasjon skal bevares der det er mulig.  
 
2 stk trær på grønn øy mellom p-plasser/HC og sykkel/moped fjernes (blå kryss på illustrasjonsplan).  



 

 
Det skal plantes 4 stk trær lang fortauet i tiknytning bussholdeplassene, iht. illustrasjonsplan. Trærne 
skal støttes opp i etableringstiden med 3 stk. uimpregnerte stokker per tre, Ø 6 cm, høyde over 
bakken min. 1,5 m. 
 
Tresorten skal være rogn.  
 
Det skal etableres totalt 10 stk platekasser ved hovedinngangen, som også skal fungere som 
trafikkhindring, iht. illustrasjonsplanen og pkt 11.  
 
Det skal etableres 4 stk plantekasser i skolegården (erstatter eksisterende busker), iht. 
illustrasjonsplanen og pkt. 22.  
 
Plantekassene skal være av typen Stripes fra Vestre eller tilsvarende. 
 
Alle planter skal være allergivennlige. Eksempler på stauder er hosta, alunrot, solhatt og 
steppesalvie. Eksempler på sommerblomster er ringblomst, tagetes og blomkarse.  
 
 


