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Entreprise Kort beskrivelse omfang 

E00  
Forberedende arbeider 
Kongshaugen (OBS. Utvalgt 
deler ifbm grensesnitt mot 
Overføringsanlegget). 

 Etablering av fortau og ombygging av eksisterende kommunal veg inkl. gatelys fra undergang ved Veibustkrysset til nedkjøring industriområde sør for tomt for administrasjonsbygget 

 Fremføring VA-ledninger i veg/fortau 

 Trekkerør for el-kabler fra nettstasjon til tomt for administrasjonsbygg 

 Sprengning av grøft for VA-ledninger fra kjøretunnel og forbi kommunal veg ut til sjøkant 

E21  
Bygningsmessige arbeider 
Kongshaugen (OBS. Utvalgt 
deler ifbm grensesnitt mot 
Overføringsanlegget). 

 Grunnarbeider for bygningsmessige konstruksjoner i berghaller, tunneler og portaler 

 Grunnarbeider for administrasjonsbygg 

 VA-ledninger fra sjøkant inn i berganlegget 

 

E51 
Automasjon og 
driftskontroll Kongshaugen 
og overføringsanlegget 
 

 Fordelinger for bus og IO. PLS-anlegg, toppsystem med servere. Programvare og programmering av styring og overvåkning. Periferikomponenter. Berganlegg og administrasjonsbygg 

 Automasjon og driftskontroll for pumpestasjoner og evt annet på overføringsanlegget 
 (410, 420, 432, 433, 440, 450, 470, 474, 480, 490, 492, 494, 496) 

E22 
Pumpestasjoner og 
ventilkummer 1 

 Grunnarbeider inklusive tilbakefylling, veiarbeider/utvendig plass, fundamentjord, VA-anlegg i grunnen på tomt, kabelgrøfter, grøfter for landtak sjøledninger, grøntanlegg mm 
 Fundament, bygningsmessige arbeider  
 VVS, elektro 

 (452 KA020 Ventilkum Stafsetneset, 480 PA040 Åse, 492 PA050 Breivika, 494 KA041 Ventilhus Moa, 496 KA040 Ventilhus Borgundfjordvegen) 

E62  
Maskin og prosessutstyr 1 

 Prosjektere og levere pumper og alt annet av prosessutstyr, prosessrør, ventiler, plugginnkjøring, måleutstyr etc 
 Prosjektere og levere innstøpingsstykker/gjennomføringer 
 (452 KA020 Ventilkum Stafsetneset, 480 PA040 Åse, 492 PA050 Breivika, 494 KA041 Ventilhus Moa, 496 KA040 Ventilhus Borgundfjordvegen) 

E23  

Pumpestasjoner og 
ventilkummer 2 

 Grunnarbeider inklusive tilbakefylling, veiarbeider/utvendig plass, fundamentjord, VA-anlegg i grunnen på tomt, kabelgrøfter, grøfter for landtak sjøledninger, grøntanlegg mm 
 Fundament, bygningsmessige arbeider  
 VVS, elektro 
 (474 PA020 Djupvika, 490 PA030 Larsgården) 

E63  

Maskin og prosessutstyr 2 

 Prosjektere og levere pumper og alt annet av prosessutstyr, prosessrør, ventiler, plugginnkjøring, måleutstyr etc 

 Prosjektere og levere Innstøpingsstykker/gjennomføringer 
 (452 KA020 Ventilkum Stafsetneset, 480 PA040 Åse, 492 PA050 Breivika, 494 KA041 Ventilhus Moa, 496 KA040 Ventilhus Borgundfjordvegen) 

E24 
Pumpestasjoner og 
ventilkummer 3 

 Grunnarbeider inklusive tilbakefylling, veiarbeider/utvendig plass, fundamentjord, VA-anlegg i grunnen på tomt, kabelgrøfter, grøfter for landtak sjøledninger, grøntanlegg mm 
 Fundament, bygningsmessige arbeider  
 VVS, elektro 

 (420 PA070 Sunde, 432 PA620 Flisnes, 433 PA060 Hamnevika, 434 PA605 Eikenosvågen, 470 PA010 Langevåg) 

E64  

Maskin og prosessutstyr 2 

 Prosjektere og levere pumper og alt annet av prosessutstyr, prosessrør, ventiler, plugginnkjøring, måleutstyr etc 
 Prosjektere og levere innstøpingsstykker/gjennomføringer 
 (420 PA070 Sunde, 432 PA620 Flisnes, 433 PA060 Hamnevika, 434 PA605 Eikenosvågen, 470 PA010 Langevåg) 

E73   

Ledning Moa 

 Grunnarbeider, VA-ledninger og kummer, evt kabelgrøfter, styrt borring, grøntanlegg mm 
 (493 Ledning Breivika - Moa, 495 Ledning Moa - Borgundfjordvegen) 

E74 
Landledninger Sula, Tørla 
og Stafsetneset 

 Grunnarbeider, VA-ledninger og kummer, evt kabelgrøfter, styrt borring, grøfter for landtak sjøledninger, anleggsveg og grop for KA020 Stafsetneset, grøntanlegg mm 
 (471 Ledning Langevåg - Djupvika, 475 Ledning Djupvika - Stafsetneset) 

E75 

Sjøledninger 

 Pumpeledninger i sjø fram til påkoblingspunkter 
 Utslippsledning og nødoverløpsledning fra påkoblingspunkt ved sjøkant på Kongshaugstranda til utslippspunkt  
 Vannledning fra påkoblingspunkt ved sjøkant på Kongshaugstranda til utslippspunkt 

 Etablering av grøfter, ledninger og kummer med målere og ventiler for landtak Vegsundstranda (VL) 
 Etablering av landtaksgrøft Vegsundet (PL fra Stafsetneset) 
 Senke/legge om eks utslippsledninger ved Vegsundstranda og Sunde 

Linja  Tilkoplinger strøm på de ulike objekter 

 Omlegging av luftspenn Tørla 

Sula kommune  Tilkopling vannledninger 

 Om-/tilkoplinger spillvannsledninger 
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Ålesund kommune   Gang-/sykkelveg Tørla 

 Tilkopling vannledninger 

 Om-/tilkoplinger spillvannsledninger 

Tafjord Kraftvarme  Fjernvarmetrase Moa 

Statens Vegvesen  Fortau/gs-veg over Moa 

 
Rader i tabellen angir arbeider/leveranser som har grensesnitt med mot tilstøtende entrepriser (kolonner). Entreprise angitt i rader angitt i rader viser hvilke arbeider denne entreprisen har ansvaret for og som grenser opp mot grensesnitt i øvrige entrepriser 
angitt i kolonner. 
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E00 (redusert) E21 (redusert) E22 E62 E23 E63 E24 E64 E51 E73 E74 E75 Linja Sula kommune Ålesund 
kommune 

Tafjord 
kraftvarme 

Statens 
Vegvesen 

E00  Etablering av grøft fra 
forskjæringer tunneler 
til 
sammenkoblingspunkt 
mellom sjøledninger og 
landledninger 

         Etableringer av grøft så 
langt ut i sjø som 
gravemaskin rekker fra 
land til 
sammenkoblingspunkt 
mellom sjø- og 
landledninger  (kt. -3) 

Etablering av 
kabelgrøft med 
trekkerør for 
strømforsyning til 
tomt for 
administrasjonsbygg 

Tilkopling 
vannledninger 
Om-/tilkoplinger 
spillvannsledninger 

   

E21  
 

          Levering og legging av 
VA-ledninger fram til 
påkoblingspunkt for 
sjøledninger ved 
Kongshaugstranda 

     

E22    Støpe inn rør-/vegg-
gjennomføringer 
Etablere løfteutstyr 
(PA040, PA050, 
KA041, KA020, 
KA040) 

       Etablering av grøft til 
kote – 3 for 
sjøledninger  
(PA040 Åse, PA050 
Breivika, KA040 
Borgundfjordvegen) 

     

E62   Prosjektere og 
levere 
innstøpingsgods  
Prosjektere og 
levere pumper og 
alt annet av 
prosessutstyr, 
prosessrør, 
ventiler, 
plugginnkjøring, 
måleutstyr etc 
(PA040, PA050, 
KA041, KA020, 
KA040) 
 

              

E23      Støpe inn rør-/vegg-
gjennomføringer 
Etablere løfteutstyr 
(PA020, PA030) 

     Etablering av grøft til 
kote – 3 for 
sjøledninger 
(PA020 Djupvika, 
PA030 Larsgården) 

     

E63     Prosjektere og 
levere 
innstøpingsgods  
Prosjektere og 
levere pumper og 
alt annet av 
prosessutstyr, 
prosessrør, 
ventiler, 
plugginnkjøring, 
måleutstyr etc 
(PA020, PA030) 
 

            

E24        Støpe inn rør-/vegg-
gjennomføringer 
Etablere løfteutstyr 
(PA060, PA010, 
PA070) 

   Etablering av grøft til 
kote – 3 for 
sjøledninger  
(PA040 Åse, PA050 
Breivika, KA040 
Borgundfjordvegen) 

     

E64            Etablering av grøft til 
kote – 3 for 
sjøledninger  
(KA020 Ventilkum 
Stafsetneset) 

     

E51   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Programmering 
for ventilasjon, 
luktreduksjon, 
VVS som skal inn 
på driftskontroll  
PA040, PA050, 
KA041, KA020, 
KA040) 

Levering av 
grunnlag for kabling 
mellom utstyr og 
driftskontroll i  
Programmering 
som skal inn på 
driftskontroll 
(mengde/trykk og 
annen 
overvåkning). 
PA040, PA050, 
KA041, KA020, 
KA040) 

Programmering 
for VVS, 
ventilasjon og 
luktreduksjon 
som skal inn på 
driftskontroll 
PA020, PA030 

Levering av grunnlag for 
kabling mellom utstyr og 
driftskontroll  
Programmering som skal inn 
på driftskontroll 
(mengde/trykk og annen 
overvåkning). 
PA020, PA030 

Programmering 
for ventilasjon, 
luktreduksjon, 
VVS som skal inn 
på driftskontroll 
PA620, PA060, 
PA605, PA010, 
PA070 

Levering av grunnlag 
for kabling mellom 
utstyr og 
driftskontroll i  
Programmering som 
skal inn på 
driftskontroll 
(mengde/trykk og 
annen overvåkning). 
PA620, PA060, 
PA605, PA010, 
PA070 

   
 

     

E73  Grunnarbeider, VA-
ledninger og kummer, 
evt kabelgrøfter, styrt 
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borring, grøntanlegg 
mm 

493 Ledning Breivika - 
Moa, 495 Ledning Moa 
- Borgundfjordvegen 

E74  Grunnarbeider, VA-
ledninger og kummer, 
evt kabelgrøfter, styrt 
borring, grøntanlegg 
mm 
475 Ledning Djupvika - 
Stafsetneset 

    Grunnarbeider, 
VA-ledninger og 
kummer, evt 
kabelgrøfter, styrt 
borring, 
grøntanlegg mm 

471 Ledning 
Langevåg - 
Djupvika, 475 
Ledning Djupvika - 
Stafsetneset 

    Grunnarbeider, VA-
ledninger og kummer, 
evt kabelgrøfter, styrt 
borring, grøntanlegg 
mm 

471 Ledning Langevåg - 
Djupvika, 475 Ledning 
Djupvika - Stafsetneset 

     

E75 
 

Legging av sjøledninger 
til påkoblingspunkt på 
land og sammenkobling 
av disse til VA-ledninger 
i grøft.  

Legging av 
sjøledninger til 
påkoblingspunkt 
på land og 
sammenkobling 
av disse til VA-
ledninger i grøft. 

 
Legging av 
sjøledninger til 
påkoblingspunkt 
på land og 
sammenkobling 
av disse til VA-
ledninger i grøft. 

 Legging av 
sjøledninger til 
påkoblingspunkt 
på land og 
sammenkobling 
av disse til VA-
ledninger i grøft. 

   Legging av 
sjøledninger til 
påkoblingspunkt 
på land og 
sammenkobling 
av disse til VA-
ledninger i grøft 
på Stafsetneset 
KA020. 

  Legging av 
sjøledninger til 
påkoblingspunkt på 
land og 
sammenkobling av 
disse til VA-ledninger 
i grøft. 

Legging av 
sjøledninger til 
påkoblingspunkt 
på land og 
sammenkobling 
av disse til VA-
ledninger i grøft. 

  

Linja Levering av 
trekkerør for 
kabler 

 Levering og 
trekking av kabler 
mellom 
nettstasjon nye 
stasjoner. Kobling 
av kabler i begge 
ender 

 Levering og 
trekking av kabler 
mellom 
nettstasjon nye 
stasjoner. Kobling 
av kabler i begge 
ender 

 Levering og 
trekking av kabler 
mellom 
nettstasjon nye 
stasjoner. Kobling 
av kabler i begge 
ender 

    Levering og trekking av 
kabler mellom 
nettstasjon nye 
vannkummer 
Vegsundstranda 

     

Sula kommune Omkobling 
ledningsanlegg 

Omkobling 
ledningsanlegg 

    Omkobling 
ledningsanlegg 

          

Ålesund 
kommune 

  Omkobling 
ledningsanlegg 

 Omkobling 
ledningsanlegg 

 Omkobling 
ledningsanlegg 

   Omkobling 
ledningsanlegg 

Tilkopling 
vannledninger 
Om-/tilkoplinger 
spillvannsledninger 

     

Tafjord 
kraftvarme 

         Omnlegging av 
FV-trase på 
Moa 

       

Statens 
Vegvesen 

         Etablering av 
fortau/ gang- 
og sykkelveg 
Moa 

       

 

 

 


