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A.1 Innledning

Innledning

Gjennom prosjektet «BLA - fjordar for framtida», samarbeider Alesund kommune og Sula
kommune om & bygge et nytt avlepsrenseanlegg pa Kongshaugen (Kvasnes) i Sula kommune.
Oppdragsgiver og byggherre er Alesund kommune og Sula kommune. Alesund kommune er
kontraktspart.

Malsetningene i prosjektet er som falger:

> Renere fjordsystem
> Lovlig system for avigpsvann
> Beerekraftig lgsning for fremtiden

Det nye avlgpsrenseanlegget skal ha tilstrekkelig behandlingskapasitet for & handtere avlgpsvann
som skal tilferes fra Sula kommune og Alesund kommune, og skal utformes som et
sekundarrenseanlegg.

Figur 1 viser omradet for byggearbeidene.
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FIGUR 1 - OVERSIKTSKART BYGGEOMRADE
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A.2 Kort om kontraktsarbeidets omfang

Entreprise E62 omfatter hovedsakelig levering av fglgende maskin- og prosessutstyr til
overfgringsanlegget:

Prosessror
Pumper
Ventiler
Plugginnkjering
Maleutstyr
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A.3 Organisasjon og entreprisemodell

Kontraktsarbeidet vil bli organisert som delte entrepriser. Fglgende entrepriser vil innga i
prosjektet:

e EOO Forberedende arbeider Kongshaugen

e EO1 Bergarbeider Kongshaugen

e E21 Grunn- og bygningsmessige arbeider Kongshaugen

e E22 Pumpestasjoner og ventilkummer 1 - Overfgringsanlegget
e E23 Pumpestasjoner og ventilkummer 2 - Overfgringsanlegget
e E24 Pumpestasjoner og ventilkummer 3 - Overfgringsanlegget
e E36 Luftbehandling Kongshaugen

e E41 Elektroniske anlegg Kongshaugen

e E51 Automasjon og driftskontroll Kongshaugen og overfgringsanlegget
e E61 Maskin og prosess Kongshaugen

e E62 Maskin og prosess 1 overfgringsanlegget

e E63 Maskin og prosess 2 overfgringsanlegget

e E64 Maskin og prosess 3 overfgringsanlegget

e E73 Ledning Moa

e E74 Landledninger Sula, Tgrla og Stafsetneset

e E75Sjgledninger

e E76 Landledninger Sone 6

Arbeidet i E62 vil bli organisert som en utfgrelsesentreprise iht. kontraktsstandarden «NS
84052008 Norsk bygge- og anleggskontrakt». Entreprengren vil veere sideentreprener, og
entreprengr pa E22 skal veere hovedentreprenar.

Koordinering av entreprisene vil veere byggherrestyrt via byggeleder(e).

For naermere informasjon om anskaffelsens innhold og omfang vises det til
konkurransedokumentenes del Il.
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