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1 MOTSTRID/UOVERENSSTEMMELSER (NS 8405 PKT.
3.2 ANNET AVSNITT)

Er det motstrid mellom dokumentene som nevnt i NS
8405 pkt. 3.1 e), gjelder beskrivelsen foran tegninger og
modeller, og tegningene foran modeller.

Er det motstrid mellom informasjon i dokumenter som
eksisterer i flere filformat, gjelder informasjonen som
fremgar i PDF-format foran informasjon som fremgar i
andre filformat. Dette gjelder bade for de tekniske doku-
mentene og entreprengrens tilbudsdokumenter.

2 BYGGHERRENS SIKKERHETSSTILLELSE (NS 8405
PKT. 9.3)

Byggherre stiller ikke sikkerhet.

3 PERSONELL FOR UTFORING AV OPPDRAGET

Entreprengren kan ikke uten byggherrens skriftlige sam-
tykke skifte ut entreprengrens nekkelpersonell.

Dersom entreprengren @nsker a skifte ut nekkelperso-
nell, skal byggherren gis 4 ukers varsel. Varselet skal in-
neholde dokumentasjon som viser at entreprengrens
nye ngkkelpersonell har tilsvarende eller bedre kompe-
tanse og erfaring som opprinnelig ngkkelpersonell.

Byggherren kan ikke nekte & godkjenne utskiftning av
entreprengrens ngkkelpersonell dersom entreprengren
har saklig grunn for byttet. Som saklig grunn anses for-
hold utenfor entreprengrens kontroll, som for eksempel
dokumentert lovfestet permisjon, avskjedigelse, oppsi-
gelse, langvarig sykdom og ded.

Dersom entreprengren skifter ut nedenfor nevnte ngk-
kelpersonell, uten at det foreligger saklig grunn, fgr over-
levering av prosjektet kan byggherren kreve folgende
kompensasjon:

- Tilbudt prosjektleder: kr. 200 000
- Tilbudt anleggsleder: kr. 200 000
- Tilbudt sveiseansvarlig: kr. 100 000

Byggherrens rett til 3 kreve kompensasjon gjelder ved et-
hvert bytte av ngkkelpersonell som entreprengren rader
over. Dersom ngkkelpersonell blir byttet utilgpet av pro-
sjektets varighet, har byggherren den samme rett til a
kreve tilsvarende kompensasjon ogsa ved utskifting av
det nye ngkkelpersonellet.

Entreprengren skal til enhver tid og pa eget initiativ serge
for utskifting av personell som opptrer klanderverdig el-
ler viser seg uegnet til & utfgre sine arbeidsoppgaver.

Byggherren kan, dersom det foreligger saklig grunn,
nekte entreprengren & benytte angitte personer i de ak-
tuelle rollene eller kreve at personene blir skiftet ut. Om-
kostningene ved dette skal baeres av leverandgren.

Entreprengren skal for egen regning serge for ngdvendig
opplaering og innfering i kontrakten fer utskifting fore-
tas.
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4 MY

Entreprengren er forpliktet til & gjennomfere klima- og
miljgtiltak i henhold til entreprengrens tilbud i Del | Ved-
legg 8 - Klima og milje.

Dersom det er awvik fra kontraktens mengdeangivelser,
skal de regulerte mengdene legges til grunn for vurde-
ringen av hvorvidt det foreligger avvik fra tiltakene.

Brudd pa plikter etter denne bestemmelsen gir under
enhver omstendighet byggherren rett pa forholdsmessig
prisavslag, oppad begrenset til 5 % av kontraktssummen.
Ved vurderingen av hva som er et forholdsmessig prisav-
slag, skal det saerlig legges vekt pa bruddets alvorlighets-
grad, omfang, varighet og betydning for byggherre, her-
under betydningen for byggherrens omdgmme.

Ved vesentlig mislighold av pliktene i fgrste ledd, eller der
det er grunn til 4 tro at slikt mislighold vil inntreffe, kan
byggherren heve kontrakten. Dersom byggherren hever
kontrakten med entreprengren, kan byggherren kreve a
fa tiltransportert til seg entreprengrens kontrakter med
underentreprengrer.

Byggherren, eller eventuelt tredjepart engasjert av bygg-
herren, har rett til innsyn i dokumenter, og rett til 3 foreta
andre underspgkelser, som gjer det mulig for byggherren
a giennomfare kontroll med at entreprengrens forplik-
telser i henhold til ferste ledd overholdes.

Entreprengren plikter vederlagsfritt 8 medvirke ved kon-
troll, herunder til & fremlegge all etterspurt dokumenta-
sjon. Medvirknings- og dokumentasjonsplikten omfatter
ogsa underentreprenarer.

Dersom entreprengren ikke overholder medvirknings-
og dokumentasjonsplikten, har byggherren rett pa even-
tuell dagmulkt etter kontraktens bestemmelser om for-
sinket levering.

5 ANSVARSRETT IHT. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

Entreprengren skal til enhver tid oppfylle de krav som
stilles for & kunne erklaere ansvarsrett for de ngdvendige
fag og tiltaksklasser som kreves iht. lov om planlegging
og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) av 27.
juni 2008 nr. 71 med forskrifter. Kravene kan oppfylles
av entreprengren og en eller flere av hans underentre-
prengrer.

Entreprengren ma kunne legge frem dokumentasjon for
at kravene er oppfylt pa kort varsel pa et hvilket som
helst tidspunkt.

Ved brudd pa disse bestemmelsene kan byggherren
kreve forholdet rettet. Dersom forholdet ikke blir rettet
uten ugrunnet opphold, kan byggherren kreve erstat-
ning for sine utgifter med a fa forholdet rettet. Ved ve-
sentlig brudd pa disse bestemmelsene kan byggherren
heve kontrakten.
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6 BUDSJETTPLAN OG BETALINGSREGLER (NS 8405
PKT. 28.1)

Entreprengren skal snarest mulig og senest 30 dager et-
ter kontraktsinngdelse, utarbeide en budsjettplan. Bud-
sjettplanen skal vaere basert pa milepaler i siste versjon
av fremdriftsplanen. Entreprengren kan velge mellom to
alternative betalingsregler.

Alt. 1: | henhold til 30/30/30/10-prinsippet. Dette alter-
nativet medferer at vederlaget skal utbetales av bygg-
herre i avdrag som falger:

(a) Ferste avdrag:

En sum tilsvarende 30 % av det opprinnelige veder-
laget skal betales fem (5) bankdager etter bankga-
ranti og faktura er forelagt kommunen.

(b) Andre avdrag:

En sum tilsvarende 30 % av det opprinnelige veder-
laget skal betales fem (5) bankdager etter utstyr er
levert pa den enkelte stasjon, som dokumentert ved
byggherres aksept av at milepaelen er matt.

(c) Tredje avdrag:

En sum tilsvarende 30 % av det opprinnelige veder-
laget skal betales fem (5) bankdager etter utstyr er
montert og testkjert pa den enkelte lokasjon, som
dokumentert ved byggherres aksept av at milepae-
len er mott.

(d) Fjerde avdrag:

En sum tilsvarende 10 % av det opprinnelige veder-
laget, pluss eventuelle gkninger og minus eventu-
elle fradrag som felge av justeringer av vederlaget
skal, hensyntatt de andre bestemmelsene i kontrak-
ten, betales ved prosjektets ferdigstillelse, herunder
ved godkjent prgvedrift og overtakelse.

Alt. 2: | henhold til «tilfert byggeplass»-prinsippet. Dette
prinsippet medfgrer at budsjettplanen skal vaere basert
pa milepaeler i siste versjon av fremdriftsplanen, og skal
vaere basert pa prinsippet «tilfart byggeplass» (medgatt).
Skjer det awvik fra den avtalte fremdriftsplanen eller
andre awvik som pavirker budsjettplanen, skal budsjett-
planen justeres tilsvarende.

Valg av alternativ for betalingsregler skal gjgres far kon-
traktsignering. For begge alternativene gjelder fglgende:

Skjer det awvik fra den avtalte fremdriftsplanen eller
andre avvik som pavirker budsjettplanen, skal budsjett-
planen justeres tilsvarende.

Budsjettplanen er ikke grunnlag for fakturering av kon-
traktssummen.

Entreprengren skal fakturere i henhold til NS 8405 pkt.
28.1.
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7 VALUTAREGULERING

Valutaregulering beregnes, med fullt avik dersom awvi-
ket overstiger +/- 5 %, av den del av entreprisen som gjel-
der varer/utstyr som importeres, med utgangspunkt i
entreprengrens betalinger til sine underleverandgrer,
samt entreprengrens underleverandgrers betalinger i
utenlandsk valuta.

Ngdvendig underlag for kontroll forelegges byggher-
ren.

Aktuelle belgp for valutaregulering, og som kontroll vil
gjores opp mot, forelegges byggherre senest ved kon-
traktsinngdelse. Til grunn for reguleringen benyttes ak-
tuelle kurser ved tidspunkt for endelig tilbudsfrist.

Valutaregulering kan kreves av bade entreprengr og
byggherre.

8 RETTEN TIL A PALEGGE ENDRINGER (TILLEGG TIL
NS 8405 PKT. 22.1)

Opsjoner utgjer en del av kontrakten, og tiltredelse av
opsjoner etter kontraktsinngaelse vil ikke anses som en
endring som medgar i beregningen av byggherrens ad-
gang til & palegge entreprengren 15 % netto tillegg til
kontraktssummen i henhold til NS 8405 pkt. 22.1 tredje
avsnitt.

9 ETISKE OG SOSIALE KONTRAKTSKRAV FOR
ALESUND KOMMUNE

9.1 Overordnet

Byggherren forvalter fellesskapets ressurser og har et
ansvar for a anskaffe varer og tjenester som er produsert
pa en lovlig og etisk forsvarlig mate. Entreprengren er
forpliktet til & etterleve byggherrens etiske og sosiale
krav i egen virksomhet, samt bidra til etterlevelse hos
den eller de underentreprengrer som medvirker til opp-
fyllelse av denne kontrakt.

9.2 Grunnleggende krav

Byggherrens leverandgrer og avtalepartnere skal re-
spektere grunnleggende krav til menneskerettigheter,
arbeidstakerrettigheter og milje. Varer og tjenester som
leveres til byggherren skal veere fremstilt under forhold
som er forenlige med kravene angitt nedenfor.

Kravene bygger pa sentrale FN-konvensjoner, ILO-kon-
vensjoner og nasjonal arbeidslovgivning pa produksjons-
stedet. | henhold til FNs veiledende prinsipper for nze-
ringslivog menneskerettigheter (UN GP) har selskaper et
selvstendig ansvar for & respektere de internasjonalt
anerkjente menneskerettighetene og ILOs kjernekon-
vensjoner (prinsipp 12). Dette gjelder ogsa for offentlige
virksomheter i deres anskaffelser (prinsipp 6 - Aktsom-
hetsvurdering med hensyn til menneskerettigheter (Hu-
man Rights Due Diligence) er en anerkjent og anbefalt
metode for fremme slike rettigheter, http://www.re-
sponsiblebusiness.no/).
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9.3 Forbud mot barnearbeid (FNs barnekonvensjon
artikkel 32, ILO-konvensjon nr 138 og 182)

Barn under 15 ar (14 eller 16 ar i enkelte land) skal ikke
utfgre noen typer arbeid som er til hindring eller skade
for deres utdannelse og/eller utvikling.

Barn under 18 ar skal ikke arbeide nattskift, eller utfere
noen typer arbeid som vil sette deres sikkerhet, fysiske
og/eller mentale helse i fare.

Barn har rett til & bli beskyttet mot skonomisk utnytting
i arbeid.

9.4 Tvangsarbeid/slavearbeid (ILO-konvensjon nr 29
og 105)

Tvangsarbeid eller ufrivillig arbeid skal ikke forekomme i
noen form, herunder ogsa som et middel for opplaering,
straff eller for & fremme arbeidsdisiplin.

Arbeidstakere skal ikke matte levere depositum eller
identifikasjonspapirer til arbeidsgiver.

Arbeidstakere er fri til & avslutte arbeidsforholdet etter
en rimelig oppsigelsestid.

9.5 Organisasjonsfrihet og retten til kollektive for-
handlinger (ILO-konvensjon nr 87 og 98)

Arbeidstakere og arbeidsgivere har rett til & danne, eller
slutte seg til de organisasjoner de selv matte gnske, og til
a drive kollektive forhandlinger og dele innholdet.

All aktivitet i forhold til denne organiseringen skal skje
helt uten represalier eller andre former for forulemping
for deltagerne.

Arbeidsgiver ma pa ingen mate hindre arenaer for maeter
og kollektive forhandlinger.

Der organisasjonsfrihet og retten til kollektive lgnnsfor-
handlinger er begrenset ved nasjonal lov, skal arbeidsgi-
ver legge til rette for, og ikke hindre, parallelle mekanis-
mer til fri og uavhengig organisering og forhandling.

9.6 Diskriminering (ILO-konvensjoner nr 100 og 111)

Arbeidstakere skal ikke forskjellsbehandles pa grunnlag
av kjenn, rase, hudfarge, religion, politisk oppfatning, na-
sjonal opprinnelse, sosial status, fagforeningsarbeid el-
ler personlige forhold i arbeidssituasjoner eller i tilgang
til arbeid.

Lennen skal veere lik for likt arbeid.

9.7 Nasjonal lovgivning

Entrepreneren plikter & pase at produksjon av ytelser re-
gulert til denne kontrakten skjer i henhold til produk-
sjonslands nasjonale lovgivning.

Nasjonal lovgivning der produksjon finner sted skal et-
terleves. Av seerlig relevante forhold fremheves:

1) lgnns- og arbeidstidsbestemmelser
2) helse, miljg og sikkerhet
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3) reguleere ansettelsesforhold, inklusive arbeids-
kontrakter
4) lovfestede forsikringer og sosiale ordninger

9.8 Mislighold av kontraktsforpliktelser - konse-
kvenser for senere konkurranser

Brudd pa entreprengrens plikter i denne kontrakten vil
bli nedtegnet og kan fa betydning i senere konkurranser,
i overensstemmelse med regelverket for offentlige an-
skaffelser.

Alle avtaler entreprengren inngar for utfering av arbeid
under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende be-
stemmelser.

9.9 Rett til 3 gjennomfoere varslede og uanmeldte
kontroller hos entrepreneren

Byggherren, eller den han bemyndiger, har rett til & gjen-
nomfgre varslede og uanmeldte kontroller hos entrepre-
neren og pa arbeidssted i kontraktsperioden. | tilfelle
kontroll plikter entreprengren & oppgi navn og kontakt-
opplysninger pa underentreprengrer.

Ved kontroll av lenns- og arbeidsvilkar plikter entrepren-
gren a sende timelister, arbeidskontrakter og annen do-
kumentasjon som byggherren i medhold av lov har rett
til & fa utlevert, for alle definerte arbeidstakere. Dette
skal sendes samlet til oppdragsgiver innen 3 virkedager.

Ved avtaleoppfelging, eller ved eventuell mistanke om
mislighold, tilfaller all dokumentasjonsplikt leverander.

9.10 Brudd pa etiske og sosiale kontraktskrav for
Alesund kommune

Brudd pa denne avtalens punkt «Etiske og sosiale kon-
traktskrav for Alesund kommune» er & regne som ve-
sentlig mislighold.

10 ETISKE OG SOSIALE TILLEGGSBESTEMMELSER

10.1  Krav til utbetaling av lenn og annen godtgje-
relse via bank eller annet foretak med rett til a
drive betalingsformidling

Entreprengren er ansvarlig for at lann og annen godtgje-
relse til egne ansatte, ansatte hos underentreprengrer
og innleide som direkte medvirker til & oppfylle kontrak-
ten utbetales via bank eller annet foretak med rett til
drive betalingsformidling.

Brudd pa plikter etter denne bestemmelsen gir under
enhver omstendighet byggherren rett pa forholdsmessig
prisavslag. Ved vurderingen av hva som er et forholds-
messig prisavslag, skal det sarlig legges vekt pa brud-
dets alvorlighetsgrad, omfang, varighet og betydning for
byggherre, herunder betydningen for byggherrens om-
dgmme.

Vesentlige brudd pa denne bestemmelsen gir byggher-
ren rett til prisavslag tilsvarende betalingen.

Alle avtaler entreprengren inngar for utfering av arbei-
der under denne kontrakten, skal inneholde tilsvarende
bestemmelser.
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10.2 Revisjon

Byggherren, eller eventuelt tredjepart engasjert av bygg-
herren, kan for & undersgke om kontraktens krav blir
oppfylt, gilennomfare revisjon av entreprengren og even-
tuelle underentreprengrer i perioden fra kontrakts-
inngdelse til seks maneder etter at sluttfaktura er betalt.
Denne adgangen omfatter ogsa kontrakter og dokumen-
tasjon i underliggende ledd.

Entreprengren skal vederlagsfritt stille ngdvendige res-
surser og dokumentasjon til disposisjon for byggherrens
kontroll. Medvirknings- og dokumentasjonsplikten om-
fatter ogsa underentreprengrer. Alle avtaler entrepreng-
ren inngar for utfgring av arbeid under denne kontrak-
ten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.

10.3 Krav om bruk av fast ansatte

Ved utferelsen av kontraktarbeidet (denne kontrakten)
skal arbeidet fortrinnsvis utferes av fast ansatte, uav-
hengig avom arbeiderne er ansatt hos entreprengren el-
ler eventuelle underentreprengrer, inkludert beman-
ningsforetak.

Entreprengren skal etter kontraktsinngaelsen redegjere
for i hvor stor grad det er fast ansatte som utfgrer kon-
traktarbeidet og hvilke stillingsprosent den enkelte er an-
satt i. Ved avslutning av kontrakten skal det fremlegges
oversikt over ansettelsesgraden i det spesifikke prosjek-
tet. Timelister skal fremlegges pa anmodning. Alle avta-
ler entreprengren inngar med underentreprengrer i for-
bindelse med utfgring av arbeid under denne kontrakten
skal inneholde tilsvarende bestemmelser.

10.4 Krav vedrerende bruk av innleide/arbeids-
kraft fra bemanningsforetak

Entreprengren skal sgrge for at innleid personell som
entreprengren benytter til & oppfylle kontrakten med
byggherren, har arbeidskontrakter som sikrer disse ta-
rifflenn, ogsé mellom oppdrag.

Ved brudd pa denne bestemmelsen kan vederlaget av-
kortes tilsvarende eventuell fortjeneste for entrepreng-
ren. Brudd pa bestemmelsen kan ogsa paberopes av den
enkelte ansatte overfor entreprengren som grunnlag for
krav om etterbetaling av lgnn.

10.5 Bruk av underentreprenorer

Entreprengren kan ha maksimalt to ledd i leveranderkje-
den under seg.

Etter at kontrakt er inngatt, kan byggherren godta flere
ledd dersom det pa grunn av uforutsette omstendighe-
ter er ngdvendig for & fa gijennomfart kontrakten. Dette
skal protokollfgres av byggherren.

Entreprengrens bruk av underentreprengrer, herunder
innleid arbeidskraft, skal skriftlig forhandsgodkjennes av
byggherren. Byggherren kan bare nekte bruk der han
har saklig grunn. Det samme gjelder for utskifting av un-
derentreprengrer i kontraktsperioden. Byggherrens
godkjenning endrer ikke entreprengrens forpliktelser
overfor byggherren.
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Ved inngaelse av kontrakter over 500 000 NOK med un-
derentreprengr skal entreprengren innhente skatteat-
test. Fra underentreprengr med forretningsadresse i
andre E@S-land enn Norge, skal det innhentes tilsva-
rende attest. Entreprengren skal pa forespgrsel fra bygg-
herren fremlegge skatteattesten.

Entreprengren skal til enhver tid kunne dokumentere at
underentreprengrer oppfyller kontraktens bestemmel-
ser, herunder at de har oppfylt sine forpliktelser overfor
skattemyndighetene. Ovennevnte attester for skatt- og
merverdiavgift skal til enhver tid finnes pa byggeplassen.
Attestene skal ikke veere eldre enn seks maneder gamle.
Dersom attesten ikke fremlegges eller viser restanser
som ikke er ubetydelige, kan byggherren kreve at under-
entreprengren skiftes ut for entreprengrens regning og
risiko dersom forholdet ikke rettes innen en rimelig frist,
gitt ved skriftlig varsel.

Byggherren kan holde tilbake inntil 1 prosent av det sam-
lede vederlaget for kontraktsarbeidet dersom oven-
nevnte plikter misligholdes, eller det er grunn til a tro at
slikt mislighold vil inntreffe, og forholdet ikke blir rettet
innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggher-
ren. Dersom kravet ikke er oppfylt ved overtakelsen, kan
vederlaget avkortes med et forholdsmessig prisavslag pa
inntil 1 prosent av kontraktssummen.

Ved vesentlig mislighold av ovennevnte plikter, eller der
det er grunn til a tro at slikt mislighold vil inntreffe, kan
byggherren, med rimelig varsel, stanse arbeidene for
entreprengrens regning og risiko, eller heve kontrakten.
Dersom byggherren hever kontrakten med entrepreng-
ren, kan byggherren kreve & fa tiltransportert til seg
entreprengrens kontrakter med underentreprengrer.
Alle avtaler entreprengren inngar for utfering av arbeid
under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende be-
stemmelser.

10.6  Krav til dokumentert yrkesskadeforsikring

Entreprengren skal far kontraktsoppstart, og senere pa
foresparsel, dokumentere at alle arbeidere som utfgrer
kontraktarbeid for byggherren, er dekket av yrkesskade-
forsikring.

Brudd pa bestemmelsen kan paberopes av bade bygg-
herren og den enkelte ansatte som grunnlag for erstat-
ning overfor entreprengren. Alle avtaler entreprengren
inngar for utfering av arbeid under denne kontrakten
skal inneholde tilsvarende bestemmelser.

10.7 Utdypende krav til faktura

For arbeider som utfgres etter medgétt tid eller etter
fastpris, skal faktura fra entreprengren blant annet inne-
holde egne varelinjer for entreprengren og underentre-
prengrer. Entreprengren ma benytte et varenummersys-
tem hvor det klart fremgér hvem som er entreprengren
og underentreprengrer.

Nedvendig fakturagrunnlag slik som timelister, malinger
mv. skal medfelge og veere attestert iht. avtalt prosedyre.
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Ved uenighet om kravets berettigelse og /eller ved helt
eller delvis frafall av krav, skal leverander sende kredit-
nota for hele fakturabelgpet, samtidig som det utstedes
to nye fakturaer for hhv. omtvistet og uomtvistet krav.

Dersom entreprengren ikke leverer faktura i trdd med
denne bestemmelsen, anses ikke tilsendt faktura som
mottatt hos byggherren. Avtalt betalingsfrist gjelder farst
nar byggherren har mottatt faktura i henhold til denne
bestemmelsen.

10.8 Byggherrens rett til 4 innhente opplysninger

Byggherren skal, der han har behandlingskompetanse,
ha fullmakt fra entreprengren og underentreprengrer til
et ubegrenset antall ganger a innhente utvidede opplys-
ninger om skatte- og avgiftsforhold. Denne retten skal
gjelde frem til seks maneder etter at kontraktsforholdet
er avsluttet.

Alle avtaler entreprengren inngar for utfering av arbeid
under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende be-
stemmelser.

10.9 Brudd pa skatte- og avgiftsforpliktelser

Entreprengren og eventuelle underentreprengrer skal til
enhver tid oppfylle sine forpliktelser til & betale skatter
og/eller avgifter.

Byggherren kan til enhver tid foreta kontroll av entrepre-
ngrens og eventuelle underentreprengrers oppfyllelse
av forpliktelser til & betale skatter og/eller avgifter.

Dersom entreprengren i ikke uvesentlig grad mislighol-
der sine forpliktelser til & betale skatter og/eller avgifter
kan byggherren, etter at entreprengren er gitt en frist til
a rette, heve kontrakten. Dersom entreprengren vesent-
lig misligholder sine forpliktelser til & betale skatter og/el-
ler avgifter kan byggherren heve kontrakten uten at
entreprengren er gitt en frist til 3 rette. Retten til 3 heve
gjelder ikke dersom kravet formelt er bestridt overfor
kompetent myndighet og entreprengren kan sannsynlig-
gjore overfor byggherren at kravet ikke er berettiget.

Dersom entreprengrens underentreprengrer i ikke uve-
sentlig grad misligholder sine forpliktelser til & betale
skatter og/eller avgifter, kan byggherren, etter at under-
entreprengr er gitt en frist til 3 rette, kreve at entrepren-
gren snarest mulig skifter ut sin underentreprengr for
entreprengrens regning og risiko. Retten til & kreve ut-
skifting gjelder ikke dersom kravet er formelt bestridt
overfor kompetent myndighet, og entreprengren kan
sannsynliggjare overfor byggherren at kravet mot under-
entreprengr ikke er berettiget. Dersom entreprengren
ikke skifter ut underentreprengr som den er forpliktet til
a skifte ut, kan byggherren heve avtalen.

Alle avtaler entreprengren inngdr for utfering av arbeid
under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende be-
stemmelser.
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10.10 Brudd pa konkurranselovgivningen

Dersom det er klar sannsynlighetsovervekt for at entre-
prengren har brutt konkurranseloven 88 10 eller 11 eller
tilsvarende bestemmelser, kan byggherren heve kon-
trakten dersom dette er forholdsmessig.

Dersom det er klar sannsynlighetsovervekt for at entre-
prengrens underentreprengr har brutt konkurranse-
lovens 88 10 eller 11 eller tilsvarende bestemmelser, kan
byggherren kreve at entreprengren snarest mulig skifter
ut sin underentreprengr, for entreprengrens regning og
risiko. Retten til & kreve utskifting gjelder ikke dersom
kravet er formelt bestridt overfor kompetent myndighet
og entreprengren kan sannsynliggjere overfor opp-
dragsgiver at kravet mot underentreprenear ikke er beret-
tiget. Dersom entreprengren ikke skifter ut underentre-
prengren som den er forpliktet til & skifte ut, kan bygg-
herren heve avtalen.

For heving etter fgrste ledd og fer krav om utskiftning av
underentreprengr i annet ledd, skal byggherren vurdere
den tid som er gatt siden bruddet pa konkurranseloven
88 10 eller 11 ble begatt, hvilke self-cleaning-tiltak som er
iverksatt fra entreprengren, underentreprengrens side
og eventuelt andre momenter som kan ha betydning for
vurderingen av om hevingen eller utskiftningen er for-
holdsmessig. Dersom bruddet pa konkurranselovgiv-
ningen direkte har rammet eller berart byggherren, vil
heving alltid anses & vare forholdsmessig.

Alle avtaler entreprengren inngdr for utfering av arbeid
under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende be-
stemmelser.

10.11 Innrapportering av utenlandske arbeidere

Oppdrag gitt til utenlandsk underentreprengr, og alle ar-
beidere pa slikt oppdrag, skal rapporteres til Skatteeta-
ten via Oppdrags- og arbeidsforholdsregistereti henhold
til lov om skatteforvaltning § 7-6.

Entreprengren er ansvarlig for at slik rapportering skjer i
hele kontraktskjeden. Entreprengren skal pa foresparsel
dokumentere at rapporteringsplikten er oppfylt ved kopi
av innmeldingsskjema eller kvittering fra Altinn. Eventu-
elt ansvar for skatter eller avgifter, gebyrer eller tvangs-
mulkt ilagt byggherren som folge av at entreprengren
ikke har overholdt sine forpliktelser etter dette punktet,
er entreprengrens ansvar og skal betales av ham.

Alle avtaler entreprengren inngdr for utfering av arbeid
under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende be-
stemmelser.

10.12 Internkontroll

Entreprengren skal fglge den til enhver tid gjeldende ar-
beidsmiljglovgivning med tilhgrende forskrifter, bygg-
herrens SHA-plan og byggherrens eller koordinators an-
visninger. Entreprengren plikter & ha et internkontroll-
system iht. forskrift om systematisk helse- miljg og sik-
kerhetsarbeid i virksomheter. Relevante deler av bygg-
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herrens SHA-plan skal innarbeides i, og felges opp gjen-
nom, entreprengrens internkontroll. Innarbeidingen skal
skje slik at SHA-planens bestemmelser kan identifiseres.

10.13 Krav til informasjonsplikt og sprakferdighe-
ter

Entrepreneren er ansvarlig for a felge krav til informa-
sjonsplikt og sprakferdigheter i samsvar med forskrift av
03. august 2009 nr. 1028 om sikkerhet, helse og arbeids-
milje pa bygge- eller anleggsplasser § 19 tredje ledd og §
19a.

Med mindre annet er avtalt skal alle entreprengrens ngk-
kelpersoner i prosjektet forsta og kunne gjere seg godt
forstatt pa norsk. Entreprengren skal sgrge for at egne
ansatte, ansatte hos underentreprengrer og innleide kan
kommunisere pa en slik mate at kommunikasjon ikke ut-
gjor en sikkerhetsrisiko.

Minst én av det utfgrende personell pa ethvert arbeids-
lag skal kunne forsta og gjgre seg forstatt pa norsk eller
engelsk. Dersom flere utfgrer oppdrag sammen, skal
vedkommende i tillegg forsta og gjere seg forstatt pa et
sprak alle de andre pa arbeidslaget forstar og kan gjere
seg forstatt pa.

Alle pa arbeidsplassen skal forstd SHA-plan, sikkerhets-
opplaering, HMS-rutiner, verneprotokoller, sikkerhetsin-
strukser, SJA (Sikker jobbanalyse), sikkerhetsdatablader
og varselskilter pa arbeidsplassen, samt bruksanvisning
for verktgy og arbeidsutstyr mv. som vedkommende be-
nytter i arbeidet. Materialet skal foreligge pa et sprak
vedkommende arbeider forstar godt, safremt arbeide-
ren ikke forstar informasjonen fullt ut pa norsk eller eng-
elsk.

Ved brudd pa ovennevnte plikter har byggherren rett til
a stanse arbeidene for entreprengrens regning og risiko
i den utstrekning byggherren anser det nedvendig.
Entreprengrens forsinkelse som folge av stansing gir
byggherren rett pa eventuell dagmulkt etter kontraktens
bestemmelser om forsinket levering.

Byggherren kan heve avtalen dersom entreprengren ve-
sentlig misligholder ovennevnte plikter og ikke retter for-
holdene innen rimelig frist. Ved gjentatte mislighold kan
byggherren heve avtalen selv om entreprengren retter
forholdene. Dersom byggherren hever kontrakten med
entreprengren, kan byggherren kreve a fa tiltransportert
til seg entreprengrens kontrakter med underentrepren-
orer.

Ved tilsvarende brudd hos underentreprenegr, kan bygg-
herren kreve at entreprengren skifter ut underentrepre-
ngren. Dette skal skje for entreprenars regning og risiko.

Alle avtaler entrepreneren inngar for utfering av arbeid
under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende be-
stemmelser.
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10.14 Krav til lenns- og arbeidsvilkar

Denne kontrakten er omfattet av forskrift om lgnns- og
arbeidsvilkar og forskrift om informasjons- og paseplikt
og innsynsrett.

Entreprengren er ansvarlig for at egne ansatte, ansatte
hos underentreprengrer og innleide som direkte medvir-
ker til & oppfylle kontrakten, har lgnns- og arbeidsvilkar
som ikke er darligere enn det som fglger av til enhver tid
gjeldende arbeidsmiljglovgivning, allmenngjgringsfor-
skrifter eller landsomfattende tariffavtale for den aktu-
elle bransje. Dette gjelder bare for arbeidere som direkte
medvirker til oppfyllelse av entreprengrens forpliktelser
under avtalen.

Pa arbeidsomrader som ikke er dekket av allmenngje-
ringsforskrifter eller landsdekkende tariffavtaler, skal
entreprengren se hen til lokale tariffavtaler pa samme
arbeidsomréde og fastsette lgnns- og arbeidsvilkdr som
ikke er darligere enn disse. Dersom det ikke finnes slike
lokale avtaler, skal entreprengren se hen til allmenn-
gjorte eller landsdekkende tariffavtaler for lignende ar-
beidsomrader og fastsette lgnns- og arbeidsvilkar som
ikke er darligere enn disse.

Med lenns- og arbeidsvilkar menes blant annet bestem-
melser om arbeidstid, lgnn, obligatorisk tjenestepen-
sjon, overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetil-
legg, og dekning av utgifter til reise, kost og losji.

Ved brudd pa denne bestemmelsen skal entreprengren
rette forholdet umiddelbart. Dersom kravet til lanns- og
arbeidsvilkar ikke etterleves, har byggherren rett til a
holde tilbake deler av kontraktssummen til det er doku-
mentert at forholdet var eller er brakt i orden. Summen
som blir holdt tilbake skal tilsvare opptil 2 ganger bespa-
relsen for arbeidsgiveren.

Ved vesentlig brudd pa plikter etter denne bestemmel-
sen kan byggherren stanse arbeidene for entrepreng-
rens regning og risiko eller heve kontrakten. Selv om
entreprengren eller underentreprengr retter overfor ar-
beiderne, er ikke det til hinder for at byggherren kan
heve kontrakten.

Entreprengrens forsinkelse som fglge av stansing gir
byggherren rett pa eventuell dagmulkt etter kontraktens
bestemmelser om forsinket levering. Dersom byggher-
ren hever kontrakten med entreprengren, kan byggher-
ren kreve & fa tiltransportert til seg entreprengrens kon-
trakter med underentreprengrer.

Brudd pa plikter etter denne bestemmelsen gir under
enhver omstendighet byggherren rett pa forholdsmessig
prisavslag. Ved vurderingen av hva som er et forholds-
messig prisavslag, skal det sarlig legges vekt pa brud-
dets alvorlighetsgrad, omfang, varighet og betydning for
byggherre, herunder betydningen for byggherrens om-
dgmme.
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Ved tilsvarende brudd hos underentreprengr kan bygg-
herren kreve at entreprengren skifter ut underentrepre-
ngren. Dette skal skje for entreprengrens regning og ri-
siko.

Entreprenaren plikter  ha tilsvarende kontrakts bestem-
melse i sine kontrakter med underleverandgrer og skal
giennomfgre nedvendig kontroll hos sine underentre-
prengrer for & pase at plikten overholdes.

10.15 Krav til HMS-kort

Entreprengr er ansvarlig for HMS-kort i samsvar med for-
skrift av 30. mars 2007 nr. 366 om HMS-kort pa bygge-
og anleggsplasser.

Alle som utfarer arbeid for entreprener pa bygge- og an-
leggsplassen skal baere lett synlig og gyldig HMS-kort ut-
stedt av Arbeidstilsynet. Ordrebekreftelse, seknads-
skjema o.l. aksepteres ikke som HMS-kort. Entrepreng-
ren skal for egen regning og risiko bortvise personer som
ikke har HMS-kort.

Ved brudd pa ovennevnte plikter har byggherren rett til
a stanse arbeidene for entreprengrens regning og risiko
i den utstrekning byggherren anser det ngdvendig.
Entreprengrens forsinkelse som felge av stansing gir
byggherren rett pa eventuell dagmulkt etter kontraktens
bestemmelser om forsinket levering.

Byggherren kan heve avtalen dersom entreprengren ve-
sentlig misligholder ovennevnte plikter og ikke retter for-
holdene innen rimelig frist. Ved gjentatte mislighold kan
byggherren heve avtalen selv om entreprengren retter
forholdene. Dersom byggherren hever kontrakten med
entreprengren, kan byggherren kreve & fa tiltransportert
til seg entreprengrens kontrakter med underentrepren-
orer.

Ved tilsvarende brudd hos underentreprengr, kan bygg-
herren kreve at entreprengren skifter ut underentrepre-
ngren. Dette skal skje for entreprengrs regning og risiko.

Alle avtaler entreprengren inngar for utfering av arbeid
under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende be-
stemmelse.

10.16 Pliktig medlemskap i StartBANK eller tilsva-
rende leveranderregister

Entreprengren skal ved kontraktsinngéelse oppgi Start-
BANK ID eller innen 3 uker etter kontraktsinngaelse,
fremlegge kopi av registreringsbevis fra StartBANK eller
tilsvarende leveranderregister som inneholder oppda-
tert og kontrollert leverandgrinformasjon.

Entreprengren skal, der oppdragsgiver har behandlings-
kompetanse, gi leverandgrregisteret fullmakt til a inn-
hente SKAV-info (skatte- og avgiftsinformasjon) i hele
kontraktsperioden.

10.17 Krav om faglaerte handverkere

Ved utferelsen av kontraktarbeidet skal minimum 50 %
av arbeidede timer innenfor bygg- og anleggsfagene (de
fag som omfattes av utdanningsprogrammet for bygg-
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og anleggsteknikk samt anleggsgartnerfaget) samlet ut-
fores av personer med fagbrev, svennebrev eller doku-
mentert fagoppleering i henhold til nasjonal fagopplee-
ringslovgivning eller likeverdig utenlandsk fagutdanning.
Det skal veere fagarbeidere i alle ovennevnte fag. Inntil
10 % av kravet kan oppfylles ved at arbeidede timer er
utfert av personer som er under systematisk opplae-
ringen og er oppmeldt, for farste gang, etter kravene i
Praksiskandidatordningen, jf. opplaeringslova § 3-5, eller
etter tilsvarende ordning i annet EU/E@S-land.

Entreprengren skal etter kontraktsinngaelsen redegjere
for hvordan kravet vil bli oppfylt, samt jevnlig oversende
bemanningsplaner og rapporter som viser oppfyllelses-
graden. Ved kontraktavslutning skal det fremlegges
oversikt over antall fagarbeidertimer. Timelister skal
fremlegges pa anmodning. Entreprengren skal levere
sluttrapport som dokumenterer at entreprengren har
oppfylt kontraktkravet.

Byggherren kan holde tilbake inntil 1 prosent av det sam-
lede vederlaget for kontraktarbeidet dersom oven-
nevnte plikter misligholdes, eller det er grunn til a tro at
slikt mislighold vil inntreffe, og forholdet ikke blir rettet
innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggher-
ren. Dersom kravet ikke er oppfylt ved overtakelsen, kan
vederlaget avkortes med et forholdsmessig prisavslag pa
inntil 1 prosent av kontraktssummen.

Ved vesentlig mislighold av pliktene i fgrste og annet av-
snitt, eller der det er grunn til a tro at slikt mislighold vil
inntreffe, kan byggherren med rimelig varsel stanse ar-
beidene for entreprengrens regning og risiko eller heve
kontrakten.

Dersom byggherren hever kontrakten med entrepreng-
ren, kan byggherren kreve & fa tiltransportert til seg
entreprengrens kontrakter med underentreprengrer.

10.18 Krav til innsending av mannskapslister og
innsyn i oversiktslister

Fer oppstart av arbeidet, skal entreprengren oversende
byggherren en liste over hvilke personer som vil utfare
arbeid pa bygge- eller anleggsplassen, med fadsels- eller
D-nummer (11 siffer). Ved endringer i arbeidsstokken,
skal entreprengren sende byggherren oppdatert mann-
skapsliste uten ugrunnet opphold.

Byggherren skal til enhver tid ha rett til innsyn i oversikts-
liste over alle som utferer arbeid pa bygge- eller anleggs-
plassen. Oversiktslisten skal fares og kontrolleres daglig
i henhold til forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljg
pa bygge- eller anleggsplass.

10.19 Krav til obligatorisk tjenestepensjon

Entreprengren er ansvarlig for at egne ansatte, ansatte
hos underentreprengr og innleide som direkte medvir-
ker til & oppfylle kontrakten, og som faller inn under en
obligatorisk tjenestepensjonsordning, har obligatorisk
tjenestepensjon i samsvar med lov av 21. desember 2005
nr. 124 om obligatorisk tjenestepensjon.
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Byggherre kan heve avtalen dersom entreprengren ve-
sentlig misligholder ovennevnte plikter og ikke retter for-
holdene innen rimelig frist. Ved gjentatte mislighold kan
byggherre heve avtalen selv om leveranderen retter for-
holdene. Dersom byggherre hever kontrakten med
entreprengren, kan byggherre kreve 3 fa tiltransportert
til seg entreprengrens kontrakter med underentrepren-
arer.

Brudd pé plikter etter denne bestemmelsen gir under
enhver omstendighet byggherren rett pa forholdsmessig
prisavslag. Ved vurderingen av hva som er et forholds-
messig prisavslag, skal det sarlig legges vekt pa brud-
dets alvorlighetsgrad, omfang, varighet og betydning for
byggherre, herunder betydningen for byggherrens om-
dgmme.

Ved tilsvarende brudd hos underentreprengr, kan bygg-
herren kreve at entreprengren skifter ut underentrepre-
ngren. Dette skal skje for entreprengrs regning og risiko.

Alle avtaler entreprengren inngar for utfering av arbei-
der under denne kontrakten, skal inneholde tilsvarende
bestemmelser.

10.20 Dokumentasjonsplikt

Byggherren, eller eventuelt tredjepart engasjert av bygg-
herren, har rett til innsyn i dokumenter, og rett til & foreta
andre undersgkelser, som gjer det mulig for byggherren
a giennomfare kontroll med at etiske og sosiale tilleggs-
bestemmelser overholdes.

Entreprengren plikter vederlagsfritt 8 medvirke ved kon-
troll, herunder til & fremlegge all etterspurt dokumenta-
sjon. Medvirknings- og dokumentasjonsplikten omfatter
0gsa underentreprenarer.

Dersom entreprengren ikke overholder medvirknings-
og dokumentasjonsplikten, har byggherren rett pa even-
tuell dagmulkt etter kontraktens bestemmelser om for-
sinket levering.
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