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1 MOTSTRID/UOVERENSSTEMMELSER (NS 8405 PKT. 

3.2 ANNET AVSNITT) 

Er det motstrid mellom dokumentene som nevnt i NS 

8405 pkt. 3.1 e), gjelder beskrivelsen foran tegninger og 

modeller, og tegningene foran modeller. 

Er det motstrid mellom informasjon i dokumenter som 

eksisterer i flere filformat, gjelder informasjonen som 

fremgår i PDF-format foran informasjon som fremgår i 

andre filformat. Dette gjelder både for de tekniske doku-

mentene og entreprenørens tilbudsdokumenter. 

2 BYGGHERRENS SIKKERHETSSTILLELSE (NS 8405 

PKT. 9.3) 

Byggherre stiller ikke sikkerhet. 

3 PRØVEDRIFT 

3.1 Prøvedrift 

Prøvedrift er beskrevet i kontraktsgrunnlaget punkt 

D.4.2. Med prøvedriftsperiode menes et avtalt tidsrom 

hvor tekniske anlegg og installasjoner (heretter samlet 

kalt tekniske anlegg) prøves under normale driftsforhold, 

innbefattet samkjøring og hvis nødvendig, integrert 

systemtesting med andre tekniske anlegg, og hvor bygg-

herren i prøvedriftstiden har slik disposisjonsrett som 

nevnt nedenfor.  

Oppstart av prøvedriftsperiode skjer før overtakelse, 

men etter avholdt og godkjent ferdigbefaring og når 

funksjonsprøver er ferdig og kontrollert (ferdigstillelse). 

For ferdigbefaringen og rett til å nekte å godkjenne fer-

digbefaringen, gjelder reglene for overtakelsesforretning 

i NS 8405 pkt 32.1 til 32.5 og 32.7.  

Oppstart av prøvedriftsperioden innebærer følgende:  

a) Byggherren får rett til å ta de tekniske anlegg 

og resten av kontraktsarbeidet i bruk.  

b) Risikoen for kontraktsarbeidet går over fra 

entreprenøren til byggherren, jf. NS 8405 pkt. 

17. 

c) Reklamasjonstiden begynner å løpe, jf. NS 

8405 

d) Entreprenøren kan fakturere innestående be-

løp minus kr 2 000 000 ekskl. mva. Resterende 

innestående beløp faktureres i sluttfakturaen 

iht. NS 8405 pkt. 28.1. 

3.2 Justering av prøvedriftperiodens lengde 

Entreprenøren skal, i samråd med byggherren og øvrige 

leverandører/entreprenører, ha anledning til å ta de tek-

niske anlegg ut av drift i kortere perioder for utbedring 

eller reparasjon mot tilsvarende forlengelse av prøve-

driftsperioden.  

Dersom byggherren kan påvise at de tekniske anlegg 

ikke oppfyller kontraktens funksjonskrav sammenheng-

ende i de fire siste ukene av prøvedriftsperioden, eller 

dersom prøvedriftsperioden av annen årsak ikke har 

fungert etter sin hensikt i samme periode, forbeholder 

byggherren seg retten til å kreve prøvedriftsperioden 

forlenget inntil disse krav er oppfylt. En slik forlengelse 

av prøvedriftsperioden gir ikke entreprenøren grunnlag 

for tilleggskrav. 

3.3 Overtakelse 

Overtakelsesforretning skal holdes i rimelig tid etter ut-

løpet av prøvedriftsperioden. Overtakelse av kontrakts-

arbeidene skjer først etter utløpet av prøvedriftsperio-

den og gjennomført overtakelsesforretning. 

4 PERSONELL FOR UTFØRING AV OPPDRAGET 

Entreprenøren kan ikke uten byggherrens skriftlige sam-

tykke skifte ut entreprenørens nøkkelpersonell. 

Dersom entreprenøren ønsker å skifte ut nøkkelperso-

nell, skal byggherren gis 4 ukers varsel. Varselet skal in-

neholde dokumentasjon som viser at entreprenørens 

nye nøkkelpersonell har tilsvarende eller bedre kompe-

tanse og erfaring som opprinnelig nøkkelpersonell. 

Byggherren kan ikke nekte å godkjenne utskiftning av 

entreprenørens nøkkelpersonell dersom entreprenøren 

har saklig grunn for byttet. Som saklig grunn anses for-

hold utenfor entreprenørens kontroll, som for eksempel 

dokumentert lovfestet permisjon, avskjedigelse, oppsi-

gelse, langvarig sykdom og død.  

Dersom entreprenøren skifter ut nedenfor nevnte nøk-

kelpersonell, uten at det foreligger saklig grunn, før over-

levering av prosjektet kan byggherren kreve følgende 

kompensasjon: 

- Tilbudt prosjektleder: kr. 500 000 

- Tilbudt anleggsleder: kr. 500 000 

- Tilbudt miljøansvarlig: kr. 200 000 

- Tilbudt HMS-leder: kr. 200 000 

- Tilbudt formann for vanntette betongkon-

struksjoner: kr. 200 000 

Byggherrens rett til å kreve kompensasjon gjelder ved et-

hvert bytte av nøkkelpersonell som entreprenøren råder 

over. Dersom nøkkelpersonell blir byttet ut i løpet av pro-

sjektets varighet, har byggherren den samme rett til å 

kreve tilsvarende kompensasjon også ved utskifting av 

det nye nøkkelpersonellet. 

Entreprenøren skal til enhver tid og på eget initiativ sørge 

for utskifting av personell som opptrer klanderverdig el-

ler viser seg uegnet til å utføre sine arbeidsoppgaver. 

Byggherren kan, dersom det foreligger saklig grunn, 

nekte entreprenøren å benytte angitte personer i de ak-

tuelle rollene eller kreve at personene blir skiftet ut. Om-

kostningene ved dette skal bæres av leverandøren. 

Entreprenøren skal for egen regning sørge for nødvendig 

opplæring og innføring i kontrakten før utskifting fore-

tas. 
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5 MILJØ 

Entreprenøren er forpliktet til å gjennomføre klima- og 

miljøtiltak i henhold til entreprenørens tilbud i Del I Ved-

legg 8 – Klima og miljø, pkt. 1-3, samt tilhørende vedlegg.  

Dersom det er avvik fra kontraktens mengdeangivelser, 

skal de regulerte mengdene legges til grunn for vurde-

ringen av hvorvidt det foreligger avvik fra tiltakene.  

Brudd på plikter etter denne bestemmelsen gir under 

enhver omstendighet byggherren rett på forholdsmessig 

prisavslag, oppad begrenset til 5 % av kontraktssummen. 

Ved vurderingen av hva som er et forholdsmessig prisav-

slag, skal det særlig legges vekt på bruddets alvorlighets-

grad, omfang, varighet og betydning for byggherre, her-

under betydningen for byggherrens omdømme.  

Ved vesentlig mislighold av pliktene i første ledd, eller der 

det er grunn til å tro at slikt mislighold vil inntreffe, kan 

byggherren heve kontrakten. Dersom byggherren hever 

kontrakten med entreprenøren, kan byggherren kreve å 

få tiltransportert til seg entreprenørens kontrakter med 

underentreprenører. 

Byggherren, eller eventuelt tredjepart engasjert av bygg-

herren, har rett til innsyn i dokumenter, og rett til å foreta 

andre undersøkelser, som gjør det mulig for byggherren 

å gjennomføre kontroll med at entreprenørens forplik-

telser i henhold til første ledd overholdes.   

Entreprenøren plikter vederlagsfritt å medvirke ved kon-

troll, herunder til å fremlegge all etterspurt dokumenta-

sjon. Medvirknings- og dokumentasjonsplikten omfatter 

også underentreprenører.  

Dersom entreprenøren ikke overholder medvirknings- 

og dokumentasjonsplikten, har byggherren rett på even-

tuell dagmulkt etter kontraktens bestemmelser om for-

sinket levering.  

6 ANSVARSRETT IHT. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 

Entreprenøren skal til enhver tid oppfylle de krav som 

stilles for å kunne erklære ansvarsrett for de nødvendige 

fag og tiltaksklasser som kreves iht. lov om planlegging 

og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) av 27. 

juni 2008 nr. 71 med forskrifter. 

Kravene kan oppfylles av entreprenøren og en eller flere 

av hans underentreprenører. 

Entreprenøren må kunne legge frem dokumentasjon for 

at kravene er oppfylt på kort varsel på et hvilket som 

helst tidspunkt. 

Ved brudd på disse bestemmelsene kan byggherren 

kreve forholdet rettet. Dersom forholdet ikke blir rettet 

uten ugrunnet opphold, kan byggherren kreve erstat-

ning for sine utgifter med å få forholdet rettet. Ved ve-

sentlig brudd på disse bestemmelsene kan byggherren 

heve kontrakten. 

7 BUDSJETTPLAN 

Entreprenøren skal snarest mulig og senest 30 dager et-

ter kontraktsinngåelse, utarbeide en budsjettplan. Bud-

sjettplanen skal være basert på milepæler i siste versjon 

av fremdriftsplanen, og skal være basert på prinsippet 

«tilført byggeplass» (medgått). Skjer det avvik fra den av-

talte fremdriftsplanen eller andre avvik som påvirker 

budsjettplanen, skal budsjettplanen justeres tilsvarende.  

Budsjettplanen er ikke grunnlag for fakturering av kon-

traktssummen.  

Entreprenøren skal fakturere i henhold til NS 8405 pkt. 

28.1. 

8 RETTEN TIL Å PÅLEGGE ENDRINGER (TILLEGG TIL 

NS 8405 PKT. 22.1) 

Opsjoner utgjør en del av kontrakten, og tiltredelse av 

opsjoner etter kontraktsinngåelse vil ikke anses som en 

endring som medgår i beregningen av byggherrens ad-

gang til å pålegge entreprenøren 15 % netto tillegg til 

kontraktssummen i henhold til NS 8405 pkt. 22.1 tredje 

avsnitt. 

9 ETISKE OG SOSIALE KONTRAKTSKRAV FOR 

ÅLESUND KOMMUNE 

9.1 Overordnet  

Byggherren forvalter fellesskapets ressurser og har et 

ansvar for å anskaffe varer og tjenester som er produsert 

på en lovlig og etisk forsvarlig måte. Entreprenøren er 

forpliktet til å etterleve byggherrens etiske og sosiale 

krav i egen virksomhet, samt bidra til etterlevelse hos 

den eller de underentreprenører som medvirker til opp-

fyllelse av denne kontrakt. 

9.2 Grunnleggende krav 

Byggherrens leverandører og avtalepartnere skal re-

spektere grunnleggende krav til menneskerettigheter, 

arbeidstakerrettigheter og miljø. Varer og tjenester som 

leveres til byggherren skal være fremstilt under forhold 

som er forenlige med kravene angitt nedenfor. 

Kravene bygger på sentrale FN-konvensjoner, ILO-kon-

vensjoner og nasjonal arbeidslovgivning på produksjons-

stedet. I henhold til FNs veiledende prinsipper for næ-

ringsliv og menneskerettigheter (UN GP) har selskaper et 

selvstendig ansvar for å respektere de internasjonalt 

anerkjente menneskerettighetene og ILOs kjernekon-

vensjoner (prinsipp 12). Dette gjelder også for offentlige 

virksomheter i deres anskaffelser (prinsipp 6 - Aktsom-

hetsvurdering med hensyn til menneskerettigheter (Hu-

man Rights Due Diligence) er en anerkjent og anbefalt 

metode for fremme slike rettigheter, http://www.re-

sponsiblebusiness.no/). 

9.3 Forbud mot barnearbeid (FNs barnekonvensjon 

artikkel 32, ILO-konvensjon nr 138 og 182) 

Barn under 15 år (14 eller 16 år i enkelte land) skal ikke 

utføre noen typer arbeid som er til hindring eller skade 

for deres utdannelse og/eller utvikling. 

http://www.responsiblebusiness.no/
http://www.responsiblebusiness.no/
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Barn under 18 år skal ikke arbeide nattskift, eller utføre 

noen typer arbeid som vil sette deres sikkerhet, fysiske 

og/eller mentale helse i fare. 

Barn har rett til å bli beskyttet mot økonomisk utnytting 

i arbeid. 

9.4 Tvangsarbeid/slavearbeid (ILO-konvensjon nr 29 

og 105) 

Tvangsarbeid eller ufrivillig arbeid skal ikke forekomme i 

noen form, herunder også som et middel for opplæring, 

straff eller for å fremme arbeidsdisiplin. 

Arbeidstakere skal ikke måtte levere depositum eller 

identifikasjonspapirer til arbeidsgiver. 

Arbeidstakere er fri til å avslutte arbeidsforholdet etter 

en rimelig oppsigelsestid. 

9.5 Organisasjonsfrihet og retten til kollektive for-

handlinger (ILO-konvensjon nr 87 og 98) 

Arbeidstakere og arbeidsgivere har rett til å danne, eller 

slutte seg til de organisasjoner de selv måtte ønske, og til 

å drive kollektive forhandlinger og dele innholdet. 

All aktivitet i forhold til denne organiseringen skal skje 

helt uten represalier eller andre former for forulemping 

for deltagerne. 

Arbeidsgiver må på ingen måte hindre arenaer for møter 

og kollektive forhandlinger. 

Der organisasjonsfrihet og retten til kollektive lønnsfor-

handlinger er begrenset ved nasjonal lov, skal arbeidsgi-

ver legge til rette for, og ikke hindre, parallelle mekanis-

mer til fri og uavhengig organisering og forhandling. 

9.6 Diskriminering (ILO-konvensjoner nr 100 og 111) 

Arbeidstakere skal ikke forskjellsbehandles på grunnlag 

av kjønn, rase, hudfarge, religion, politisk oppfatning, na-

sjonal opprinnelse, sosial status, fagforeningsarbeid el-

ler personlige forhold i arbeidssituasjoner eller i tilgang 

til arbeid. 

Lønnen skal være lik for likt arbeid. 

9.7 Nasjonal lovgivning  

Entreprenøren plikter å påse at produksjon av ytelser re-

gulert til denne kontrakten skjer i henhold til produk-

sjonslands nasjonale lovgivning. 

Nasjonal lovgivning der produksjon finner sted skal et-

terleves. Av særlig relevante forhold fremheves: 

1) lønns- og arbeidstidsbestemmelser 

2) helse, miljø og sikkerhet 

3) regulære ansettelsesforhold, inklusive arbeids-

kontrakter 

4) lovfestede forsikringer og sosiale ordninger 

9.8 Mislighold av kontraktsforpliktelser - konse-

kvenser for senere konkurranser 

Brudd på entreprenørens plikter i denne kontrakten vil 

bli nedtegnet og kan få betydning i senere konkurranser, 

i overensstemmelse med regelverket for offentlige an-

skaffelser. 

Alle avtaler entreprenøren inngår for utføring av arbeid 

under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende be-

stemmelser. 

9.9 Rett til å gjennomføre varslede og uanmeldte 

kontroller hos entreprenøren 

Byggherren, eller den han bemyndiger, har rett til å gjen-

nomføre varslede og uanmeldte kontroller hos entrepre-

nøren og på arbeidssted i kontraktsperioden. I tilfelle 

kontroll plikter entreprenøren å oppgi navn og kontakt-

opplysninger på underentreprenører. 

Ved kontroll av lønns- og arbeidsvilkår plikter entrepren-

øren å sende timelister, arbeidskontrakter og annen do-

kumentasjon som byggherren i medhold av lov har rett 

til å få utlevert, for alle definerte arbeidstakere. Dette 

skal sendes samlet til oppdragsgiver innen 3 virkedager. 

Ved avtaleoppfølging, eller ved eventuell mistanke om 

mislighold, tilfaller all dokumentasjonsplikt leverandør. 

9.10 Brudd på etiske og sosiale kontraktskrav for 

Ålesund kommune  

Brudd på denne avtalens punkt «Etiske og sosiale kon-

traktskrav for Ålesund kommune» er å regne som ve-

sentlig mislighold.  

10 ETISKE OG SOSIALE TILLEGGSBESTEMMELSER 

10.1 Krav til utbetaling av lønn og annen godtgjø-

relse via bank eller annet foretak med rett til å 

drive betalingsformidling 

Entreprenøren er ansvarlig for at lønn og annen godtgjø-

relse til egne ansatte, ansatte hos underentreprenører 

og innleide som direkte medvirker til å oppfylle kontrak-

ten utbetales via bank eller annet foretak med rett til å 

drive betalingsformidling.   

Brudd på plikter etter denne bestemmelsen gir under 

enhver omstendighet byggherren rett på forholdsmessig 

prisavslag. Ved vurderingen av hva som er et forholds-

messig prisavslag, skal det særlig legges vekt på brud-

dets alvorlighetsgrad, omfang, varighet og betydning for 

byggherre, herunder betydningen for byggherrens om-

dømme.  

Vesentlige brudd på denne bestemmelsen gir byggher-

ren rett til prisavslag tilsvarende betalingen.  

Alle avtaler entreprenøren inngår for utføring av arbei-

der under denne kontrakten, skal inneholde tilsvarende 

bestemmelser. 
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10.2 Krav til bruk av lærlinger 

Entreprenøren skal være tilknyttet en lærlingeordning og 

lærlinger skal delta i gjennomføringen av arbeidet under 

kontrakten. 

Minst 10 prosent av arbeidede timer skal utføres av lær-

linger. 

Kravene kan oppfylles ved at de arbeidede timer er utført 

av personer som er under systematisk opplæring og er 

oppmeldt etter kravene i Praksiskandidatordningen, jf. 

opplæringsloven § 3-5. Kravene kan også oppfylles ved å 

benytte lærlinger etter tilsvarende ordning i annet 

EU/EØS- land og personer som er under systematisk 

opplæring og er oppmeldt etter tilsvarende ordning som 

kravene i Praksiskandidatordningen, jf. opplæringsloven 

§ 3-5, i annet EU/EØS-land. 

Kravene i dette punktet kan oppfylles av entreprenøren 

og en eller flere av hans underentreprenører. Dersom ar-

beidene ikke er egnet ut fra arbeidets art og helse, miljø 

og sikkerhet kan byggherren tillate at prosentkravene 

ovenfor fravikes. Entreprenøren skal ved oppstart, og på 

anmodning under gjennomføringen av kontraktarbei-

det, sannsynliggjøre at kravene vil bli oppfylt. Ved kon-

traktsavslutning skal det fremlegges oversikt over antall 

lærlingetimer. Timelister skal fremlegges på anmodning. 

10.3 Revisjon 

Byggherren, eller eventuelt tredjepart engasjert av bygg-

herren, kan for å undersøke om kontraktens krav blir 

oppfylt, gjennomføre revisjon av entreprenøren og even-

tuelle underentreprenører i perioden fra kontrakts-

inngåelse til seks måneder etter at sluttfaktura er betalt. 

Denne adgangen omfatter også kontrakter og dokumen-

tasjon i underliggende ledd. 

Entreprenøren skal vederlagsfritt stille nødvendige res-

surser og dokumentasjon til disposisjon for byggherrens 

kontroll. Medvirknings- og dokumentasjonsplikten om-

fatter også underentreprenører. Alle avtaler entreprenø-

ren inngår for utføring av arbeid under denne kontrak-

ten skal inneholde tilsvarende bestemmelser. 

10.4 Krav om bruk av fast ansatte 

Ved utførelsen av kontraktarbeidet (denne kontrakten) 

skal arbeidet fortrinnsvis utføres av fast ansatte, uav-

hengig av om arbeiderne er ansatt hos entreprenøren el-

ler eventuelle underentreprenører, inkludert beman-

ningsforetak. 

Entreprenøren skal etter kontraktsinngåelsen redegjøre 

for i hvor stor grad det er fast ansatte som utfører kon-

traktarbeidet og hvilke stillingsprosent den enkelte er an-

satt i. Ved avslutning av kontrakten skal det fremlegges 

oversikt over ansettelsesgraden i det spesifikke prosjek-

tet. Timelister skal fremlegges på anmodning. Alle avta-

ler entreprenøren inngår med underentreprenører i for-

bindelse med utføring av arbeid under denne kontrakten 

skal inneholde tilsvarende bestemmelser. 

10.5 Krav vedrørende bruk av innleide/arbeids-

kraft fra bemanningsforetak 

Entreprenøren skal sørge for at innleid personell som 

entreprenøren benytter til å oppfylle kontrakten med 

byggherren, har arbeidskontrakter som sikrer disse ta-

rifflønn, også mellom oppdrag. 

Ved brudd på denne bestemmelsen kan vederlaget av-

kortes tilsvarende eventuell fortjeneste for entreprenø-

ren. Brudd på bestemmelsen kan også påberopes av den 

enkelte ansatte overfor entreprenøren som grunnlag for 

krav om etterbetaling av lønn. 

10.6 Bruk av underentreprenører 

Entreprenøren kan ha maksimalt et ledd underentrepre-

nører under seg i vertikal kjede. 

Etter at kontrakt er inngått, kan byggherren godta flere 

ledd dersom det på grunn av uforutsette omstendighe-

ter er nødvendig for å få gjennomført kontrakten. Dette 

skal protokollføres av byggherren. 

Entreprenørens bruk av underentreprenører, herunder 

innleid arbeidskraft, skal skriftlig forhåndsgodkjennes av 

byggherren. Byggherren kan bare nekte bruk der han 

har saklig grunn. Det samme gjelder for utskifting av un-

derentreprenører i kontraktsperioden. Byggherrens 

godkjenning endrer ikke entreprenørens forpliktelser 

overfor byggherren. 

Ved inngåelse av kontrakter over 500 000 NOK med un-

derentreprenør skal entreprenøren innhente skatteat-

test. Fra underentreprenør med forretningsadresse i 

andre EØS-land enn Norge, skal det innhentes tilsva-

rende attest. Entreprenøren skal på forespørsel fra bygg-

herren fremlegge skatteattesten. 

Entreprenøren skal til enhver tid kunne dokumentere at 

underentreprenører oppfyller kontraktens bestemmel-

ser, herunder at de har oppfylt sine forpliktelser overfor 

skattemyndighetene. Ovennevnte attester for skatt- og 

merverdiavgift skal til enhver tid finnes på byggeplassen. 

Attestene skal ikke være eldre enn seks måneder gamle. 

Dersom attesten ikke fremlegges eller viser restanser 

som ikke er ubetydelige, kan byggherren kreve at under-

entreprenøren skiftes ut for entreprenørens regning og 

risiko dersom forholdet ikke rettes innen en rimelig frist, 

gitt ved skriftlig varsel. 

Byggherren kan holde tilbake inntil 1 prosent av det sam-

lede vederlaget for kontraktsarbeidet dersom oven-

nevnte plikter misligholdes, eller det er grunn til å tro at 

slikt mislighold vil inntreffe, og forholdet ikke blir rettet 

innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggher-

ren. Dersom kravet ikke er oppfylt ved overtakelsen, kan 

vederlaget avkortes med et forholdsmessig prisavslag på 

inntil 1 prosent av kontraktssummen. 

Ved vesentlig mislighold av ovennevnte plikter, eller der 

det er grunn til å tro at slikt mislighold vil inntreffe, kan 

byggherren, med rimelig varsel, stanse arbeidene for 

entreprenørens regning og risiko, eller heve kontrakten. 
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Dersom byggherren hever kontrakten med entreprenø-

ren, kan byggherren kreve å få tiltransportert til seg 

entreprenørens kontrakter med underentreprenører. 

Alle avtaler entreprenøren inngår for utføring av arbeid 

under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende be-

stemmelser. 

10.7 Krav til dokumentert yrkesskadeforsikring 

Entreprenøren skal før kontraktsoppstart, og senere på 

forespørsel, dokumentere at alle arbeidere som utfører 

kontraktarbeid for byggherren, er dekket av yrkesskade-

forsikring. 

Brudd på bestemmelsen kan påberopes av både bygg-

herren og den enkelte ansatte som grunnlag for erstat-

ning overfor entreprenøren. Alle avtaler entreprenøren 

inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten 

skal inneholde tilsvarende bestemmelser. 

10.8 Utdypende krav til faktura 

For arbeider som utføres etter medgått tid eller etter 

fastpris, skal faktura fra entreprenøren blant annet inne-

holde egne varelinjer for entreprenøren og underentre-

prenører. Entreprenøren må benytte et varenummersys-

tem hvor det klart fremgår hvem som er entreprenøren 

og underentreprenører. 

Nødvendig fakturagrunnlag slik som timelister, målinger 

mv. skal medfølge og være attestert iht. avtalt prosedyre. 

Ved uenighet om kravets berettigelse og /eller ved helt 

eller delvis frafall av krav, skal leverandør sende kredit-

nota for hele fakturabeløpet, samtidig som det utstedes 

to nye fakturaer for hhv. omtvistet og uomtvistet krav. 

Dersom entreprenøren ikke leverer faktura i tråd med 

denne bestemmelsen, anses ikke tilsendt faktura som 

mottatt hos byggherren. Avtalt betalingsfrist gjelder først 

når byggherren har mottatt faktura i henhold til denne 

bestemmelsen. 

10.9 Byggherrens rett til å innhente opplysninger 

Byggherren skal, der han har behandlingskompetanse, 

ha fullmakt fra entreprenøren og underentreprenører til 

et ubegrenset antall ganger å innhente utvidede opplys-

ninger om skatte- og avgiftsforhold. Denne retten skal 

gjelde frem til seks måneder etter at kontraktsforholdet 

er avsluttet. 

Alle avtaler entreprenøren inngår for utføring av arbeid 

under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende be-

stemmelser. 

10.10 Brudd på skatte- og avgiftsforpliktelser 

Entreprenøren og eventuelle underentreprenører skal til 

enhver tid oppfylle sine forpliktelser til å betale skatter 

og/eller avgifter. 

Byggherren kan til enhver tid foreta kontroll av entrepre-

nørens og eventuelle underentreprenørers oppfyllelse 

av forpliktelser til å betale skatter og/eller avgifter.  

Dersom entreprenøren i ikke uvesentlig grad mislighol-

der sine forpliktelser til å betale skatter og/eller avgifter 

kan byggherren, etter at entreprenøren er gitt en frist til 

å rette, heve kontrakten. Dersom entreprenøren vesent-

lig misligholder sine forpliktelser til å betale skatter og/el-

ler avgifter kan byggherren heve kontrakten uten at 

entreprenøren er gitt en frist til å rette. Retten til å heve 

gjelder ikke dersom kravet formelt er bestridt overfor 

kompetent myndighet og entreprenøren kan sannsynlig-

gjøre overfor byggherren at kravet ikke er berettiget. 

Dersom entreprenørens underentreprenører i ikke uve-

sentlig grad misligholder sine forpliktelser til å betale 

skatter og/eller avgifter, kan byggherren, etter at under-

entreprenør er gitt en frist til å rette, kreve at entrepren-

øren snarest mulig skifter ut sin underentreprenør for 

entreprenørens regning og risiko. Retten til å kreve ut-

skifting gjelder ikke dersom kravet er formelt bestridt 

overfor kompetent myndighet, og entreprenøren kan 

sannsynliggjøre overfor byggherren at kravet mot under-

entreprenør ikke er berettiget. Dersom entreprenøren 

ikke skifter ut underentreprenør som den er forpliktet til 

å skifte ut, kan byggherren heve avtalen.  

Alle avtaler entreprenøren inngår for utføring av arbeid 

under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende be-

stemmelser. 

10.11 Brudd på konkurranselovgivningen 

Dersom det er klar sannsynlighetsovervekt for at entre-

prenøren har brutt konkurranseloven §§ 10 eller 11 eller 

tilsvarende bestemmelser, kan byggherren heve kon-

trakten dersom dette er forholdsmessig. 

Dersom det er klar sannsynlighetsovervekt for at entre-

prenørens underentreprenør har brutt konkurranse-

lovens §§ 10 eller 11 eller tilsvarende bestemmelser, kan 

byggherren kreve at entreprenøren snarest mulig skifter 

ut sin underentreprenør, for entreprenørens regning og 

risiko. Retten til å kreve utskifting gjelder ikke dersom 

kravet er formelt bestridt overfor kompetent myndighet 

og entreprenøren kan sannsynliggjøre overfor opp-

dragsgiver at kravet mot underentreprenør ikke er beret-

tiget. Dersom entreprenøren ikke skifter ut underentre-

prenøren som den er forpliktet til å skifte ut, kan bygg-

herren heve avtalen. 

Før heving etter første ledd og før krav om utskiftning av 

underentreprenør i annet ledd, skal byggherren vurdere 

den tid som er gått siden bruddet på konkurranseloven 

§§ 10 eller 11 ble begått, hvilke self-cleaning-tiltak som er 

iverksatt fra entreprenøren, underentreprenørens side 

og eventuelt andre momenter som kan ha betydning for 

vurderingen av om hevingen eller utskiftningen er for-

holdsmessig. Dersom bruddet på konkurranselovgiv-

ningen direkte har rammet eller berørt byggherren, vil 

heving alltid anses å være forholdsmessig. 

Alle avtaler entreprenøren inngår for utføring av arbeid 

under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende be-

stemmelser. 
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10.12 Innrapportering av utenlandske arbeidere 

Oppdrag gitt til utenlandsk underentreprenør, og alle ar-

beidere på slikt oppdrag, skal rapporteres til Skatteeta-

ten via Oppdrags- og arbeidsforholdsregisteret i henhold 

til lov om skatteforvaltning § 7-6. 

Entreprenøren er ansvarlig for at slik rapportering skjer i 

hele kontraktskjeden. Entreprenøren skal på forespørsel 

dokumentere at rapporteringsplikten er oppfylt ved kopi 

av innmeldingsskjema eller kvittering fra Altinn. Eventu-

elt ansvar for skatter eller avgifter, gebyrer eller tvangs-

mulkt ilagt byggherren som følge av at entreprenøren 

ikke har overholdt sine forpliktelser etter dette punktet, 

er entreprenørens ansvar og skal betales av ham. 

Alle avtaler entreprenøren inngår for utføring av arbeid 

under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende be-

stemmelser. 

10.13 Internkontroll 

Entreprenøren skal følge den til enhver tid gjeldende ar-

beidsmiljølovgivning med tilhørende forskrifter, bygg-

herrens SHA-plan og byggherrens eller koordinators an-

visninger. Entreprenøren plikter å ha et internkontroll-

system iht. forskrift om systematisk helse- miljø og sik-

kerhetsarbeid i virksomheter. Relevante deler av bygg-

herrens SHA-plan skal innarbeides i, og følges opp gjen-

nom, entreprenørens internkontroll. Innarbeidingen skal 

skje slik at SHA-planens bestemmelser kan identifiseres. 

10.14 Krav til informasjonsplikt og språkferdighe-

ter 

Entreprenøren er ansvarlig for å følge krav til informa-

sjonsplikt og språkferdigheter i samsvar med forskrift av 

03. august 2009 nr. 1028 om sikkerhet, helse og arbeids-

miljø på bygge- eller anleggsplasser § 19 tredje ledd og § 

19a.    

Med mindre annet er avtalt skal alle entreprenørens nøk-

kelpersoner i prosjektet forstå og kunne gjøre seg godt 

forstått på norsk.  Entreprenøren skal sørge for at egne 

ansatte, ansatte hos underentreprenører og innleide kan 

kommunisere på en slik måte at kommunikasjon ikke ut-

gjør en sikkerhetsrisiko.   

Minst én av det utførende personell på ethvert arbeids-

lag skal kunne forstå og gjøre seg forstått på norsk eller 

engelsk. Dersom flere utfører oppdrag sammen, skal 

vedkommende i tillegg forstå og gjøre seg forstått på et 

språk alle de andre på arbeidslaget forstår og kan gjøre 

seg forstått på. 

Alle på arbeidsplassen skal forstå SHA-plan, sikkerhets-

opplæring, HMS-rutiner, verneprotokoller, sikkerhetsin-

strukser, SJA (Sikker jobbanalyse), sikkerhetsdatablader 

og varselskilter på arbeidsplassen, samt bruksanvisning 

for verktøy og arbeidsutstyr mv. som vedkommende be-

nytter i arbeidet. Materialet skal foreligge på et språk 

vedkommende arbeider forstår godt, såfremt arbeide-

ren ikke forstår informasjonen fullt ut på norsk eller eng-

elsk. 

Ved brudd på ovennevnte plikter har byggherren rett til 

å stanse arbeidene for entreprenørens regning og risiko 

i den utstrekning byggherren anser det nødvendig. 

Entreprenørens forsinkelse som følge av stansing gir 

byggherren rett på eventuell dagmulkt etter kontraktens 

bestemmelser om forsinket levering. 

Byggherren kan heve avtalen dersom entreprenøren ve-

sentlig misligholder ovennevnte plikter og ikke retter for-

holdene innen rimelig frist. Ved gjentatte mislighold kan 

byggherren heve avtalen selv om entreprenøren retter 

forholdene. Dersom byggherren hever kontrakten med 

entreprenøren, kan byggherren kreve å få tiltransportert 

til seg entreprenørens kontrakter med underentrepren-

ører. 

Ved tilsvarende brudd hos underentreprenør, kan bygg-

herren kreve at entreprenøren skifter ut underentrepre-

nøren. Dette skal skje for entreprenørs regning og risiko. 

Alle avtaler entreprenøren inngår for utføring av arbeid 

under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende be-

stemmelser. 

10.15 Krav til lønns- og arbeidsvilkår 

Denne kontrakten er omfattet av forskrift om lønns- og 

arbeidsvilkår og forskrift om informasjons- og påseplikt 

og innsynsrett.  

Entreprenøren er ansvarlig for at egne ansatte, ansatte 

hos underentreprenører og innleide som direkte medvir-

ker til å oppfylle kontrakten, har lønns- og arbeidsvilkår 

som ikke er dårligere enn det som følger av til enhver tid 

gjeldende arbeidsmiljølovgivning, allmenngjøringsfor-

skrifter eller landsomfattende tariffavtale for den aktu-

elle bransje. Dette gjelder bare for arbeidere som direkte 

medvirker til oppfyllelse av entreprenørens forpliktelser 

under avtalen.  

På arbeidsområder som ikke er dekket av allmenngjø-

ringsforskrifter eller landsdekkende tariffavtaler, skal 

entreprenøren se hen til lokale tariffavtaler på samme 

arbeidsområde og fastsette lønns- og arbeidsvilkår som 

ikke er dårligere enn disse. Dersom det ikke finnes slike 

lokale avtaler, skal entreprenøren se hen til allmenn-

gjorte eller landsdekkende tariffavtaler for lignende ar-

beidsområder og fastsette lønns- og arbeidsvilkår som 

ikke er dårligere enn disse. 

Med lønns- og arbeidsvilkår menes blant annet bestem-

melser om arbeidstid, lønn, obligatorisk tjenestepen-

sjon, overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetil-

legg, og dekning av utgifter til reise, kost og losji.  

Ved brudd på denne bestemmelsen skal entreprenøren 

rette forholdet umiddelbart. Dersom kravet til lønns- og 

arbeidsvilkår ikke etterleves, har byggherren rett til å 

holde tilbake deler av kontraktssummen til det er doku-

mentert at forholdet var eller er brakt i orden. Summen 

som blir holdt tilbake skal tilsvare opptil 2 ganger bespa-

relsen for arbeidsgiveren.  
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Ved vesentlig brudd på plikter etter denne bestemmel-

sen kan byggherren stanse arbeidene for entreprenø-

rens regning og risiko eller heve kontrakten. Selv om 

entreprenøren eller underentreprenør retter overfor ar-

beiderne, er ikke det til hinder for at byggherren kan 

heve kontrakten. 

Entreprenørens forsinkelse som følge av stansing gir 

byggherren rett på eventuell dagmulkt etter kontraktens 

bestemmelser om forsinket levering. Dersom byggher-

ren hever kontrakten med entreprenøren, kan byggher-

ren kreve å få tiltransportert til seg entreprenørens kon-

trakter med underentreprenører. 

Brudd på plikter etter denne bestemmelsen gir under 

enhver omstendighet byggherren rett på forholdsmessig 

prisavslag. Ved vurderingen av hva som er et forholds-

messig prisavslag, skal det særlig legges vekt på brud-

dets alvorlighetsgrad, omfang, varighet og betydning for 

byggherre, herunder betydningen for byggherrens om-

dømme. 

Ved tilsvarende brudd hos underentreprenør kan bygg-

herren kreve at entreprenøren skifter ut underentrepre-

nøren. Dette skal skje for entreprenørens regning og ri-

siko. 

Entreprenøren plikter å ha tilsvarende kontrakts bestem-

melse i sine kontrakter med underleverandører og skal 

gjennomføre nødvendig kontroll hos sine underentre-

prenører for å påse at plikten overholdes. 

10.16 Krav til HMS-kort  

Entreprenør er ansvarlig for HMS-kort i samsvar med for-

skrift av 30. mars 2007 nr. 366 om HMS-kort på bygge- 

og anleggsplasser.  

Alle som utfører arbeid for entreprenør på bygge- og an-

leggsplassen skal bære lett synlig og gyldig HMS‐kort ut-

stedt av Arbeidstilsynet. Ordrebekreftelse, søknads-

skjema o.l. aksepteres ikke som HMS‐kort. Entreprenø-

ren skal for egen regning og risiko bortvise personer som 

ikke har HMS‐kort. 

Ved brudd på ovennevnte plikter har byggherren rett til 

å stanse arbeidene for entreprenørens regning og risiko 

i den utstrekning byggherren anser det nødvendig. 

Entreprenørens forsinkelse som følge av stansing gir 

byggherren rett på eventuell dagmulkt etter kontraktens 

bestemmelser om forsinket levering.  

Byggherren kan heve avtalen dersom entreprenøren ve-

sentlig misligholder ovennevnte plikter og ikke retter for-

holdene innen rimelig frist. Ved gjentatte mislighold kan 

byggherren heve avtalen selv om entreprenøren retter 

forholdene. Dersom byggherren hever kontrakten med 

entreprenøren, kan byggherren kreve å få tiltransportert 

til seg entreprenørens kontrakter med underentrepren-

ører.  

Ved tilsvarende brudd hos underentreprenør, kan bygg-

herren kreve at entreprenøren skifter ut underentrepre-

nøren. Dette skal skje for entreprenørs regning og risiko.  

Alle avtaler entreprenøren inngår for utføring av arbeid 

under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende be-

stemmelse. 

10.17 Pliktig medlemskap i StartBANK eller tilsva-

rende leverandørregister 

Entreprenøren skal ved kontraktsinngåelse oppgi Start-

BANK ID eller innen 3 uker etter kontraktsinngåelse, 

fremlegge kopi av registreringsbevis fra StartBANK eller 

tilsvarende leverandørregister som inneholder oppda-

tert og kontrollert leverandørinformasjon. 

Entreprenøren skal, der oppdragsgiver har behandlings-

kompetanse, gi leverandørregisteret fullmakt til å inn-

hente SKAV-info (skatte- og avgiftsinformasjon) i hele 

kontraktsperioden. 

10.18 Krav om faglærte håndverkere 

Ved utførelsen av kontraktarbeidet skal minimum 50 % 

av arbeidede timer innenfor bygg‐ og anleggsfagene (de 

fag som omfattes av utdanningsprogrammet for bygg‐ 

og anleggsteknikk samt anleggsgartnerfaget) samlet ut-

føres av personer med fagbrev, svennebrev eller doku-

mentert fagopplæring i henhold til nasjonal fagopplæ-

ringslovgivning eller likeverdig utenlandsk fagutdanning. 

Det skal være fagarbeidere i alle ovennevnte fag. Inntil 

10 % av kravet kan oppfylles ved at arbeidede timer er 

utført av personer som er under systematisk opplæ-

ringen og er oppmeldt, for første gang, etter kravene i 

Praksiskandidatordningen, jf. opplæringslova § 3-5, eller 

etter tilsvarende ordning i annet EU/EØS-land.  

Entreprenøren skal etter kontraktsinngåelsen redegjøre 

for hvordan kravet vil bli oppfylt, samt jevnlig oversende 

bemanningsplaner og rapporter som viser oppfyllelses-

graden. Ved kontraktavslutning skal det fremlegges 

oversikt over antall fagarbeidertimer. Timelister skal 

fremlegges på anmodning. Entreprenøren skal levere 

sluttrapport som dokumenterer at entreprenøren har 

oppfylt kontraktkravet.  

Byggherren kan holde tilbake inntil 1 prosent av det sam-

lede vederlaget for kontraktarbeidet dersom oven-

nevnte plikter misligholdes, eller det er grunn til å tro at 

slikt mislighold vil inntreffe, og forholdet ikke blir rettet 

innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggher-

ren. Dersom kravet ikke er oppfylt ved overtakelsen, kan 

vederlaget avkortes med et forholdsmessig prisavslag på 

inntil 1 prosent av kontraktssummen. 

Ved vesentlig mislighold av pliktene i første og annet av-

snitt, eller der det er grunn til å tro at slikt mislighold vil 

inntreffe, kan byggherren med rimelig varsel stanse ar-

beidene for entreprenørens regning og risiko eller heve 

kontrakten.  

Dersom byggherren hever kontrakten med entreprenø-

ren, kan byggherren kreve å få tiltransportert til seg 

entreprenørens kontrakter med underentreprenører. 
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10.19 Krav til innsending av mannskapslister og 

innsyn i oversiktslister 

Før oppstart av arbeidet, skal entreprenøren oversende 

byggherren en liste over hvilke personer som vil utføre 

arbeid på bygge- eller anleggsplassen, med fødsels- eller 

D-nummer (11 siffer). Ved endringer i arbeidsstokken, 

skal entreprenøren sende byggherren oppdatert mann-

skapsliste uten ugrunnet opphold. 

Byggherren skal til enhver tid ha rett til innsyn i oversikts-

liste over alle som utfører arbeid på bygge- eller anleggs-

plassen. Oversiktslisten skal føres og kontrolleres daglig 

i henhold til forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 

på bygge- eller anleggsplass. 

10.20 Krav til obligatorisk tjenestepensjon 

Entreprenøren er ansvarlig for at egne ansatte, ansatte 

hos underentreprenør og innleide som direkte medvir-

ker til å oppfylle kontrakten, og som faller inn under en 

obligatorisk tjenestepensjonsordning, har obligatorisk 

tjenestepensjon i samsvar med lov av 21. desember 2005 

nr. 124 om obligatorisk tjenestepensjon. 

Byggherre kan heve avtalen dersom entreprenøren ve-

sentlig misligholder ovennevnte plikter og ikke retter for-

holdene innen rimelig frist. Ved gjentatte mislighold kan 

byggherre heve avtalen selv om leverandøren retter for-

holdene. Dersom byggherre hever kontrakten med 

entreprenøren, kan byggherre kreve å få tiltransportert 

til seg entreprenørens kontrakter med underentrepren-

ører.  

Brudd på plikter etter denne bestemmelsen gir under 

enhver omstendighet byggherren rett på forholdsmessig 

prisavslag. Ved vurderingen av hva som er et forholds-

messig prisavslag, skal det særlig legges vekt på brud-

dets alvorlighetsgrad, omfang, varighet og betydning for 

byggherre, herunder betydningen for byggherrens om-

dømme.  

Ved tilsvarende brudd hos underentreprenør, kan bygg-

herren kreve at entreprenøren skifter ut underentrepre-

nøren. Dette skal skje for entreprenørs regning og risiko. 

Alle avtaler entreprenøren inngår for utføring av arbei-

der under denne kontrakten, skal inneholde tilsvarende 

bestemmelser.  

10.21 Dokumentasjonsplikt  

Byggherren, eller eventuelt tredjepart engasjert av bygg-

herren, har rett til innsyn i dokumenter, og rett til å foreta 

andre undersøkelser, som gjør det mulig for byggherren 

å gjennomføre kontroll med at etiske og sosiale tilleggs-

bestemmelser overholdes.   

Entreprenøren plikter vederlagsfritt å medvirke ved kon-

troll, herunder til å fremlegge all etterspurt dokumenta-

sjon. Medvirknings- og dokumentasjonsplikten omfatter 

også underentreprenører.  

Dersom entreprenøren ikke overholder medvirknings- 

og dokumentasjonsplikten, har byggherren rett på even-

tuell dagmulkt etter kontraktens bestemmelser om for-

sinket levering.  

 

 


