

E21 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER KONGSHAUGEN

DEL II, KONTRAKTSGRUNNLAGET G – OPPDRAGSGIVERS YTELSE

Dato: 24.09.2024

Versjon: 02

Dokumentinformasjon

Oppdragsgiver: Ålesund kommune
Oppdragsnavn: KRA - Oppdragsstyring og felles utredninger
Oppdragsnummer: 637269-01
Oppdragsleder: Cathrine Lyche
Utarbeidet av: Tore Pettersen

02	24.09.24	For anbudsutsendelse	TP	MHA
01	18.06.24	For gjennomsyn oppdragsgiver	TP	MHA
VERSJON	DATO	BESKRIVELSE	UTARBEIDET AV	KS

OPPDRAGSGIVERS YTELSE

Dette dokumentet, G Oppdragsgivers ytelse, konkretiserer byggherrens ytelse.

Tidsfrister for byggherrens ytelse er angitt i dokumentet E Frister og dagmulker.

Det understrekes at entreprenøren må ta hensyn til beskrivelsen i dette dokumentet i sin priskalkyle og fremdriftsplan samt ved gjennomføring av kontraktarbeidet.

- Arbeidstegninger på samme detaljeringsnivå som anbudstegninger, samt armeringstegninger og bøvelister.
- 3D-modeller på IFC-format på tilsvarende detaljnivå som i anbudsgrunnlaget.
- Rigging av wi-fi og belysning i tunneler og berghaller. Drift av dette skal videreføres i denne entreprisen.
- Rigging av renseanlegg inkl. utslippsledning for anleggsvann, vaskeplass for lastebiler med tilhørende prøvetaking. Drift av dette skal videreføres i denne entreprisen.
- Prosjekthotell. Det er for prosjektet valgt Interaxo som prosjekthotell i alle faser. Byggherre vil også sørge for å arrangere opplæring i bruk av prosjekthotellet.
- Ramme og igangsettingstillatelse for permanente tiltak.
- Utslippstillatelse for anleggsvann fra selve anleggsområdet for tunneler og berghaller.
- Byggeledelse inkl. koordinering av sideentrepriser.
- SHA-KU.
- Riggområder på tomt for administrasjonsbygget og på industriområdet som angitt på riggplan. Tilrigging skal ikke starte før det er gitt igangsettingstillatelse.
- Påvisning av høydefastmerker som utgangspunkt for utsetting av høyder. Entreprenøren vil få koordinater / utsetningsdata.
- Vibrasjoner: Kontrollmålinger i byggeperioden utføres av byggherren. Entreprenør vil få tilgang til resultatene.
- Bygningsbesiktigelse: Utføres av byggherren i forkant av anleggsperioden.
- Byggherre stiller med miljøgeolog for prøvetaking av bunnrenskmasser.
- Nettstasjon på riggområdet.